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Akce: Tř. Svobody 8 – rekonstrukce objektu pro potřeby FZV  UPOL
Stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby 

B. Souhrnná technická zpráva

Pro řešený objekt byla zpracována dokumentace pod názvem „Centrum zahraniční spolupráce UP“, kterou
zpracoval Ing. Jiří Tomeček – ATELIER 4, se sídlem Zelená 584/6, 779 00 Olomouc. Na uvedenou dokumentaci již
bylo vydáno stavební povolení. S ohledem na současnou stavebně ekonomickou situaci a změnu zadání ze strany
uživatele investor požaduje minimalizaci navržených stavebních úprav a změny oproti schválené dokumentaci. 

Hlavními změnami jsou nerealizace zastřešení vnitřního nádvoří s vytvořením vnitřních prostor objektu.
Dále nerealizace úprav snižované úrovně podlahy v 1PP s podezdíváním základů. 

Dispozice 1PP prakticky zůstává beze změny oproti stávajícímu stavu.
Na základě aktuálních požadavků jsou navrženy nově úpravy dispozic v 1NP až 3NP, částečně i ve 4NP. 
Zásahy  do  fasády  objektu  jsou  navrženy  minimální  v  rozsahu  doplnění  oken  pro  nově  navrhovaná

hygienická zařízení směrem do vnitřního atria a dveří na venkovní únikové schodiště opět směrem do atria. Směrem
do ulice zůstává fasáda beze změny, v rámci projektu se neřeší. V rámci úpravy fasády do vnitřního atria je řešen
nový nátěr v jednotné barvě v odstínu lomené bílé.

Na základě požadavků investora byla PD rozdělena na „část A – 2.NP učebny a pracovny“ a „část B –
úpravy objektu“. Stavební úpravy objektu budou realizovány komplexně jako celek, proto Souhrnná technická zpráva
je platná jak pro část A tak i pro část B. 

B.1.  Popis území stavby

a) Charakteristika  stavebního pozemku a stavebního pozemku,  zastavěné území  a  nezastavěné území,  
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Stavební práce jsou navrženy ve stávajícím objektu tř. Svobody 671/8 a v prostoru přilehlého nádvoří - parcela
p.č.st. 852/1.

Pozemek p.č. st. 852/1 - jedná se rovnou plochu z větší části zastavěnou stávajícím nárožním univerzitním
objektem tř. Svobody 671/8, s půdorysem ve tvaru U a vnitřním dlážděným nádvořím.
Vstup do objektu - centrální z ulice tř.  Svobody a boční z ulice Vančurova. Vstup do nádvoří pouze přes hlavní
objekt. 

b) Údaje  o  souladu  s  územním  rozhodnutím  nebo  regulačním  plánem  nebo  veřejnoprávní  smlouvou  
územní rozhodnuti nahrazující anebo územním souhlasem,

Stavební úpravy objektu se týkají již dokončené zkolaudované stavby. Navržené stavební úpravy jsou v souladu
s územním plánem města Olomouc.

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v  
užívání stavby

Řešená lokalita se nachází v zastavěné části města Olomouc.
Objekt s navrhovanými úpravami leží v území, které je charakterizováno jako stabilizované plochy. Územní plán

města Olomouce řešenou lokalitu zařazuje mezi plochy veřejného vybavení (O) - .04/058S. 
Záměr připravované akce je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města Olomouc.

d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území  

Obecné požadavky na využití území dle vyhl. 501/2006 Sb. vč. změn jsou splněny. Výjimky nejsou vyžadovány. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek  
dotčených orgánů,

Nebyla  vydána  žádná  stanoviska  dotčených  orgánů.  Případné  požadavky  dotčených  orgánů  budou
respektovány a do dokumentace zapracovány. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů -  geologický průzkum,  hydrogeologický průzkum,  
stavebně historický průzkum apod.,

Vlastníkem objektu (respektive řešené části objektu) byla poskytnuta původní PD a projekty následných úprav.
Tyto podklady poskytují dostatečný podklad pro řešené stavební úpravy. 

Geologický a hydrogeologický průzkum nebyl prováděn.
Vzhledem k řešenému rozsahu stavebních úprav nebyly prováděny další průzkumy s výjimkou doměření stávajícího
stavu a pochozího průzkumu pro zjištění aktuálního stavu stavebních konstrukcí a v řešených částech objektu. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů,  

Řešený objekt tř. Svobody čp. 671/8 a parcela p.č. st. 852/1 se nachází se v památkově chráněném území
města Olomouc.

Navržené  stavební  úpravy  nevyvolávají  požadavky  na  zábor  zemědělského  půdního  fondu  či  pozemků
určených k plnění funkce lesa.

Požadavky na ochranu území podle jiných právních předpisů nejsou známé.

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  

Pozemek řešeného objektu se nenachází v záplavovém území Q100.
Řešené území není s nebezpečím sesuvů půdy.
Řešené území leží v oblasti s minimálním výskytem seizmických jevů. Jedná se o seismickou oblast 0,03.g,

referenční špičkové zrychlení podloží je agR = 0,29 m/s2.  Vliv seismicity se neuvažuje.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,  

Stavba po stavebních úpravách nebude působit negativně na okolí. Odtokové poměry v území se nezmění.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

V rámci projektu budou provedeny práce spojené s přípravou staveniště:
Dojde k demontáži stávajícího oplocení z vlnitého plechu na pozemku investora oddělující vnitřní nádvoří od

sousedního pozemku.
Vykácen bude jeden stávající strom v prostoru nádvoří bránící provedení stavby, s obvodem kmene 590mm.. 

k) Požadavky  na  maximální  dočasné  a  trvalé  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo  pozemků  
určených k plnění funkce lesa,

Nejsou žádné. Stavební úpravy se týkají již dokončené stavby.
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l) Územně    technické  podmínky  –  zejména  možnost  napojení  na  stávající  dopravní  a  technickou  
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Dopravní napojení - je provedeno stávajícím komunikačním systémem obslužných komunikací města Olomouc, které se
nemění.  Účel  objektu  se nemění,  pro parkování  budou využity  stávající  vyhrazené parkovací  plochy na  ulici  Vančurova a
Kollárova náměstí. Napojení na dopravní infrastrukturu tedy zůstává beze změny.

Technická infrastruktura – připojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající dle původní PD. Beze změny.
Stávající řešený objekt je již navržen pro možnost bezbariérového přístupu, včetně řešené části objektu. Jedná

se o stavební úpravy v přízemí  objektu.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.  

Nejsou známy.   

Není nutno řešit věcné a časové vazby, ani vyvolané, související a podmiňující stavby.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  

Tab.č.1- pozemky dotčené stavbou, k.ú. Olomouc-město [710504]
Parcelní
číslo

Druh pozemku
(způsob využití) Dotčení stavbou: Číslo

LV: Vlastník: Výměra
(m2)

st. 852/1

Zastavěná plocha a 
nádvoří (stavba na 
pozemku č.p. 671), 
stavba občanského 
vybavení

Stavební úpravy
části objektu 49

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
779 00 Olomouc 

1239

75/66 Ostatní plocha, 
ostatní komunikace (úprava přípojek) 10001 Statutární město Olomouc, 

Horní náměstí 583, 77900 Olomouc 4877

Poznámka:
Památkově chráněné území
Ochranné pásmo nemovitosti kulturní památkové zóny, rezervace, nemovitosti národní kulturní památky

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.  

Není řešeno. Beze změny. 
Řešená  část  objektu  s navrženými  stavebními  úpravami  nezasahuje  do  žádného  ochranného  ani

bezpečnostního pásma.
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B.2.  Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejich užívání

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavy; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry  
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných
konstrukcí

Stávající objekt – změna dokončené stavby. Stavební úpravy jsou v rozsahu nových dispozičních úprav části
objektu.

b) Účel užívání stavby,  

Cílem stavebních úprav, změny dispozic je využití pro nové potřeby FZV UPOL. Řešený objekt  bude nadále
školská budova s využitím pro výuku, administrativu, bydlení. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba,  

Stavba trvalá.

d) Informace  o  vydaných  rozhodnutích  o  povolení  výjimky  z  technických  požadavku  na  stavby  a  
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Projektová  dokumentace respektuje  technické  požadavky  na  stavby,  stavební  zákon  a  příslušné  vyhlášky.
Výjimky z technických požadavků nejsou řešeny. 

Stavba je také provedena v souladu s  vyhláškou č.  268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby v
platném znění. 

PD  respektuje  požadavky  vyhlášky  č.  398/2009  Sb.,  Vyhláška  o  obecných  technických  požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek  
dotčených orgánů,

Podmínky správců technické a dopravní infrastuktury nejsou požadovány. 
Požadavky na ochranu území podle jiných právních předpisů nejsou známé.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů,  

Objekt  tř.  Svobody  671/8  a  parcela  p.č.st.  852/1  se  nachází  se  v památkově  chráněném území  města
Olomouc. 

Požadavky na ochranu stavby podle jiných právních předpisů nejsou známé. 

g) Navrhované parametry stavby. Zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha počet funkčních  
jednotek, a jejich velikosti apod.,

Počet učeben 11
Počet poslucháren 4
Počet kanceláří 11
Počet zasedacích místností 1
Počet WC-imobilní 3

Zastavěná plocha - stávající objekt 1.070,22 m2
únikové schodiště      16,87 m2

Užitná podlahová plocha   3.301,21 m2 (1.PP až 3.NP)
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Počet zaměstnanců : cca 30
Počet studentů: cca 150

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médii a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové  
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov, apod.,

Základní bilance stavby
Podrobně popsáno ve zprávách řešených jednotlivých profesí.

Hospodaření s dešťovou vodou: 
Navržené řešení nemá vliv na stávající hospodaření s dešťovou vodou, které je beze změny. 

Třída energetické náročnosti
Třída energetické náročnosti  budovy není řešena.  Nejedná se o větší změnu dokončené budovy,  podle zákona
406/2000 Sb. Větší změnou dokončené budovy se rozumí změna budovy na více než 25% celkové plochy obálky
budovy, což není naplněno. Je potřeba splnit požadavky na energetickou náročnost pouze pro měněné stavební
prvky obálky nebo měněné technické systémy.

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,  

Předpokládané zahájení stavby (stavba  již byla zahájena).
Předpokládané ukončení stavby je nejpozději do konce r. 2028.
Realizace stavby bude provedena v rámci jedné etapy.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,  

Stavební úpravy objektu z hlediska uzemní regulace a kompozice prostorového řešení jsou beze změny oproti
stávajícímu stavu. 

Řešený objekt bývalého děkanátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Tř. Svobody 8, Olomouc se nachází v
centru města na nároží ulic Vančurova, Tř. Svobody a Kollárova náměstí. Objekt leží v ochranném pásmu Městské
památkové rezervace Olomouc a podléhá tak dozoru památkové péče Národního památkového ústavu Olomouc.
Navržené stavební úpravy spojené s rekonstrukcí objektu využívá původní hmotu objektu, nově je řešena pouze
hmota výtahu v podkroví a kovové únikové schodiště – obě úpravy se projeví  při  pohledu z vnitřního atria, při
pohledu z ulice nejsou zřejmé.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  

Beze změny. Stavební úpravy objektu neovlivní kompozici stávajícího tvarového řešení objektu – dokončená
stavba.  

Fasády objektu situovaného v historickém jádru města Olomouce byly před pár lety opraveny a vyměněny byly i
výplně otvorů. Rekonstrukcí prošel i střešní plášť pokrytý skládanou krytinou z tmavých šablon skrývající vestavbu
ubytovacího  podkroví.  Zásahy  do  fasády  objektu  jsou  navrženy  minimální  v  rozsahu  doplnění  oken  pro  nově
navrhovaná hygienická zařízení směrem do vnitřního atria a dveří na venkovní únikové schodiště opět směrem do
atria. Směrem do ulice zůstává fasáda beze změny, v rámci projektu se neřeší. V rámci úpravy fasády do vnitřního
atria je řešen nový nátěr v jednotné barvě v odstínu lomené bílé. 

Uvažované stavební úpravy zahrnou tedy hlavně interiér objektu. 
Hlavním rysem vnitřní dispozice je centrální schodiště, na nějž ve všech podlažích navazují široké chodby ve

tvaru U, zpřístupňující místnosti po obvodu objektu a tato dispozice zůstane v jádru zachována.

Jsou navrhovány dispoziční úpravy pro nové požadavky uživatele.
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Cílem navrženého řešení (změny dispozic, navazující stavební úpravy) je aktualizace úprav pro současné potřeby
FZV UPOL.

Podzemí objektu je vyhrazeno pro skladové (sklady a archívy) a technická zázemí – Strojovna VZT, Kotelna,
Rozvodna, záložní zdroj a hygienické zařízení.

1. Podlaží je u vstupu obklopeno vrátnicí a bezbariérovým přístupem s plošinou, na niž navazuje vedle centrálního
schodiště umístěný nový výtah propojující všechna podlaží. V uličním středním křídle blízko vstupu jsou umístěny
dále kancelářské prostory a hygienická zařízení. 

V levém křídle je první velká aula. V pravém křídle multimediální učebny. Denní místnost pro zaměstnance a
pracovníky v kancelářích. 

2.  Podlaží je ve středním traktu a v celém levém křídle vyhrazeno pro zasedací místnost vedení, prostory pro
přednáškovou výuku velká a malá aula. V pravém křídle jsou umístěny kanceláře s denní místností. Z prostoru
chodby jsou ve středním a levém křídle přístupná hygienická zařízení včetně bezbariérového. 

3.  Podlaží má studentský charakter.  V pravém i  levém křídle jsou učebny a ve středním traktu je malá aula.
Hygienické buňky jsou ve střední části chodeb a na konci levého křídla. Na konci chodby pravého křídla je denní
místnost s kuchyňkou. 

Ze všech podlažích je pak umožněn nouzový únik po schodištích. V levém křídle po stávajícím schodišti na konci
chodby, v pravém křídle po únikovém vnějším požárním schodišti přístupném z denní místnosti.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba  je  provedena  v  souladu  s  vyhláškou  č.  398/2009  Sb.  o  obecných  technických  požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění, konkrétně: 

Pro zajištění bezbariérového přístupu do objektu, je dle vyhlášky č.389/2009Sb. navržena imobilní plošina pro
překonání  výškového  rozdílu  mezi  podestou  se  vstupními  dveřmi  a  podlahou  v prvním  nadzemním  podlaží,
vybavená dle vyhlášky č.389/2009 Sb. Pro bezbariérové propojení objektu mezi všemi podlažími bude sloužit nový
neprůchozí  výtah,  na  5  stanic,  s  kabinou  o  velikosti  1100/1400mm,  s  rychlostí  1m/s,  s  nosností  630kg,
teleskopickými dveřmi šířky 900mm, vybavený dle vyhlášky č.398/2009Sb. Pro imobilní osoby je na každém podlaží
navrženo bezbariérové WC- IMOB. přístupné ze společné chodby, vybavené dle vyhlášky č.398/2009Sb. 

Vstupní dveře do objektu, dveře na chodbách, vstupní dveře do WC–IMOB, všech učeben a kanceláří jsou
navrženy šířky 900mm. Dveře u vstupu do objektu, na chodbách a do WC- IMOB budou doplněné vodorovným
madlem umístěným dle vyhlášky č.398/2009Sb. Všechny dveřní prahy navrženy s výškou max.20 mm. 

Účel  objektu  se  nemění,  pro  parkování  osob  se  sníženou  schopností  pohybu  budou  využívány  stávající
vyhrazená parkovací stání pro imobilní občany na ulici Vančurova a Kollárovo náměstí.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Při  užívání  objektu  je  jeho  majitel  povinen  provádět  předepsané  technické,  bezpečnostní  i  protipožární
prohlídky, zkoušky a revize. Pravidla užívání budou vymezena provozním řádem. 

Při provádění stavby je dodavatel povinen dodržovat příslušné předpisy vyhlášky bezpečnosti práce - nařízení
vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích č. 591/2006 Sb. 

Pro  zajištění  bezpečnosti  práce  na  jednotlivých  pracovištích  a  obsluze  zařízení  je  nutno  dodržovat  platné
bezpečnostní předpisy uplatněné ve vyhlášce ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických
zařízeních  při  stavebních  pracích,  ve  vyhlášce  ČÚBP  č.  48/1982  Sb.  kterou  se  stanoví  základní  požadavky
k zajištění bezpečnosti  práce a technických zařízení a v nařízení vlády č. 101/2005 Sb. včetně doplňků, novel a
vyhlášek souvisejících. 

Strojní zařízení - všeobecné požadavky bezpečnosti práce při montáži, provozu, údržbě a opravách strojů a
zařízení  jsou obsaženy v technické  dokumentaci  výrobce a uživatel  je  povinen tato  respektovat.  Neoddělitelnou
součástí výše uvedené dokumentace musí být zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. 
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Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy
pro  jednotlivá  pracoviště.  V  předpisech  budou  bezpečnostní  a  hygienické  pokyny  pro  veškerou  činnost  na
pracovištích tj. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod.  

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných
ČSN a předpisů BOZ.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,  

STAVEBNÍ OBJEKTY

Z hlediska  účelu  využití  objektu  nedochází  ke  změně oproti  původnímu  stavu.  Změny  se  týkají  především
dispozičních úprav pro potřeby FZV UPOL.

Navržené stavební úpravy jsou v rozsahu:
• Úprava dispozice – dílčí zásahy do nosných konstrukcí, nové příčkové konstrukce , nové umístění osobního

výtahu
• Nové nášlapné vrstvy podlah
• Osazení nových otvorových výplní (vnitřních dveří)
• Osazení zařizovacích předmětu zdravotně technických instalací
• Keramické obklady u nově umístěných zařizovacích předmětů
• Montáž vnitřních zařízení silnoproudé elektrotechniky  a osvětlení
• Montáž zařízení vzduchotechniky a jednotek chlazení
• Dodávka technologického zdravotnického zařízení a interiérového nábytku
• Opravy vnitřních omítek stávajících stěn 
• Montáž kazetového stropu
• Výmalba místností

Podrobnosti v jednotlivých částech PD.

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Není řešeno. Beze změny - viz původní PD.

b) konstrukční a materiálové řešení,  

Nové konstrukce a skladby jsou navrženy z dostupných materiálů v běžném standardu, viz Architektonicko stavební
řešení nebo v části Stavebně konstrukční řešení.

c) mechanická odolnost a stabilita.  

Stavebním záměrem jsou dispoziční úpravy pro uživatele části objektu. Z konstrukčního hlediska nejde o zásadní
zásahy do nosných konstrukcí s výjimkou prostupů stropem (požadavky na nový výtah a rozvody potrubí VZT) nebo
vytvoření nových dveřních otvorů v nosných nebo nenosných stěnách a dozdívky rušených otvorů dveří. Posouzení
navrhovaných konstrukcí  je  provedeno dle platných norem ČSN EN a předpisů souvisejících v  rozsahu stupně
dokumentace pro stavební řízení. Požadovaná únosnost a stabilita je zajištěna.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,  

Vytápění 
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Řešený objekt  bude zásobován teplem pro vytápění a  ohřev teplé užitkové vody ze dvou plynových kotlů
umístěných  v kotelně  v prvním  podzemním  podlaží  objektu.  Vytápění  bude  řešeno  jako  teplovodní  s nuceným
oběhem  topné  vody.  Objekt  bude  vytápěn  pomocí  deskových  otopných  těles.  Stávající  plynové  kotle  budou
nahrazeny  plynovými  kondenzačními  kotli.  Zároveň  bude  vyměněno  veškeré  stávající  zařízení  kotelny  včetně
rozdělovače a regulačních uzlů. Stávající zařízení kotelny bude demontováno vč. kotlů, plynového ohřívače TUV a
odkouření.

ZDROJ TEPLA
Objekt bude vytápěn pomocí dvou stacionárních plynových kondenzačních kotlů, každý o výkonu 150,0 kW,

které jsou umístěny v kotelně v prvním podzemním podlaží. V kotelně bude také osazen distribuční rozdělovač a
sběrač  pro  8  topných  větví.  Zdroj  tepla  bude  vybaven  ekvitermní  regulací  topné  vody  a  možností  nočního
útlumového režimu.

Hydraulické  zapojení  zdroje  tepla  je  koncipováno jako  dvouokruhové.  Okruhy  jsou  odděleny  hydraulickým
vyrovnávačem dynamických tlaků – HVDT. HVDT bude ve stojatém provedení,HVDT bude sloužit pro vykrytí rozdílu
průtoku mezi primárním a sekundárním okruhem. HVDT bude vybaveno vypouštěcím ventilem v nejnižším bodě a
místem pro  připojení  expanzního  potrubí.  Primární  okruh  je  rozvod  od  kotlů  po  HVDT,  tento  kotlový  okruh  je
hydrodynamicky nezávislý na zbytku topného systému. Nucený oběh okruhu zajišťují samostatná čerpadla kotlů.
Sekundární okruh začíná HVDT a pokračuje sdruženým rozdělovačem a sběračem, kde je topná voda rozdělena do
osmi samostatných okruhů - šest pro vytápění, jeden pro dodávku tepla pro VZT a jeden pro ohřev TUV. Sdružený
rozdělovač  a  sběrač  bude  vybaven  teploměry  a  vypouštěcími  kulovými  kohouty.  Topné  větve  jsou  vybaveny
čerpadlovou sestavou, trojcestným regulačním ventilem pro ekvitermní regulaci topné vody v závislosti na venkovní
teplotě, uzavíracími armaturami a vyvažovacím ventilem. Před kotle bude osazen magnetický filtr  s odlučovačem
nečistot.  Kaskáda  kotlů  bude  zapojena  dle  tzv.  Tichelmanna  (souproudé  zapojení),  tak,  aby  docházelo
k rovnoměrnému zatékání do všech kotlů.

REGULACE
Ekvitermní regulaci zajišťuje dle venkovní teploty trojcestný ventil na každé topné větvi. Každá topná větev

bude  vybavena  regulačním  uzlem  se  směšováním,  oběhovým  čerpadlem,  trojcestným  ventilem,  vyvažovacím
ventilem, filtrem a dalšími armatury. Řízení 3-cestného ventilu bude pomocí ekvitermní regulace.

PŘÍPRAVA TV
Teplá voda se bude připravovat v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači teplé vody. Velikost zásobníkového

ohřívače bude 1000 lit.  Na cirkulačním potrubí bude osazeno nové cirkulační čerpadlo.

MATERIÁL
Potrubí topné vody je navrženo z měděných trubek DIN EN 1057. Měděné potrubí bude spojováno pájením

nebo lisováním.  Rozvody pitné a upravené vody budou provedeny z plastového potrubí PPR-3 PN 10.  Armatury
jednotlivých potrubních okruhů jsou v běžném provedení PN 6, PN 10. Potrubí topné vody je jednotně izolováno
tepelnou izolací z PE s Al polepem včetně armatur.

OTOPNÁ TĚLESA
V celém  objektu  budou  osazeny  deskové  otopné  tělesa  s pravým,  nebo  středovým  spodním  připojením.

Připojení bude provedeno pomocí rohové kompaktní armatury typ-H včetně termostatické hlavice. V koupelnách
budou osazena trubková otopná tělesa, připravené pro spodní středové připojení. Připojení bude provedeno pomocí
rohové kompaktní armatury včetně termostatické hlavice. 

Podrobněji viz Technická zpráva příslušné části PD (Vytápění).

Chlazení

CHLAZENÍ MÍSTNOSTÍ 1-3.NP
Chlazení vnitřních prostor budovy bude zajištěno klimatizačním systémem VRF pracujícím s cirkulačním

vzduchem. Zařízení budou rozdělena po jednotlivých patrech. Zařízení pracuje s chladivem R410a. Vnitřní jednotky

část: B – Souhrnná technická zpráva strana číslo: 9



Akce: Tř. Svobody 8 – rekonstrukce objektu pro potřeby FZV  UPOL
Stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby 

budou v kazetovém provedení a budou instalovány do podhledu. Venkovní jednotky budou osazen a ukotveny na
střeše. Venkovní jednotky budou s vnitřními jednotkami propojena předizolovaným měděným potrubím pro rozvod
ekologického  chladiva  a  ovládací  kabeláží.  Ovládání  vnitřních  jednotek  bude  pomocí  kabelového  nástěnného
ovladače,  umístění  konzultovat  s  investorem.  Systém  lze  provozovat  v  režimu chlazení  nebo  vytápění.  Odvod
kondenzátu od vnitřní jednotky je součástí profese ZTI.

CHLAZENÍ SERVERŮ
Chlazení  místností  serverů  bude  zajištěno  klimatizačním  systémem  split  pracujícím  s  cirkulačním

vzduchem. Zařízení pracuje s ekologickým chladivem R32. Systém je navržen v provedení 1+1 – jedna venkovní
jednotka a jedna vnitřní jednotka (v nástěnném provedení).  Celkem jsou navrženy 4 zařízení pro 4 serverovny.
Venkovní  jednotky  budou  osazeny  a  ukotveny  na  střeše.  Venkovní  kondenzační  jednotka  bude  s  vnitřní
výparníkovou jednotkou propojena předizolovaným měděným potrubím pro rozvod ekologického chladiva a ovládací
kabeláží. Ovládání vnitřní jednotky bude pomocí dálkového infraovladače. Systém bude vybaven zimní úpravou pro
chlazení při nízkých teplotách. Odvod kondenzátu od vnitřní jednotky je součástí profese ZTI.

Podrobněji viz Technická zpráva příslušné části PD (Ochlazování staveb). 

Vzduchotechnika

VĚTRÁNÍ UČEBEN A ZÁZEMÍ 1.PP-3.NP
Pro  větrání  učeben  a  zázemí  jsou  navrženy  3ks  sestavných  vzduchotechnických  jednotek,  které  jsou

umístěny v prostoru 1.PP. Zařízení č.1 větrá prostory 1.PP a 1.NP a je umístěno v místnosti 0.06. Z.č. 2 větrá 2.NP a
z.č. 3 větrá 3.NP. Tyto dvě VZT jednotky jsou umístěny společně v místnosti 0.22. Výkon VZT jednotek je navržen
podle vyhláška vlády č. 410/2005 v aktuálním znění. VZT jednotky bude pracovat se 100 % čerstvého vzduchu a
bude zajišťovat požadovanou výměnu vzduchu.

VZT jednotka se skládá z  filtrů,  EC ventilátorů,  rotačního výměníku zpětného získávání  tepla,  vodního
ohřívače,  přímého výparníku a uzavíracích klapek. Vodní  ohřívač je  navržen na úhradu tepelné ztráty  větráním
(ohřev přívodního vzduchu na 20 °C). Součástí potrubní trasy budou tlumiče hluku. Sání čerstvého vzduchu bude u
všech zařízení přes stěnu ve stávajících okenních otvorech, z.č. 2 a 3 mají společné sání vzduchu. Ukončení bude
protidešťovými žaluziemi. Výtlak znehodnoceného vzduchu bude u z.č. 1 proveden obdobně. Společný výtlak pro
z.č. 2 a 3 bude vyveden šachtou nad střechu, kde bude ukončen výfukovým kusem. Od VZT jednotek budou vedeny
rozvody VZT potrubí  v  šachtách do jednotlivých pater,  kde budou následně v podhledu vedeny do jednotlivých
větraných prostor. Na přívodu a odvodu vzduchu do jednotlivých tříd budou osazeny regulátory variabilního průtoku
vzduchu, které budou řízeny čidly CO2.  V kancelářích budou rovněž osazeny regulátory průtoku vzduchu,  které
budou  pracovat  v  polohách  zapnuto/vypnuto.  Spínání  může  být  provedeno  pohybovými  čidly,  nebo  běžným
tlačítkem. Za regulátory průtoku bude v potrubí umístěn tlumič hluku. Jako koncové elementy jsou navrženy stropní
vířivé anemostaty nebo talířové ventily. Materiál vzduchovodů bude ocelový pozinkovaný plech, třída těsnosti potrubí
C, sk. I.

Požární izolací s odolností 30 minut bude opatřeno potrubí vedené chodbách od šachty po učebny, a také
od  hranice  požárního  úseku  k  požární  klapce,  jeli  použita  předsazená  montáž  klapky.  Na  prostupech  potrubí
požárními úseky budou osazeny požární klapky, pokud nebudou splněny požadavky na prostupy do 40000 mm2,
nebo nebude potrubí v celém požárním úseku provedeno jako chráněné. Požární prostupy musí být utěsněny v
souladu s ČSN 73 0810.

Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem, včetně teplotních čidel a ovládacího
panelu  se  7“  dotykovým IPS displejem.  Systém mimo  jiné  umožňuje  nastavení  denních  režimů,  vzduchového
výkonu, přívodní teploty, volného chlazení, běhu na konstantní tlak nebo průtok. 

VZT jednotka bude osazena na vyrovnané podlaze. Pod VZT jednotku budou vloženy pryžové vložky k
zabránění přenosu vibrací do konstrukce stavby.

Zdrojem chladu pro VZT jednotky budou kondenzační VRF jednotky umístěné na střeše stavby. Zařízení
pracuje  s  chladivem R410a.  Kondenzační  jednotka  bude  s  chladičem VZT  jednotky  propojena předizolovaným
měděným potrubím pro rozvod ekologického chladiva a ovládací kabeláží. Systém lze provozovat v režimu chlazení
nebo vytápění.

VĚTRÁNÍ WC MUŽI, ŽENY, IMOBILNÍ
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Pro  větrání  hygienického  zázemí  v  1-3.np  je  navrženo  podtlakové  nucené  větrání  pomocí  potrubních
diagonálních ventilátorů, které budou umístěné v podhledech. Jako odvodní elementy jsou navrženy talířové ventily.
Odvodní  vzduchu  bude  pomocí  ventilátorů  a  potrubí  přiváděn  do  společného  stoupacího  potrubí,  které  bude
vyvedeno nad střechu, kde bude ukončeno výfukovou hlavicí. Před spojením výtlaků z ventilátorů bude v potrubí
umístěna zpětná klapka. Úhrada odsávaného vzduchu bude z okolních místností mezerou po obvodu dveřních rámů,
případně dveřní mřížkou. Ovládání ventilátoru bude pohybovými čidly. Ventilátor je vybaven doběhem.

VĚTRÁNÍ KOTELNY
Větrání kotelny je navrženo jako přetlakové, kdy je pomocí ventilátoru přiváděn venkovní vzduch. Odvod

vzduchu je zajištěn přirozeně protidešťovou žaluzií umístěnou v obvodové stěně. Přívodní ventilátor bude přivádět
dostatečné množství vzduchu pro spalování a požadovanou výměnu vzduchu v prostoru. Součástí přívodní trasy je
filtr vzduchu a elektrický ohřívač, aby nedocházelo k podchlazení kotelny. Jako přívodní elementy jsou navrženy
čtyřhranné vyústky. 

VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI POPELNIC
Větrání  místnosti  popelnic v 1.pp je navrženo jako podtlakové nucené pomocí  potrubního diagonálního

ventilátoru (z.č. 8.01) umístěného pod stropem v místnosti. Jako odvodní elementy jsou navrženy talířové ventily.
Výtlak  odpadního  vzduchu z  potrubí  spiro  bude veden pod  stropem do místnosti  0.11,  kde  bude  ukončen  na
venkovní žaluzii. Před ventilátorem bude v potrubí umístěna zpětná klapka. Úhrada odsávaného vzduchu bude z
okolních, případně dveřní mřížkou. Ovládání ventilátoru bude časovým programem.

VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI SERVERŮ
Pro  větrání  místností  serverů  v  1.pp-3.np  je  navrženo  podtlakové  nucené  větrání  pomocí  potrubních

diagonálních ventilátorů (z.č. 9.01) umístěných v podhledu. Jako odvodní elementy jsou navrženy talířové ventily.
Sání odpadního vzduchu z potrubí spiro bude vedeno pod stropem, následně potrubím do společného stoupacího
potrubí umístěného v šachtě. Potrubí v šachtě bude v horní části šachty zaústěné do společného odpadního potrubí
z.č. 2 a 3. Za ventilátory budou v potrubí umístěny zpětné klapky. Úhrada odsávaného vzduchu bude z okolních
místností mezerou po obvodu dveřních rámů, případně dveřní mřížkou. Ovládání ventilátoru bude tlačítkem.

VĚTRÁNÍ CHÚC
Větrání CHÚC – schodiště bude řešeno s nuceným přívodem vzduchu s 25x výměnou vzduchu. Přívodní

vzduch bude nasáván protidešťovou žaluzií přes stěnu v 1.pp, potrubím veden do ventilátoru a z ventilátoru následně
do jednotlivých prostor schodiště. Přívodní ventilátor z.č. 10 bude umístěn v m.č. 0.31. Přívodní potrubí bude vedeno
v šachtách nebo instalačních přizdívkách do požadovaných míst.  Jako koncové distribuční  prvky jsou navrženy
čtyřhranné  stěnové  mřížky  s  pevnými  lamelami  a  regulací,  mřížky  budou  opatřeny  RAL  dle  chodby.  Součástí
potrubního rozvodu je uzavírací těsná klapka, která bude ovládaná servopohonem – při  spuštění ventilátoru se
klapka otevře. Klapka bude pod napětím zavřena, bez napětí se havarijní pružinou otevře. Při spuštění ventilátoru
CHÚC se přes relé odpojí napájení klapky. Potrubí bude čtyřhranné z pozinkovaného ocelového plechu - sk.I, tř.
těsnosti A. Potrubí mimo CHÚC a požárně přiřazených prostor bude izolováno požárním obkladem s odolností 30
minut.

Odvod vzduchu bude pomocí střešního světlíku. Světlík musí být navržen na průtočnou rychlost max. 2 m/s.
Napájení a spouštění větrání CHÚC musí být v souladu s požadavky PBŘ. Odvodní světlík se musí automaticky
otevřít.

VĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY:
Větrání výtahové šachty bude provedené pomocí protidešťové žaluzie ve stěně horní části výtahové šachty.

Podrobněji viz Technická zpráva příslušné části PD  (Vzduchotechnika).

Zdravotně technická zařízení

Vodovod 

Vodovodní přípojka bude ponechána stávající. Ukončená vodoměrem v 1.PP.
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ROZVODY STUDENÉ VODY – PITNÉ
Hlavní  horizontální  rozvod  vody  bude proveden  v podhledu/pod  stropem 1.PP.  Rozvody  k zařizovacím

předmětům budou provedeny ve stěnách a budou ukončeny nástěnkami DN 15 pro napojení výtokových baterií,
případně rohových ventilů. Hlavní páteřní rozvod bude proveden v 1.PP s jednotlivými stupačkami do vyšších pater
1.NP, 2.NP, 3.NP. Stupačky budou osazeny v nejnižším podlaží uzavíracími, vyvažovacími ventily a vypouštěcími
ventily pro vypuštění. Stávající rozvod vodovodu bude demontován vč. zařizovacích předmětů.

PŘÍPRAVA TV A ROZVODY TEPLÉ VODY
Teplá voda pro bude ohřívána v nepřímotopném zásobníku o objemu 1000 l viz. projekt ÚT.  Primární zdroj

pro ohřev TV bude zajišťovat kaskáda plynových kotlů.

POŽÁRNÍ HYDRANTOVÝ ROZVOD
V souladu  s požárně  bezpečnostním  řešením  bude  v objektu  instalován  zavodněný  požární  rozvod

(pozinkové potrubí) a dále budou osazeny hydrantové systémy typu 25 D s navijákem a tvarově stálou hadicí délky
30 m a dostřikem 10 m, který se skládá z ocelové plechové skříně o rozměrech 650x650x210 mm, tvarově stálé
hadice o světlosti 19 mm, kulového ventilu, požární proudnice a propojovací hadice sloužící k připojení systému na
vodovod.  Hlavní  horizontální  rozvod potrubí  v 1.PP bude vedeno v podhledu.  Požární  rozvod bude od rozvodu
pitného vodovodu oddělen zpětnou klapkou. Stávající rozvod požárního vodovodu vč. hydrantů bude demontován.

MATERIÁLY
Rozvody vnitřního vodovodu (potrubí a tvarovky) budou z plastového potrubí PPR (polypropylen typu 3).

Bude použito potrubí a tvarovky tlakové řady PN 20.  Použitý materiál pro rozvod vody musí splňovat předpisy pro
rozvod  pitné  vody.   Spojování  plastových  částí  bude  provedeno  polyfúzním  svařováním,  alternativně  pomocí
elektrotvarovek nebo svařováním natupo. 

Armatury budou použity závitové. Výtokové armatury budou mísicí baterie stojánkové příp. nástěnné. Konkrétní
typy budou vybrány na základě požadavku investora. Na cirkulaci budou umístěny vyvažovací automatické ventily.

Vnitřní splašková kanalizace

Splaškové odpadní vody budou svedeny přes novou přípojku kanalizace do veřejné kanalizace. Stávající
rozvod kanalizace bude demontován vč. zařizovacích předmětů.
Kanalizační potrubí přípojné bude vedeno v minimálním spádu 3 % se zaústěním do svislého odpadního potrubí, a to
pak následovně do svodného ležatého potrubí, které bude vedeno v příslušném spádu (min. 2 %) do revizní šachty.

Potrubí vnitřní kanalizace bude zvukově izolováno návlekovou izolací Akustik. Dodatečně  bude potrubí
kanalizace opatřeno v podhledu minerální izolací tl.  20 mm.  Kondenzát od klimatizace bude veden gravitačně a
nebo bude nuceně čerpán pomocí integrovaného čerpadla kondenzátu, v tomto případě bude použito potrubí PPR,
potrubí bude výtlačné a bude zaústěno do gravitační kanalizace přes podomítkovou zápachovou uzávěrku. 

MATERIÁLY
Svislé  a  připojovací  kanalizační  potrubí  bude  smontováno  z hrdlovaných  trub  a  tvarovek  těsněných

gumovými  kroužky  systému  HT.  Stoupací  potrubí  splaš.  a  dešťové  kanalizace  bude  zhotoveno  z trub  HT  PP
v akustickém provedení s útlumem hluku.   Svodné ležaté potrubí vnější i vnitřní kanalizace (DN 160, 125 a 110)
bude provedeno z hrdlovaných trub a tvarovek těsněných gumovými kroužky systému KG. 

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
Přesný  typ  a  designové provedení  zařizovacích  předmětů  bude ponecháno  na  samotném investorovi.

Umyvadla budou keramická,  rovněž závěsné klozetové mísy a výlevky.   Klozety  a výlevky budou umístěny na
předstěnový nástěnný modul.
Výtokové armatury budou mísicí baterie stojánkové příp. nástěnné. 
Sprchové baterie budou dodány i se sprchovacím setem. Odtok ze sprch v koupelnách je řešen přes sprchovou
vaničku, jehož součástí je zápachová uzávěrka. 
Umyvadla a dřezy budou vybaveny zápachovými uzávěrkami příslušného typu. 
Zařízení vzduchotechniky budou napojeny na splaškovou kanalizaci přes zápachové uzávěrky. Odvod kondenzátu
od klimatizaci bude veden přes podomítkové zápachové uzávěrky. 

Vnější splašková kanalizace 
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PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE
Řešeno v samostatné části (PD). Splaškové a dešťové vody budou svedeny do nově budované kanalizační

přípojky jednotné kanalizace. Kanalizační přípojka bude ukončena revizní šachtou DN425 do které bude svedena
venkovní dešťová a splašková kanalizace. Přípojka bude napojena do stávající revizní šachty na veřejné stoce,
napojení bude provedeno pomocí jádrové navrtávky a vodotěsně utěsněno, stávající vysazená odbočka kanalizace
bude zrušena a zaslepena. Přípojka jednotné kanalizace bude rekonstruována z důvodu nevyhovujícího stavu a
stávající vedení přípojky bude zaslepeno dle požadavku správce sítě. 

MATERIÁLY
Jedná se o běžné provedení kanalizace z PP (PVC) SN12.

Kanalizační  potrubí  pro  odvedení  splaš.  vod  bude provedeno z  hladkého potrubí  PVC,  spád potrubí  min.  2%,
dešťová kanalizace v min. Spádu 1%. 

Délky potrubí  dle podélného profilu  (PP).  Potrubí  kanalizační  stoky bude uloženo převážně ve volném
prostranství. Trasa kanalizace je vedena z místa napojení na jednotnou kanalizační přípojku přes  retenční nádrž a
následně je provedeno napojení na vnitřní dešťovou kanalizaci, na stoce budou osazeny spojné a lomové šachty
DN425 a DN600. Jako materiál potrubí je navrženo potrubí z plastu PCV SN8. 

Dešťová kanalizace 

Dešťové vody budou svedeny přes retenční nádrž  a novou kanalizační přípojku dále do veřejné kanalizace.
Projekt byl vypracován v souladu s ČSN EN 12056, ČSN 75 6081. 

Retenční nádrž na dešťovou vodu bude plastová o retenčním objemu 16,98 m3 tvořená ze vsakovacích 
bloku a obalená hydroizolační folií. Nádrž bude umístěna pod zemí. Na vtoku a výtoku bude osazena revizní šachta. 
Nádrž bude opatřena revizní šachtou.

Odtok nádrže bude u dna nádrže a bude regulovaný v plastové šachtě DN600 na odtoku z retenční nádrže, 
v šachtě bude umístěn odtokový regulační ventil s možností regulace odtoku, v rámci této šachty bude integrovaný 
bezpečnostní přepad, dno šachto bude umístěné 300 mm pod úrovni odtokového potrubí, čímž vznikne kalový 
prostor. Regulační odtokový bude typu T s integrovaným přelivem. 

Nádrž bude vybavena bezpečnostním přepadem do kanalizace na úrovní maximální retenční hladiny pro 
případ extrémních srážek. 

Nádrž bude zaplněna vodou jen v případě dešťových srážek, v bezdeštném období bude tato nádrž vždy 
prázdná. 

Podrobněji viz Technická zpráva příslušné části PD (Zdravotně technické instalace).

Plynová zařízení

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci vnitřních rozvodů plynovodu, které budou sloužit k zásobovaní nově
rekonstruovaného zdroje tepla, dvojice kondenzačních plynových kotlů. Součásti vnitřní plynoinstalace není měření
plynu  a  regulace.  Měření  plynu  a  regulace  bude ponecháno stávající.  V rámci  rekonstrukce  dojde  k demontáži
vnitřního rozvodu a doplnění bezpečnostního uzávěru a hlavního uzávěru kotelny v místě chodby před kotelnou.
Přípojka NTL vč. měření zůstane stávající.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Ze skříně HUP umístěné na fasádě objektu vede stávající vnitřní plynovod podél stěny budovy do prostory

kotelny. V místě kotelny dojde k demontáži stávajícího rozvodů plynu, nově bude proveden nový rozvod k dvojici
nových  plynových  kondenzačních  kotlů.  Nový  rozvod  bude  napojen  na  stávající  rozvod  vstupující  do  kotelny.
V kotelně  bude  dále  zřízen  akumulátor  plynu  z potrubí  DN200,  z akumulátoru  plynu  budou  zřízeny  odbočky
k jednotlivým spotřebičům v kotelně.  V místě  chodby bude doplněn automatický bezpečnostní  uzávěr  vč.  skříně
(ovládaní zajistí profese MaR) a hlavní uzávěr kotelny. Ostatní armatury měření a regulace plynu budou ponechány
stávající. Plynové kotle budou v provedení B. Odvod spalin bude řešen novým odkouřením. Stávající odkouření bude
demontováno.  Součástí  dodávky  je  patní  koleno,  nosná  část  a  distanční  objímky.  Kaskádové  odkouření  bude
provedeno kaskádovým odkouřením do komína, vč. 90°kolena s kontrolním otvorem. Součásti dodávky komínu bude
revize  spalinové  cesty.  Přívod  spalovacího  vzduchu  bude  pomocí  přívodního  ventilátoru-dodávka  část  VZT.  V
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prostoru kotelny bude umístěn detektor úniku zemního plynu (dodávka MaR) a CO2. V případě detekce úniku plynu
v kotelně budou všechny instalované kotle odstaveny z provozu a bude uzavřen bezpečnostní uzávěr na potrubí
zemního plynu v ně kotelny (bezpečnostní uzávěr lze otevřít až po ručním zásahu obsluhy). Snímač bude nastaven
na jednu úroveň koncentrace plynu v prostoru kotelny:

I.   úroveň - optická a akustická signalizace při koncentraci plynu na 10% hranici spodní meze výbušnosti
II.  úroveň - vypnutí elektroinstalace plynové kotelny a uzavření havarijního uzávěru plynové kotelny při
koncentraci plynu na 20% hranici spodní meze výbušnosti.

Dále bude v prostoru kotelny umístěn detektor úniku CO2 (dodávka MaR). 

Vstupní  dveře  do plynové kotelny budou otvíravé  ven směrem z kotelny.  Dveře budou opatřeny zařízením pro
samočinné zavíraní a nápisem „Plynová kotelna - Vstup zakázán“.

PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ - KOTEL
2x plynový kondenzační kotel – příkon 2 x 150,0 kW; spotřeba plynu 2 x 15,10 m3/hod

MATERIÁL A ULOŽENÍ POTRUBÍ
Potrubí domovního plynovodu je dále provedeno z ocelových trub černých bezešvých dle ČSN 42 5715.

Rozvody domovního plynovodu budou uloženy ve spádu 0,3 % ke spotřebičům a v nejnižším místě budou osazeny
vypouštěcí zátky. Rozvod plynu bude veden ve zdech, volně po zdi nebo v podhledu a bude uchycen třmeny ke
konzolám, popř. ocelovými objímkami s gumovou vložkou. Vzdálenost uložení dle dimenze potrubí.

Vnější rozvod plynovodu bude uložen v zemi, bude proveden z potrubí PE100 SDR11, potrubí plynovodu bude
v zemi uloženo dle pokynu výrobce. Tlakové zkoušky budou provedeny ustanovení ČSN 38 6420, ČSN EN 12007-1
— -4 (38 6413).  

Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod

Při  vypracování  elektroinstalace  v  upravovaných  částech  objektu  se  vycházelo  ze  všech  požadavků
světelně-technické části, investora a podkladů jednotlivých profesí. Vlastní elektroinstalace sestává z napojení všech
instalovaných svítidel, zásuvek a ostatních spotřebičů v řešených částech objektu. Stávající elektroinstalace v této
části objektu je demontována kromě rozvodů sloužících k napojení zařízení mimo tuto část objektu.

Projekt řeší provedení silové elektroinstalace v rozsahu:

Vnitřní elektrické rozvody:
• Osvětlení
• Zásuvkové obvody
• Napojení technologických zařízení
• Doplnění před ochrany před vnějším přepětím, uzemnění
• Ochranu před vnitřním přepětím

Podrobněji viz Technická zpráva příslušné části PD. (Zařízení silnoproudé vzduchotechniky)

Slaboproudá elektrotechnika

Rozsah slaboproudých rozvodů  řeší samostatná část projektová dokumentace , zahrnující:
• poplachovou zabezpečovací a tísňovou signalizaci (PZTS);
• universální kabelážní systém (UKS);
• telefonní ústředna a telefonní rozvody (TLF)
• připojení na síť elektronických komunikací UPOL (EK)
• elektronická kontrola vstupu (EKV)
• kamerový monitorovací systém (KMS);
• audio/video zařízení (A/V);
• tísňovou signalizaci pro WC imobilní (ALARM);
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• nosné kabelové trasy (NKT)

Podrobněji viz Technická zpráva příslušné části PD (Slaboproudá elektrotechnika).

Elektrická požární signalizace

Budova UPOL na třídě Svobody 8 bude v rámci její rekonstrukce vybavena elektrickou požární signalizací v
rozsahu vyplývajícím z PBŘ stavby.

EPS je  zařízení,  kterým se akusticky  a  opticky signalizuje vzniklé ohnisko  požáru  nebo vzniklý  požár.
Samočinně  nebo  prostřednictvím  osob  předává  tyto  informace  osobám  nebo  institucím,  určeným  k  provádění
protipožárního zásahu, případně uvádí do činnosti zařízení, která brání rozšíření požáru a tím minimalizují škody na
majetku nebo zdraví osob.

Navrhovaný systém EPS v sobě zahrnuje následující komponenty:

- ústřednu EPS;

- podružné ovládací a zobrazovací tablo EPS;

- adresné detektory, vyhodnocujících vznik požárního nebezpečí na základě detekce kouře, teploty nebo na
základě aktivace tlačítkových hlásičů;

- vstupně výstupní prvky pro ovládání navazujících protipožárních zařízení (požární klapky, VZT zařízení a
další);

- akustické a optické prvky, které vy případě vzniku požárního nebezpečí vyzývají osoby k opuštění objektu
(majáky, sirény);

- komponenty ,  určené pro  potřeby zásahových jednotek hasičského záchranného sboru -  klíčový trezor
požární ochrany (KTPO) a  obslužné pole požární ochrany (OPPO) ;

- zařízení dálkového přenosu (ZDP) pro předání informace o vzniku požáru na pult centralizované ochrany
Olomouckého kraje  (PCO) HZSOL;

- certifikované napájecí zdroje;

Nedílnou součástí požárního zabezpečení je i samostatný systém pro odvětrání chráněné únikové cesty
A/B  (RWA),  který  zajišťuje  aktivací  odvětrávacího  zařízení  (světlík  ve  4.NP)  a  aktivaci  ventilátoru  pro  přívod
přetlakového vzduchu do CHÚC A/B na pokyn EPS. Jedná se o přístupové schodiště do  ubytovacích prostor ve
4.NP Správy kolejí a menz (SKAM). 

Samočinné adresné multisenzorové  hlásiče (kouř/teplota) jsou umístěny ve všech prostorách s požárním
nebezpečím. Budou umístěny na stropech, na stropech nad podhledy a na podhledech v závislosti na stavebním
řešení dotčených prostor.  Hlásiče umístěné nad podhledy budou mít  vyvedenu paralelní optickou signalizaci  na
podhled pro rychlé učení místa aktivovaného hlásiče.

Pro  místnosti  elektrorozvodny  (m.č.0.23,  0.24)  je  navržen  nasávací  systém  detekce  kouře.  Ve  VZT
rozvodech bude výskyt kouře detekovat snímač s Venturiho trubicí, instalovaný  do VZT potrubí (m.č.0.22).

Umístění hlásičů (doporučení)  a limity jejich umístění jsou definovány normou ČSN 33 2710.

Tlačítkové hlásiče se instalují u dveří na únikových cestách a u dveří výstupu do venkovních prostor. Jejich
instalace musí být jasně viditelná z pohledu unikajících osob - instalují se tedy do výšky cca 1.2 až 1,5m.

Umístění všech hlásičů musí umožňovat přístup servisních pracovníků při jejich opravě nebo provádění
periodických kontrol.

Všechny hlásiče budou zapojeny do kruhových hlásicích linek a každý hlásič je v programovém vybavení
EPS  jednoznačné  definován  svou  adresou.  Kruhové  hlásičové  linky  budou  realizovány  stíněným  sdělovacím
kabelem s třídou reakce na oheň (TRO) B2cas1d1.
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Rovněž  vstupně výstupní  (V/V)  moduly  budou zapojeny  do  kruhové hlásící  linky  stíněným sdělovacím
kabelem s TRO B2cas1d. Tyto kabely budou mít navíc zaručenou funkčnost při požáru (dle PBŘ) a budou uloženy
do úložných konstrukcí tak, aby společný celek tvořil trasu s funkční integritou  pro čas předepsaný v PBŘ.

Ústředna   EPS  bude  instalována  na  vrátnici  v  samostatném  požárním  úseku,  vytvořeném  vhodným
uspořádáním stavebních konstrukcí (nika ve zdi) nebo v certifikované, požárně odolné skříni s prosklením  v úrovni
zobrazovacího panelu. 

Napájením ústředny EPS musí být , kromě síťového přívodu, vybaveno zálohováním (akumulátory), které
zajistí provoz EPS (v případě výpadku silnoproudého napájení) na dobu 24 hodin v klidovém stavu a na dobu 15
minut při vyhlášení požárního poplachu (EN 54-4). 

Podružné ovládací  a zobrazovací tablo EPS bude instalováno na recepci  správy kolejí a menz (SKAM) ve
4.NP.

KTPO se  zábleskovým majákem bude  instalováno  na  fasádu  před  hlavním vchodem do budovy  z  tř.
Spojenců, OPPO pak v prostoru vstupního schodiště (m.č.1.01)

ZDP bude, z důvodu optimalizace umístění anténního systému, instalováno rovněž na recepci SKAM.
EPS  bude pracovat  ve dvoustupňovém režimu obsluhy. Za přítomnosti obsluhy na vrátnici v režimu "DEN", jinak v
režimu "NOC". 

Podrobněji viz Technická zpráva příslušné části PD (Elektrická požární signalizace). 

b) výčet technických a technologických zařízení.  

Zařízení pro vytápění
Zařízení pro chlazení staveb
Zařízení vzduchotechniky
Zdravotně technická instalace
Plynová zařízení
Silnoproudá elektrotechnika, včetně bleskosvodu
Slaboproudá elektrotechnika
Elektrická požární signalizace
Měření a regulace

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Koncepce  požárně  bezpečnostního  řešení  je  zpracována  v  samostatné  části  PD,  viz  část  D.1.3  Požárně
bezpečnostní řešení.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k tomu, že se jedná o změny ve vnitřních dispozicích vyvolané změnou užívání,  a že zásahy do
obvodových konstrukcí obálky budovy nejsou žádné, není úspora energie a ochrana tepla posuzována. Z hlediska
ENB se nejedná o větší změnu dokončené budovy, stavební  úpravy se netýkají  ploch větších než 25% obálky
budovy.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení  parametrů stavby -  větrání,  vytápění,  osvětlení,  zásobování vodou,  odpadů apod.,  a dále
zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Zásady řešení parametrů stavby:
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Větrání:

Přívod čerstvého vzduchu v upravovaných částech objektu je řešen přirozeným i nuceným větráním. Podrobněji
v části D.1.4.3  - vzduchotechnika.

Návrh vzduchotechnických zařízení vychází z platných legislativních požadavků zejména: 
� Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany

zdraví zaměstnanců při práci
� Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
� Vyhláška č.  6/2003 Sb.,  kterou se stanoví  hygienické  limity  chemických,  fyzikálních a biologických

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
� ČSN EN 13779 ‚‚Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy
� ČSN 73 4108 ‚‚Šatny, umývárny a záchody‘‘

Přívod vzduchu:
- pobytové prostory min. 0,5.h-1

Nucený odvod:
- sprcha 150 m3.h-1/ sprchu
- WC 50 m3.h-1/ WC
- pisoár 25 m3.h-1/ pisoár
- umyvadlo 30 m3.h-1/ umyvadlo
- šatní skříňka 20 m3.h-1/ osobu

Vytápění:

Návrh vytápění a chlazení vychází z platných norem a hygienických předpisů s přihlédnutím na požadavky investora.

Osvětlení:

Osvětlení bude zajištěno kombinací denního a umělého osvětlení,  které bude provedeno v souladu s požadavky
ČSN EN 12464. 
Pro všechny místnosti s navrženými svítidly je použito při  návrhu hlavní celkové osvětlení.  Celkové osvětlení je
tvořeno svítidly, které se rozmístí po stropě a stěnách místností. Pro osvětlení jsou použita LED svítidla.

Minimální hodnoty osvětlenosti budou následující: 

- Učebny ………………… 500 lx
- Chodby, komunikace, WC 200 lx
- Kanceláře 500 lx
- Technické prostory ……………………………… 200 lx

Zásuvkové rozvody
Bude provedena instalace zásuvkových okruhů pro potřeby běžné údržby a úklidu.

Zásobování vodou, splašková kanalizace, ohřev TV:

Návrh zásobování vodou dle platných legislativních požadavků zejména ČSN 75 5409, návrh kanalizace zejména 
dle ČSN 75 6760.

Bilance spotřeby pitné vody:

180 zaměstnanců po 25 l/os.den ......................................................................................................180 x 25 l/den
Průměrná potřeba vody celkem......................................................................................................Qp = 4500 l/den
Maximální denní potřeba vody..............................................................................Qmax = 4,50x1,5 = 6,75 m3/den
Maximální hodinová potřeba vody............................................................................Qh = 6,75x1,8/24 = 0,51 m3/h
Průtok v potrubí....................................................................................................................................Qd = 0,14 l/s
Roční potřeba vody .................................................................................................................Qrok = 900,0 m3/rok
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Průtok požární vody...............................................................................................................................Qd = 1,8 l/s

Produkce splaškových vod:

Průměrné denní množství...........................................................................................Qp = 4500 l/den, 4,5 m3/den
Maximální denní množství....................................................................................Qmax = 4,5 x 1,5 = 6,75 m3/den
Roční množství........................................................................................................................Qrok = 900,0 m3/rok

Množství vypouštěných dešťových vod pro objekt:

Plocha střechy .........................................................................................................................1120 m2, 0,1120 ha
Intenzita deště..........................................................................................................................................162 l/s. ha
Odtokový koeficient pro střechy...........................................................................................................................1,0

Q = ((0,1120*1,0)) *162 = 18,14 l/s – předběžný vypočtený celkový odtok dešť. vod bez retence

Část střechy bude svedena do kanalizace přes retenční objekt, regulovaný odtok 0,3 l/s.

Celkově  maximální  odtok  dešťových  vod  bude  10,00  l/s.  (Střecha  směrem do  ulice  -  bez  retence=9,70  l/s  +
regulovaný odtok z retence=0,3 l/s, celkový odtok dešť. vod  - navržený 10,0 l/s)

Roční množství dešťových vod:
(1120*1,0) x 0,8 = 896,0 m3/rok

Odpady

Odpady budou řádně tříděny. V objektu budou umístěny nádoby na třídění odpadu: papír, plasty, sklo. Roztříděné
odpady budou přemísťovány do venkovních kontejnerů a pravidelně odváženy a řádně likvidovány, případně využity
pro další zpracování. Odvoz a likvidaci odpadu bude zajišťovat oprávněná firma (oprávněné právnická osoba) pro
nakládáním s odpadem dle zákona o odpadech. Investor zajistí smluvně pravidelný odvoz tak, aby nedocházelo k
hromadění odpadu v rámci provozu.

Úklid  bude prováděn v pravidelných intervalech.  V úklidové komoře  bude umístěna standardní  výlevka se
skříňkou pro úklidové prostředky. 

Zásady vlivu stavby na okolí:

Vliv na ovzduší:
V průběhu stavby bude  negativní vliv minimální,  stavební činnost  se bude odehrávat  převážně ve vnitřním

prostoru.

Vliv na půdu:
Stavebními úpravami v řešeném rozsahu se nepředpokládá znečištění půdy.

Vliv na vodní toky:
Beze změny. 

Vliv stavby na veřejné zdraví:
Pracovní prostředí i veřejně využívané prostředí je řešeno projektem z hlediska zajištění bezpečnosti práce a

navrženo tak, aby nebyl ohrožen život a zdraví zaměstnanců ani veřejnosti. Výměna vzduchu v objektu, zajištění
vhodné teploty a vlhkosti vzduchu, stejně jako sociální zařízení a únikové cesty, jsou zajištěny a dimenzovány na
odpovídající úroveň bezpečnosti stavby tohoto typu a umístění. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat provozní řád
stejně tak, jako předpisy o bezpečnosti a hygieně práce. 

Jako zdravotní rizika lze zvážit potenciální ovlivnění obyvatel faktorem fyzikálním – hluk, vibrace; chemickým –
znečištění ovzduší, vody a půdy; psychosociálním – rušení pohody aj. Splněny budou imisní limity pro oxid dusičitý a
benzen z automobilové dopravy a z dopravy v klidu. 
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Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby nelze přesně stanovit.  Navíc vliv bude omezen pouze na období
stavebních prací a je vyhodnocen jako málo významný, v zásadě nedojde k takovému ovlivnění, které by zhoršilo
životní pohodu obyvatel ve srovnání se současným stavem. 

Vliv produkce odpadů:
Vliv produkce odpadů – odpady budou vznikat při výstavbě i při provozu. V souladu se zákonem č. 541/2020

Sb., bude původce odpadů z provozu s nimi nakládat podle jejich vlastností. Bude je shromažďovat tříděné podle
druhů a kategorií a zabezpečí je proti nežádoucímu úniku (vyhláška č. 8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a
posuzování vlastností odpadů). Veškerý odpad je odstraňován denně.

Odstranění  odpadů  bude  zajištěno  oprávněnou  osobou  nebo  firmou.  Budou  dodrženy  všechna  opatření
v souladu s legislativou na úseku odpadového hospodářství – nejsou tudíž předpokládány žádné negativní ovlivnění
životního prostředí v důsledku produkce odpadů. 

Odpady,  které  vzniknou v  průběhu stavebních  prací  ,  budou odváženy  a likvidovány  mimo staveniště.  Tato
činnost bude zajištěna dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou firmou, což bude možné specifikovat až po
vyjasnění  smluvních vztahů mezi  investorem a  dodavatelem stavby.  Při  stavebních pracích je  nutno  dodržovat
ustanovení zákona č. 541/2020 Sb.,Zákon o odpadech. 

Odpady vznikající za provozu objektu budou tříděny, komunální i tříděný odpad bude likvidován svozem.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  

S ohledem na situování a povahu stavby není ochrana před pronikání radonu z podloží řešena. Stavební úpravy
se netýkají konstrukcí ve styku s terénem (podložím).

b) ochrana před bludnými proudy,  

S ohledem na situování a povahu stavby není ochrana před bludnými proudy řešena.

c) ochrana před technickou seizmicitou,  

Nejedná se o území s výskytem seizmických jevů.

d) ochrana před hlukem,  

Není vyžadováno.

e) protipovodňová opatření.  

Stavba se nachází v záplavovém území Q100. 
Výšková úroveň podlahy stávajícího objektu bude zachována.  

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

Stavba se nenachází v poddolovaném území, ani v území s výskytem metanu.

B.3.   Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,
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Stávající připojení na technickou infrastrukturu podrobně popsáno ve zprávách jednotlivých profesí (viz.
Technika prostředí staveb).

Pro příjezd a základní obsluhu slouží stávající komunikace, splňující potřebné technické parametry.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Veškerá napojeni inženýrských na stávající sítě – elektro,  voda, kanalizace, jsou podrobné popsány ve
zprávách jednotlivých profesí (viz. Technika prostředí staveb).

B.4.  Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou  
schopností pohybu nebo orientace,

Beze změny. 
Pro příjezd a základní obsluhu slouží stávající komunikace, splňující potřebné technické parametry. 
Stávající dopravní napojení je řešeno bezbariérově, zajišťuje přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou

schopností pohybu nebo orientace.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  

Řešení dopravní infrastruktury se nemění.
Území je dopravně napojeno z ulic třída Svobody a Vančurova.

c) doprava v klidu,  

Neřeší se. Beze změny.

d) pěší a cyklistické stezky.  

Beze změny. Neřeší se. 

Řešení pěších a cyklistických stezek se stavební úpravy nedotýkají.

B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,  

Není řešeno. Beze změny.

b) použité vegetační prvky,  

Není řešeno. Beze změny.

c) biotechnická opatření.  

Neřešeno.

B.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  
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Navrhované stavební úpravy nemají negativní vliv na životní prostředí.

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování  
ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Navrhovaným  stavebním  záměrem  se  stávající  stav  s ohledem  na  ekologické  funkce  a  vazby  v krajině
zásadním způsobem nemění, navrhovaný záměr nemá negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,  

Není požadováno řešit.

d) způsob zohlednění podmínek  závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí, je-li podkladem,  

Není požadováno řešit, navrhovaná stavba  v řešeném rozsahu nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA.

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění  
závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Není požadováno řešit.

f) navrhovaná ochranná a  bezpečnostní  pásma,  rozsah omezení  a  podmínky  ochrany  podle  jiných  právních  
předpisů.

Stávající ochranná pásma budou respektována. Stavba nevyžaduje stanovení bezpečnostních a ochranných
pásem.

B.7.  Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Na stavebně upravovaný objekt nejsou kladeny žádné požadavky, které by se týkaly jeho využití pro potřeby
civilní  ochrany.  Zároveň  provozování  stávajícího  objektu  nemůže  vést  k  havárii,  která  by  vyvolala  ohrožení
obyvatelstva. Řešený objekt se nenachází v oblasti, která by byla vymezena jako oblast možného zasažení havárií
jiného (např. výrobního) zařízení.

B.8.  Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  

Stavba je  charakterizována jedním staveništěm,  kde musí  být  zajištěn  zdroj  vody  a  elektrické  energie.
Předpokládaná  potřeba  elektrické  energie  při  maximální  součinnosti  je  cca  30 kW.  Jak  přípojka  vody,  tak
elektrické  energie  jsou  na  staveništi,  místa  napojení  určí  investor  v  rámci  předání  staveniště.  Pro  zařízení
staveniště bude zřízena staveništní přípojka NN a vody z upravovaného objektu. Odběry médií budou řešeny
podružným měřením. 

Dále je  nutno  zabezpečit  hygienické  podmínky pro  pracovníky,  případně bude upřesněno dodavatelem
stavby. 

Pro telefonní linku bude využita mobilní síť

b) odvodnění staveniště,  
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Odvodnění staveniště není nutno řešit.
Předpokládané staveniště bude umístěno na stávajících zpevněných plochách ve vnitřním nádvoří, které je

odvodněné. Plochy budou využívány především k uskladnění materiálu a umístění UNIMO buněk.
Znečištění staveniště se nepředpokládá.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

Dopravní napojení:

Dopravní  trasy  vychází  ze situování  objektu.  Veškerá  doprava na staveniště  a skládky  je  zajištěna po
veřejných komunikacích se zpevněnou korunou. Nové komunikace pro potřeby stavby nejsou navrhovány.

Technická infrastruktura – viz odst. a).  Vodovodní a elektro přípojky jsou na staveništi. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  

Výstavbou nesmí  být  negativně  ovlivněno životní  prostředí  okolí  stavby  -  nesmí  docházet  k  ohrožování  a
nadměrnému obtěžování okolí zejména hlukem a prachem, nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací,
ovzduší a vod, při nakládání s odpady je nutno dodržovat podmínky zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech.
Případný vliv stavebních prací na životní prostředí je třeba minimalizovat a práce provádět s ohledem na okolní
pozemky, stavby a zejména jejich obyvatele. 

Při jakékoli dopravě v rámci stavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo ke znečišťování ani poškození veřejné
komunikace. Dodavatel  stavby v rámci své přípravy výstavby vypracuje plán opatření  pro případ úniku ropných
produktů se zaměřením na ochranu vody a půdy. 

Při činnostech u kterých mohou vznikat prašné emise, v zařízeních ve kterých se upravují, dopravují, vykládají,
nakládají,  anebo skladují  prašné látky,  je potřebné využít  technicky dostupné prostředky na zamezení prašných
emisí. Zařízení na úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba zakrýt, prašné materiály skladovat v uzavřených
silech, v případě nutnosti zabezpečit kropení, na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů. Snížení
prašnosti včasným čištěním vozovek. Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů
nákladních a stavebních strojů.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  

Jedná se o ochranu sousedních navazujících ploch a objektů, obecně platí, že případné poškození je nutno
před ukončením stavby uvést do původního stavu. 

Lešení bude řádně zaplachtováno, aby nedocházelo ke zvýšení prašnosti a pádu předmětů z výšky, asanace,
demolice není požadováno. 

Vykácen bude jeden stávající strom v prostoru nádvoří bránící provedení stavby, s obvodem kmene 590mm.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  

V rámci ZOV není požadováno, stavební práce budou prováděny na pozemcích vlastníka. Zábor manipulačních
ploch před objektem pro účely staveniště bude řešen smluvně s nájemcem těchto ploch (případně s vlastníkem). 

V případě realizace opravy přípojky je nutno provést dočasný zábor na dobu nezbytně nutnou. Jedná se o
provedení opravy přípojky v trase stávající, situované do Kollárova náměstí.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  

Staveniště  se  bude  nacházet  převážně  uvnitř  řešeného  objektu,  proto  úpravy  z  hlediska  bezbariérových
obchozích tras nejsou vyžadovány. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  

Likvidace  odpadů  ze  stavební  činnosti  bude  prováděna  dle  schváleného  plánu,  dle  podmínek  stavebního
povolení a v souladu se zákonem o hospodaření s odpady. Skládka staveništního odpadu je uvažována do 15 km od
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místa stavby. Dodavatel je povinen si zajistit příslušnou skládku dle svých podmínek. O druhu, manipulaci a uložení
(likvidaci) stavebního odpadu vede dodavatel záznam, který bude předložen při kolaudaci stavby.
Komunální odpad vzniklý v průběhu stavby bude likvidován způsobem v místě obvyklém.

Při  realizaci  stavby  mohou  vzniknout  následující  odpady,  které  byly  rozlišeny  v  souladu  s  kategorizací  a
katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., a vyhlášky č. 8/2021 Sb.

Tab. č. 1 - druhy odpadů, vznikajících během výstavby (O = ostatní odpad, N = nebezpečný odpad)

Poř.
č. Název Kat. Kód

odpadu
1 Odpad rostlinných pletiv O 02 01 03
2 Papírové a lepenkové obaly O 15 01 01
3 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111 O 08 01 12
4 Plastové obaly O 15 01 02
5 dřevěné obaly O 15 01 03
6 kovové obaly O 15 01 04
7 Kompozitní obaly O 15 01 05
8 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné N 15 01 10
9 Abs. činidla, filtr. mat.,čist. tkaniny a ochran. oděvy neuved. pod č. 150202 O 15 02 03
10 Beton O 17 01 01
11 Cihly O 17 01 02
12 Tašky a keramické výrobky O 17 01 03
13 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod

číslem 17 01 06
O 17 01 07

14 Dřevo O 17 02 01
15 Sklo O 17 02 02
16 Plasty O 17 02 03
17 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné N 17 02 04
18 Asfalt. směsi obsah. dehet N 17 03 01
19 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 17 03 02
20 Železo a ocel O 17 04 05
21 Směsné kovy O 17 04 07
22 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky N 17 04 10
23 Kabely neuvedené pod 17 01 10 O 17 04 11
24 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 07 O 17 05 04
25 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 17 06 04
26 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 17 08 02
27 Směsný stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 s 17 09 03 O 17 09 04
28 Sklo O 20 01 02
29 Směsný komunální odpad O 20 03 01

Ostatní odpad „O“ (stavební) lze využít v rámci stavby. Nebezpečný odpad „N“ nebo odpad „O“ (stavební), který
nelze jinak využít  (včetně  obalů),  je  nezbytně nutné  zneškodnit  v  zařízeních  k  tomu určených (řízená skládka,
spalovna, recyklace aj.). Odpad patřící do kategorie ostatní bude tříděn, shromažďován a bude předán k využití či
odstranění oprávněné osobě. Odpad kategorie nebezpečný, který vznikne činností provozovatele v areálu bude dle
jednotlivých druhů tříděn a shromažďován na místě k tomu určeném – shromažďovací místo nebezpečného odpadu.
Pálení těchto odpadů včetně obalů je zakázáno. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných
předpisů. Jedná se zejména o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin „N“.

Dodavatel  dále musí  zajistit  kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů tím, že pokud dojde k  úniku
ropných  látek  do  zeminy,  je  nutné  kontaminovanou  zeminu  ihned  vytěžit  a  uložit  do  nepropustné  nádoby
(kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci apexem. U stacionárních strojů bude
osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. 
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Zhotovitel prací  je povinen nakládat se stavebním odpadem jako s odpady vzniklým jeho činností a povede
průběžnou evidenci odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich
převzetí oprávněny.

Zhotovitel  prací  je  povinen  zajistit  v případě  neočekávaného  a  nepředpokládaného  výskytu  nebezpečných
odpadů že budou separovány, odvezeny a uloženy na skládku nebezpečných odpadů (nakládání s odpady se řídí
dle vyhlášky MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů). 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  

Zemní práce budou řešeny v minimálním rozsahu. Přísun ani deponie zemin není potřeba řešit.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,  

Výstavbou nesmí  být  negativně  ovlivněno životní  prostředí  okolí  stavby  -  nesmí  docházet  k  ohrožování  a
nadměrnému obtěžování okolí zejména hlukem a prachem, nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací,
ovzduší a vod, při nakládání s odpady je nutno dodržovat podmínky zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech
v platném  znění.  Případný  vliv  stavebních  prací  na  životní  prostředí  je  třeba  minimalizovat  a  práce  provádět
s ohledem na okolní pozemky, stavby a zejména jejich obyvatele. 

Zacházení s odpadem - s veškerým odpadem bude nakládáno v souladu s platnými zákony a předpisy.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Při provádění stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě. 
Předpokládá se, že práce bude provádět 1 zhotovitel.  Pokud by práce provádělo více zhotovitelů a rozsah

stavby by překračoval limity dle §15 zákona č.309/2006 Sb.– musí stavebník stanovit koordinátora BOZP.

Při  provádění  stavby  je  dodavatel  povinen  dodržovat  příslušné  předpisy  vyhlášky  bezpečnosti  práce  -
nařízení  vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  při  práci  na staveništích
č.591/2006 Sb.

Staveniště je nutno ohradit až do výšky 1,8 m. 

Každé pracoviště  musí  být  dostatečně osvětleno denním nebo umělým světlem,  velikost  musí  vyhovět
požadavkům příslušných technických norem.

Organizace skladů  a  skládek  má odpovídat  předpokládaným postupům práce  tak,  aby  jejich  kapacita,
rozmístění a vybavení umožňovaly plynulé doplňování a odběr bez zbytečné manipulace.

Plochy skládek musí být odvodněny, urovnány, upraveny a zpevněny.

Pytlovaný materiál jako vápno, cement, sádra a jiné se může rovnat nejvýše 1,5 m nad úroveň podlahy.

Bourání  konstrukcí  je  nutné  provádět  shora  dolů  tak  aby  nedošlo  k narušení  stability  zachovávaných
konstrukcí.

Nutno dodržet zákaz práce jednotlivého pracovníka při zemních pracích.

Stavbyvedoucí  se  musí  postarat  nejpozději  den  před  zahájením  výkopových  prací  o  vyznačení
podpovrchových zařízení a vedení.

Postup se určuje tak, aby v průběhu všech prací, zvláště pak bouracích, zůstala zachována stabilita objektu
jako celku, jeho jednotlivých nosných konstrukcí.

Využívání stavebního výtahu se řídí zvláštními předpisy BOZ

Při práci ve výškách je nutno dodržovat platné předpisy.

Požární  ochrana -  za  zajišťování  PO odpovídá  vedoucí  stavební  organizace prostřednictvím požárního
technika.  Každý  zaměstnanec  musí  znát  a  dodržovat  předpisy  PO.  Staveniště  je  nutno  vybavit  potřebným
množstvím RHP, odpovídajícím skladovanému materiálu.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  
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V průběhu realizace  stavby  se  staveniště  po  ukončení  denních  prací  zajistí,  případné překopy  a  jámy se
viditelně označí. Po celou dobu realizace stavby je nutno zajistit rovněž bezpečný provoz na přilehlé komunikaci pro
osoby pohybující se v okolí  stavby. Zhotovitel je povinen zajistit,  aby případné náhradní komunikace a ohrazení
staveniště na těchto veřejně přístupných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný
pohyb i  osobám s  pohybovým i  zrakovým postižením.  Přístupy  a  přechody  pro  pěší  musí  být  bezbariérové  a
opatřené zábradlím dle příslušných předpisů (vyhl. 398/2009 Sb.- část 4 – Výkopy a staveniště). 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření,  

Vlastní stavební pozemek je již napojen na  stávající komunikaci. Žádné dopravně inženýrské opatření není
navrhováno.  Doprava  na  staveniště  se  neprojeví  na  bezpečnosti  provozu  na  pozemních  komunikacích  v okolí.
Případné znečištění při výjezdu vozidel z prostoru stavby bude okamžitě odstraněno.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům  
vnějšího prostředí při výstavbě apod,.

Speciální podmínky nejsou stanoveny.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  

Časový harmonogram výstavby bude vypracován až po výběrovém řízení ve spolupráci s vybraným zhotovitelem
stavby. Následující termíny jsou pouze orientační.
Předpokládané zahájení stavby  - stavba již byla zahájena (PD – Změna stavby před jejím dokončením).
Předpokládané ukončení stavby je nejpozději do konce r. 2028.
Předání stavby generálním dodavatelem dle smlouvy o dílo (cca 14 dní před kolaudací).
Odstranění drobných závad a nedodělků – do termínu kolaudace.
Zařízení staveniště jednotlivých staveb bude demontováno do 30 dnů od dokončení stavby.

B.9.  Celkové vodohospodářské řešení

Beze změny.

V Olomouci: 10/2022
Vypracoval: Ing. Jiří Vician,
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