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1.  Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 
bezbariérové užívání stavby 

1.1. Architektonické, výtvarné, materiálové řešení 

Hlavní stavební úpravy spočívají v provedení dvou nástaveb stávající jednopodlažní 
přednáškové auly („rotundy“) a dvoupodlažní části mezi osami D-E / 4-6 („děkanát“). Dále bude 
provedena úprava navazujících vnitřních prostor a nová skladba střešní konstrukce. 

1.1.1. Úpravy stávající hlavní části objektu (mezi osami A-E/1-6) 
Vlivem vnitřních stavebních úprav dojde k úpravě okenních otvorů na severní fasádě objektu. 

Dále pak bude v rámci rekonstrukce vnitřního schodiště do západní fasády instalován vertikální 
prvek lehkého obvodového pláště mezi osami 4-5. Půdně výhradně horizontální členění bude 
doplněno o tento vertikální prvek, který však vzhledem ke svému umístění, u spojovacího krčku 
hlavního objektu a čočkovité hmoty auly, výrazně nenaruší celkový vzhled objektu. 

Výraznějším zásahem do vzhledu objektu bude zřízení zástěn na střeše objektu. Zástěny 
budou plnit funkci krytování nových prvků TZB instalovaných na střeše objektu. Zástěny budou 
opticky doplňovat 3. nadzemní podlaží. Budou provedeny jako lehká ocelová konstrukce. Na 
opláštění budou použity kompozitní panely a treláže s ozeleněním („zelené stěny“). Odstíny budou 
zvoleny tak aby korespondovaly se stávajícím barevným řešením fasády. 

1.1.2. Rotunda 
V rámci stavebních úprav bude stávající část 1.NP zbourána. Na původním půdorysu bude 

provedena nová stavba 1.NP a nová nástavba 2.NP. Výšková hladina atiky bude odpovídat výškové 
úrovni navržených zástěn technologického zařízení na hlavní střeše objektu. 

Fasáda bude tvořena kombinací symetrickým rozmístěním okenních otvorů vertikálního 
tvaru a horizontálními pásy vytvořenými zvýšenou tloušťkou tepelného izolantu. Finální úprava KZS 
bude tvořena šlechtěnou probarvenou omítkou. 

Zastřešení nástavby je navrženo plochou střechou s extenzivní zelení. 

1.1.3. Děkanát 
Nástavba děkanátu bude vytvořena na stávajícím půdorysu objektu mezi osami D-E / 4-6. 

Hmotově se bude jednat o kvádr, výškově navazujícím na stávající úroveň atiky hlavního, 
centrálního objektu. 

Nástavba bude tvořena lehkou nosnou dřevěnou konstrukcí. Obvodový plášť bude tvořen 
zdivem s kontaktním zateplovacím systémem s převažující plochou okenních výplní, která bude 
opticky navazovat na stávající řešení obvodového pláště. 

Zastřešení nástavby je navrženo plochou střechou s extenzivní zelení. 
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1.2. Dispoziční a provozní řešení 

Celkové provozní řešení objektu zůstane v obecné rovině zachováno. Objekt bude i nadále 
využíván fakultou pro potřeby děkanátu a výuku. Stavební úpravy se dotknou změny využití části 
objektu. 

1.PP 

Stávající prostory využívané jako depozitáře a archiv budou adaptovány na učebny. Dále zde 
bude zřízeno sociální zařízení, technická místnost a pomocné prostory. 

1.NP 

Využití prostor bude zachováno. I nadále zde budou situovány učebny a kanceláře pro 
pracovníky fakulty. 

Nově zde bude doplněna kancelář zahraničního oddělení. Nově bude také řešena aula pro 
praktickou výuku s drobnými dispozičními úpravami oproti stávajícímu stavu. V rámci podlaží zde 
bude také umístěno sociální zařízení. 

2.NP 

Využití prostor bude zachováno. Na daném podlaží se nacházejí kanceláře pracovníků 
fakulty, děkanát a studijní oddělení pro doktorandy a studenty denního studia. Na podlaží jsou 
umístěno i sociální zařízení. 

Stavebními úpravami dojde k vytvoření dvou nástaveb. V nástavbě rotundy bude umístěna 
zasedací místnost a mezi osami A-C / 5-6 bude upravena dispozice tak, aby vytvářela pro zasedací 
místnost potřebné zázemí. 

Druhou nástavbou mezi osami D-E / 3-4 dojde k vytvoření nového děkanátu, který zde bude 
přesunut z původního umístění v objektu. 

Dále je navržena částečná dispoziční úprava stávajících vnitřních prostor. Jedná se o 
rozdělení stávající místnosti č. 2.04 na dvě samostatné místnosti a s tím spojena dispoziční úprava 
chodby (m.č. 2.10). 

1.3. Bezbariérové užívání stavby 

Objekt bude řešen jako bezbariérový. 

Současný stav 

V současnosti je bezbariérový přístup do objektu na úroveň 1.NP řešen pomocí samostatné 
rampy splňující požadavky pro využití bezbariérového přístupu. 

Bezbariérovost uvnitř objektu je řešena pomocí sklopné mobilní rampy instalované v rámci 
schodišťového prostoru. Toto řešení je z hlediska stávající vytíženosti schodiště nevyhovující. 

Nový stav 

Vstup do objektu zůstane zachován. 
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Uvnitř objektu bude provedena rekonstrukce stávajícího vnitřního schodiště, v jejímž rámci 
bude sklopná mobilní plošina demontována. Vertikální komunikace imobilních osob bude zajištěna 
realizací nového výtahu, splňujícím požadavky na přepravu imobilních osob. 

V rámci stavebních úprav bude vybudováno na 1.PP nové WC, splňující požadavky pro 
užívání imobilními osobami. 

2.  Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Cílem stavebního záměru stavebníka je zmodernizování vnitřních prostor stávajícího objektu, 
úprava části stávající dispozice a změna účelu užívání prostor na 1.PP. Tomuto záměru odpovídá 
povaha a rozsah prováděných prací. 

Práce budou probíhat uvnitř objektu nebo na jeho obálce. Venkovní stavební práce nebudou 
prováděny. 

Objekt pochází ze 70. let minulého století a je proveden jako železobetonový montovaný 
skelet se skrytými průvlaky. 

Obvodový plášť objektu je proveden jako montovaný z keramzitbetonových panelů, 
horizontálně kladených. Část obvodového pláště je provedena jako zděná. 

Obálka objektu byla v minulosti zateplena kontaktním zateplovacím systémem s tloušťkou 
izolantu 150 mm. Okna v obvodovém plášti jsou plastová s izolačním dvojsklem. U hlavního vstupu 
je zachována původní sklo kovová fasáda. 

Střecha objektu je plochá. Jako hydroizolace je použita PVC fólie, jejíž stabilizace je 
provedena přitížením kačírkem. 

Vnitřní příčky jsou provedeny jako zděné. K vnitřnímu dělaní prostor jsou z části použity sklo 
kovové dělící stěny. 

Nášlapné vrstvy jsou provedeny z PVC, keramické alt. Kamenné dlažby, 

Vnitřní dveře jsou dřevěné v kovových zárubních alt. Jsou skleněné a jsou součástí sklo 
kovových stěn. 

Veškeré nové konstrukce a výplně otvorů budou splňovat požadavky na požární odolnost dle 
požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení stavby. 

2.1. Bourací práce 

Bourací a demontážní práce budou prováděny v potřebném rozsahu a dle zásad níže 
uvedených. Rozsah bouracích a demontážních prací je uveden ve výkresové dokumentaci. 

Při bourání podlahových konstrukcí a bourání základové desky je nutno nejprve provést 
prořezání podlahové konstrukce a základové desky. 

1.PP 

 Vybourání otvorů v nosných konstrukcích; 
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 Vybourání stávajícího schodiště; 
 Vybourání prostupů ve stropní konstrukci; 
 Vybourání obvodového pláště mezi osami 4-5; 
 Vybourání stávajících vnitřních příček; 
 Demontáž prosklených stěn; 
 Vybourání zárubní ve vnitřních stěnách; 
 Stržení nášlapných vrstev; 
 Demontáž části oken v obvodovém plášti; 
 Demontáž stávajícího rozvaděče; 
 Demontáž stávajícího hydrantu; 
 Demontáž stupínků; 
 Demontáž okenních parapetů; 
 Drobné bourací práce při provádění prostupů pro instalace TZB; 

1.NP 

 Kompletní zbourání stávající rotundy na úroveň stropní desky nad 1.PP; 
 Vybourání otvorů v nosných konstrukcích; 
 Demontáž venkovní hydraulické plošiny pro imobilní osoby; 
 Vybourání stávajícího vnějšího schodiště; 
 Vybourání stávajícího vnitřního schodiště; 
 Demontáž vnitřní hydraulické plošiny pro imobilní osoby (2x), 

POZOR plošina mezi rotundou a hlavním objektem bude použita ke zpětné montáži; 
 Vybourání podlahové konstrukce nosné stropní konstrukce pro nový výtah; 
 Vybourání prostupů ve stropní konstrukci; 
 Vybourání obvodového pláště mezi osami 4-5; 
 Vybourání stávajícího sociálního zařízení; 
 Vybourání části oken v severní fasádě; 
 Vybourání stávajících vnitřních příček; 
 Demontáž prosklených stěn; 

POZOR stávající prosklená stěna ozn. HS na vstupu do m.č. 1.05 bude použita pro 
zpětnou montáž; 

 Vybourání zárubní ve vnitřních stěnách; 
 Stržení nášlapných vrstev; 
 Demontáž okenních parapetů; 
 Demontáž vstupní prosklené stěny na ose 6 mezi osami A-C; 

2.NP 

 Vybourání vnitřní dispozice mezi osami A-C / 5-6; 
 Vybourání otvorů v nosných konstrukcích; 
 Vybourání stávajícího schodiště; 
 Vybourání podlahové konstrukce a nosné stropní konstrukce pro nový výtah; 
 Vybourání stropní nosné konstrukce pro nový světlík, výlez na střechu a prostupy pro 

VZT; 
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 Vybourání části severní fasády; 
 Vybourání prostupů ve stropní konstrukci; 
 Vybourání obvodového pláště mezi osami 4-5; 
 Vybourání stávajícího sociálního zařízení; 
 Vybourání části oken v severní fasádě; 
 Vybourání stávajících vnitřních příček; 
 Demontáž prosklených stěn; 
 Vybourání zárubní ve vnitřních stěnách; 
 Stržení nášlapných vrstev; 
 Demontáž okenních parapetů; 

Střecha 

 Demontáž střešního souvrství nad 1.NP a 2.NP; 
 Vybourání atiky; 
 Vybourání nosných panelů pro prostupy TZB a nového výtahu; 
 Demontáž stávajících rozvodů a hromosvodu; 

 

Zásady při provádění bouracích prací: 

 Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vždy uskutečnit 
odborná prohlídka a průzkum stavu objektu a jeho okolí.  

 Ze získaných údajů a informací (pořizuje se zápis) a dostupných podkladů se 
zpracovává technologický postup-plán. Jedná-li se o bourání nebo rekonstrukci 
menšího rozsahu (drobné přízemní objekty apod.), postačí, aby byl pracovní postup 
stanoven odpovědným pracovníkem. Bourací práce je možno zahájit až po vydání 
písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Tomu však vždy musí předcházet 
splnění těchto požadavků:  

 ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu 
nepovolaných osob, některým ze způsobů dříve uvedených (oplocení, 
ohrazení, střežení, vyloučení provozu),  

 odpojení všech rozvodů a zařízení,  

 zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných 
prvků konstrukce (vzepřením, zesílením, stažením),  

 zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti 
podle technologie bourání (pomocné konstrukce atd.).  

 Vybourávaný materiál se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah.  

 Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích 
prací. 

 Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů. 
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 Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů je 
dovoleno, pokud jsou učiněna opatření ke stabilizování zůstávající části konstrukce. 

 Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze 
samostatné pomocné konstrukce. 

 Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li 
zatíženy. 

 Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno. 

 Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání 
ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve 
výškách. 

 Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky 
k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání 
prováděno více četami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být 
prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se 
rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, 
která nesmí být zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí 
se z daného místa vzdálit.  

Je nutné dodržet tyto základní požadavky: 

1. Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět 
pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. Při 
bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního 
právního předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického 
postupu na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího 
statického posouzení a zjištění vedení, popřípadě staveb a zařízení technického 
vybavení a stavu dotčených sousedních staveb. K průzkumu se využijí stávající 
dostupné dokumentace o stavbě samé a o stavbách sousedních, vyjádření vlastníků, 
popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní ohledání staveniště. Na základě 
statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému 
porušení stability stavby nebo její části. O provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel 
zápis. 

2. Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné 
podzemní objekty, musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným 
způsobem zajištěny. 

3. Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od 
výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých 
dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými 
metodami, jako je řezání kyslíkem, a bourací práce podle bodu 26., smějí být prováděny 
pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor 
vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená 
stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, 
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provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a 
nevykonává jinou činnost než dozor. 

4. Stálý dozor podle předchozího boduje dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají 
na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně. 

5. Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle 
bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení 
technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost 
prováděných prací. 

6. Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané 
stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně 
veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 

7. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 
1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, 
musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením 
provozu. 

8. Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací 
odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení 
technického vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u 
rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace odpojit, 
stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během provádění 
bouracích prací. 

9. K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit 
dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako 
dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích 
prací zabezpečit proti poškození. 

10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem 
vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, 
materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu. 

11. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 
bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k 
neprodlenému opuštění pracoviště.  Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby 
zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. 

12. Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění 
sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací, popřípadě v 
technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 

13. Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších 
stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně 
strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy. 

14. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení 
podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. 
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15. Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané 
konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě 
neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení 
povětrnostní situace. 

16. Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, 
musí být v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly 
pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu 
užívají. 

17. Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být 
prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících 
konstrukcí a částí stavby. 

18. Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací 
práce ze samostatné pomocné konstrukce. 

2.2. Výkopy 

Výkopy budou prováděny v minimálním rozsahu. Bude se jednat o výkopové práce uvnitř 
objektu za účelem vyhloubení prostoru pro základové konstrukce nového výtahu. 

Práce budou provedeny v rámci bouracích prací, kdy při bourání části stávajícího 
základového pásu bude proveden i odkop zeminy. 

Dno výkopu bude 1,80 m pod úrovní stávající podlahy 1.PP. Stěny výkopu je nutné opatřit 
pažením. 

Dále bude proveden výkop pro základ nového venkovního schodiště a to betonového 
schodiště na západní straně objektu a ocelového schodiště na východní straně objektu. 

2.3. Základové konstrukce 

Budou provedeny nové základové konstrukce pro nový výtah a pro nové únikové venkovní 
schodiště. V rámci realizace základů bude nutno vybourat část stávajícího základového pásu. 

Základ pod nový výtah bude provedena jako plošný, z křížem armované železobetonové 
desky tl. 300 mm. Na desku bude provedena hydroizolace z asfaltových pásů. Následně bude 
provedeno vyzdění základů ze ztraceného bednění, výztuž a betonáž části výtahové šachty pod 
úrovní podlahy 1.PP a základů pod nové nosné stěny. Následně bude provedena dobetonávka 
vybourané části základového pásu s doplněním výztuže. Kolem základových konstrukcí bude 
proveden hutněný zásyp. Dále bude doplněna železobetonová podkladní deska. Styk nové a 
stávající desky bude proveden trnováním výztuže do stávající základové desky. 

Základ pro nové únikové venkovní železobetonové schodiště bude proveden 
z železobetonové základové desky tl. 300 mm a hutněného podkladního štěrkopískového podsypu 
tl. 400 mm. Beton bude C20/25, výztuž desky bude ze svařované sítě z ocel. drátů žebírkových 
tvářených za studena, typ KY50, KARI 8 mm, oko 150x150 mm a betonářské oceli B500B (trnování 
ž.b. konstrukce schodiště). 
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Základ pro nové únikové venkovní ocelové schodiště bude proveden z prostého betonu 
C20/25 vylitím do základové rýhy. 

Základové spáry budou sjednoceny hutněným stěrkopískovým podsypem. 

2.4. Svislé nosné konstrukce 

Budou provedeny nové svislé konstrukce či budou provedeny zásahy do stávajících nosných 
konstrukcí. 

2.4.1. Nové nosné konstrukce 
Nové nosné konstrukce budou provedeny: 

Výtahová šachta 

 Ztracené bednění tl. 250 mm, svislá a vodorovná výztuž, prolito betonem; 

Stávající část objektu (mezi osami A-E) 

 Nosné stěny 
Keramické tvárnice tl. 200, 250 mm, pevnostní třída P10; 

 Obvodový plášť mezi osami 4-5 
Zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm; 
Dozdívky z pórobetonových tvárnic tl. 375 a 400 mm; 

Rotunda 

Nosné konstrukce rotundy budou provedeny kombinací monolitické železobetonové 
konstrukce (věnců a překladů) a zděné konstrukce. Je zde také navržena nosná stěna z dřevěných 
panelů typu X-lam. Zděné konstrukce budou ukončeny monolitickými železobetonovými věnci. 

 Monolitické konstrukce: 
beton C 25/30; 
ocel B500B; 

 Zděné konstrukce: 
pórobetonové tvárnice tl. 375 a 300 mm (1.NP); 
pórobetonové tvárnice tl. 375 a 250 mm (2.NP); 
pórobetonové tvárnice tl. 200 mm (atika); 

 Dřevěné konstrukce: 
panely typu X-lam; 

Děkanát 

Nosná konstrukce bude provedena jako dřevěná z lepených prvků typu X-lam. Část 
obvodového pláště bude tvořena pórobetonovými tvárnicemi tl. 250 mm. 
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2.5. Vodorovné nosné konstrukce 

Do stávajících vodorovných nosných konstrukcí budou provedeny prostupy pro instalace. 
Většími zásahy, tzn. demontáž jedno nebo více panelů, bude provedení otvorů pro odtahové VZT 
potrubí, střešní výlez, střešní světlík a pro novou výtahovou šachtu. 

Nová stropní konstrukce bude tvořena železobetonovými dobetonávkami po demontáži 
panelů v místě větších prostupů. 

Centrální část objektu 

Nová stropní konstrukce bude tvořena železobetonovými dobetonávkami po demontáži 
panelů v místě větších prostupů. 

Rotunda 

V rotundě budou horizontální nosné konstrukce tvořeny kombinací ocelové prostorové 
příhradové konstrukce a dřevěných stropních panelů typu X-lam. 

Ocelové konstrukce bude uložena na železobetonovou monolitickou konstrukci a bude k ní 
kotvena. Ocelová konstrukce bude tvořit designový prvek v interiéru. Tomuto musí odpovídat i 
kvalita zpracování konstrukce, včetně její finální povrchové úpravy. 

Na ocelovou konstrukci budou z její horní strany uloženy dřevěné nosné panely typu X-lam. 
Spodní strana panelů bude provedena v pohledové kvalitě. Nad 2.NP budou panely zdvojeny. Bude 
tak vytvořena dutina pro vedení VZT potrubí a instalací. Ve spodních panelech budou zapuštěna 
svítidla. 

Děkanát 

Vodorovná konstrukce bude provedena z dřevěných lepených prvků typu X-lam. NA dřevěné 
sloupy bude osazen hlavní průvlak, který společně se sloupy bude tvořit hlavní nosný rám. Do 
tohoto rámu budou kotveny vaznice. Vaznice budou uloženy na stávající železobetonový skrytý 
průvlak pomocí ocelových botek. 

2.6. Svislé nenosné konstrukce 

Bude použito zděných příček z pórobetonových tvárnic tl. 100 – 150 mm, sádrokartonových 
předstěn na kovové konstrukci a skleněných montovaných stěn. Skleněné stěny budou provedeny 
z hliníkových rámů a skleněných výplní. Součástí některých stěn budou i prosklené dveře. 

V 2.NP v místnosti číslo 2.10 budou instalovány skleněné zástěny na celou výšku místnosti. 

Na západní straně objektu mezi osami 4-5 bude stávající obvodový plášť vybourán a bude 
zde proveden nový lehký obvodový plášť v kombinaci skla a hliníkové nosné konstrukce. 
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2.7. Vertikální komunikace 

2.7.1. Vnitřní schodiště 
Po vybourání stávajícího vnitřního schodiště, bude v daném prostoru vytvořeno schodiště 

nové. Bude se jednat o dvouramenné schodiště. Konstrukce bude v kombinaci oceli a skla. Uložení 
nosných ocelových prvků bude na stávajících nosných železobetonových konstrukcí. 

Konstrukce bude provedena jako montovaná. 

2.7.2. Vnitřní výtah 
Součástí záměru je vybudování nového výtahu, který by splňoval požadavky pro přepravu 

imobilních osob. 

V nové dispozici je navržena nová výtahová šachta, kde bude osazen elektrický trakční výtah, 
který bude spojovat všechna tři podlaží a bude protažen nad střechu objektu. Tímto bude zajištěn 
servisní přístup k technickým zařízením umístěným na střeše objektu. Výtah bude řešen jako 
neprůchozí. Rozvaděč výtahu bude zapuštěn do zděné stěny v 1.PP v m.č. 0.12. 

2.7.3. Hydraulická plošina 
Stávající hydraulická plošina slouží k výškovému vyrovnání úrovní podlahy v 1.NP mezi 

rotundou a hlavní, centrální částí objektu. 

Plošina bude v rámci bouracích a demontážních prací demontována. V rámci dokončovacích 
prací bude instalována na své původní místo. 

2.8. Střešní konstrukce 

2.8.1. Stávající řešení 
Stávající střešní konstrukce je plochá. Hydroizolaci tvoří PVC fólie, jejíž stabilizace je 

provedena přitížením kačírkem. 

Střešní konstrukce bude kompletně rozebrána a bude provedena nová skladba střešního 
pláště. 

2.8.2. Navrhované řešení 
Střešní konstrukce nad vnitřním prostorem objektu jsou řešeny jako ploché s vnitřním 

spádováním. Každá střecha má minimálně dvě střešní vpusti s elektro-ohřevem, případně jednu 
střešní vpust doplněnou bezpečnostním přepadem. Minimální spád jednotlivých střešních rovin je 
navržen 3,0 %. 

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými stropními panely a skrytými průvlaky nebo 
dřevěnými panely. 

Konstrukci střech lze rozdělit podle provedení na zelenou střechu s extenzivní zelení a 
klasickou plochou střechu. 

Střecha hlavní, centrální části objektu, střecha konzoly vstupu (úroveň 2.NP), střecha 
výtahové šachty 
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Nosná konstrukce bude tvořena stávajícími železobetonovými panely a skrytými 
železobetonovými průvlaky. V části plochy je nosná konstrukce střechy tvořena dřevěným 
panelem typu X-lam. 

Atika je tvořena z části stávajícími panely a z části bude zděná z pórobetonových tvárnic tl. 
200. Zděná atika bude ukončena železobetonovým věncem. Koruna atiky bude tvořena spádovým 
klínem tepelné izolace a OSB deskou na kterou budou kotveny prvky oplechování a vytažená 
hydroizolační vrstva. Spádování bude provedeno do plochy střechy, spád bude 5,0 %. 

Na nosnou konstrukci bude proveden asfaltový penetrační nátěr. Následně bude provedena 
parozábrana z asfaltového pásu. Pás bude vytažen pod oplechování atiky. Na parozábranu bude 
provedena spádová vrstva z expandovaného polystyrenu v několika vrstvách, spodní vrstva 
konstantní tloušťky bude provedena u desek EPS 100 S. Spád bude zajištěn použitím spádových 
klínů z EPS 150 S. Spodní vrstva tepelné izolace bude stabilizována k parozábraně lepením pomocí 
jejich therm pruhů. Jednotlivé vrstvy (včetně tepelné izolace) budou mezi sebou stabilizovány 
lepením. 

Hydroizolační vrstva je tvořena souvrstvím dvou asfaltových pásů. První bude položen 
samolepicí podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu s mikroventilačním THERM systémem. 
Stabilizace spodního pásu bude doplněna teleskopickými kotevními prvky určenými pro kotvení do 
železobetonové konstrukce. Následně bude položen horní pás z SBS modifikovaného asfaltu. Pás 
bude ke spodnímu pásu kotven plnoplošným natavením. Hydroizolační souvrství bude vytaženo až 
po oplechování koruny atiky. 

Střecha rotundy a děkanátu 

Zelená střecha bude provedena nad novými přístavbami objektu. Okraj střechy rotundy bude 
tvořen zděnou atikou s kontaktním zateplovacím systémem o celkové tloušťce 350 (400) mm. Pro 
vyzdění budou použity plynosilikátové tvárnice. Součástí atiky budou ztužující železobetonové 
věnce. Koruna atiky bude tvořena spádovým klínem tepelné izolace a OSB deskou na kterou budou 
kotveny prvky oplechování a vytažená hydroizolační vrstva do výšky 500 mm nad střešní rovinu. 

Nosná konstrukce bude opatřena asfaltovým penetračním nátěrem. Vrstva parozábrany 
bude provedena z asfaltového pásu nataveného k podkladu. Tepelná izolace z EPS  S bude 
provedena v několika vrstvách. Spodní vrstva konstantní tloušťky bude v tloušťce 160 (2x80) mm 
z EPS 100 S. Horní vrstva bude provedena ze spádových klínů 40-XX (dle spádu) mm z EPS 150 S. 
Spádové klíny budou k podkladní vrstvě tepelné izolace lepeny PU lepící pěnou. Spádování 
jednotlivých střešních rovin viz výkresová část. 

Hydroizolační vrstva je tvořena souvrstvím dvou asfaltových pásů. První bude položen 
samolepicí podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu s mikro-ventilačním THERM systémem. 
Stabilizace spodního pásu bude doplněna teleskopickými kotevními prvky určenými pro kotvení do 
dřevěné konstrukce. Následně bude položen horní pás z SBS modifikovaného asfaltu. Asfaltová 
směs obsahuje aditiva spolehlivě zabraňující růstu kořínků v okolí pásu. Pás bude ke spodnímu 
pásu kotven plnoplošným natavením. Hydroizolační souvrství bude vytaženo až po oplechování 
koruny atiky. 

Na hydroizolační souvrství bude položena separační vrstva z polypropylénová geotextílie 300 
g/m2. Dále bude položena hydro-akumulační vrstva z perforované nopové fólie. Na hydro-
akumulační vrstvu bude položena filtrační vrstva z polypropylénová geotextílie 150 g/m2. 
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Následně bude rozprostřena vrstva substrátu určeného pro extenzivní zelené střechy. Bude 
použit substrát, jehož hmotnost po plném nasycení vodou nepřesáhne objemovou hmotnost 1 400 
kg/m3. 

U obvodu střechy (u atiky), u střešních vpustí, komínu apod. budou namísto substrátu 
položeny betonové dlaždice tl. 40 mm v pruhu šířky min. 500 mm alt. může být proveden násyp 
kačírku téže šíře. 

Jednotlivé funkční vrstvy střešního pláště (parozábrana, hydroizolační vrstva) budou 
zataženy 500 mm nad střešní rovinu či na korunu atiky. 

Veškeré střešní prvky (vpusti, průchodky, odvětrání apod.) budou použity jako systémové. 

Vpusti budou elektricky vytápěny, napojení řeší profese elektro. 

2.9. Podlahové konstrukce 

2.9.1. Stávající podlahy 
U stávajících podlah bude provedena nová nášlapná vrstva. Po stržení, vybourání, stávajících 

nášlapných vrstev bude provedeno zhodnocení cementového potěru. Pokud bude ve vyhovujícím 
stavu, bude jeho povrch přebroušen, případně obrokován. Bude provedena penetrace a 
samonivelační stěrka. Následně budou provedeny nové nášlapné vrstvy, keramická dlažba nebo 
PVC. Podlahy budou u stěn zakončeny keramickým soklem nebo soklem z PVC. 

V případě špatného stavu cementového potěru, bude tento vybourán a bude provedena 
nová skladba podlahy. 

2.9.2. Nové podlahy 

Rotunda – 1.NP 

Nová skladba podlahy bude provedena na hydroizolační vrstvu. V daném prostoru bude 
podlaha tvořena několika výškovými úrovněmi, které budou v místnosti č. 1.05 vytvářet část 
„hlediště“ a část pro přednášení. 

Základní, nejnižší část podlahy bude tvořena jako těžká plovoucí podlaha. Bude položena 
vrstva tepelné izolace z PIR desek v tl. 40 mm. Dále bude položena separační PE fólie a proveden 
samonivelační cementový potěr. Na potěr bude provedena samonivelační stěrka a nášlapná vrstva 
z PVC. Celková tl. podlahy bude 100 mm. 

Na cementový potěr bude v místech zvýšené podlahy (160 mm a 320 mm) provedena 
dřevěná konstrukce se záklopem, která bude tvořit podkladní vrstvu pod nášlapnou vrstvu, 
koberec. Dřevěná konstrukce bude provedena z jednoduchého roštu z hranolů 80/120 (úroveň 
podlahy -0,800) a křížového roštu z hranolů 80/140 a 80/145 (úroveň podlahy -0,640). Hranoly 
budou kotveny k podlaze a vzájemně mezi sebou pomocí konstrukčních pozinkovaných úhelníků. 
Hranoly budou kladeny v osové vzdálenosti 625 mm. Záklop bude proveden z OSB desek 2x 18 
mm. 

Rotunda – 2.NP 
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Na nosnou konstrukci tvořenou dřevěným panelem typu X-lam bude provedena nová 
skladba podlahy v celkové tloušťce 100 mm. Skladba podlahy bude: 

Nášlapná vrstva (koberec, PVC) ~ 5 mm         
Lepidlo   
Samonivelační stěrka ~ 5 mm 
Samonivelační cementový potěr min 50 mm 
Fólie PE - mm 
Akustická izolace 20 (40) mm 
Dřevěný panel X-lam 140 mm          

Děkanát 

Bude provedena nová skladba podlahy. Podkladem budou stávající nosné železobetonové 
panely. Podlaha bude výškově navazovat na stávající podlahu v místnosti č. 2.11. Tloušťka podlahy 
bude tedy přizpůsobena tloušťce podlahy stávající. Je navržena skladba: 

Nášlapná vrstva (koberec, PVC) ~ 5mm         
Lepidlo   
Samonivelační stěrka ~ 5 mm 
Samonivelační cementový potěr min 50 mm 
Fólie PE - mm 
Akustická izolace 20 mm 

Tloušťku akustické izolace a samonivelačního potěru je nutno uzpůsobit tloušťce stávající 
podlahy. Bude upřesněno po provedení bouracích prací a přesného výškového zaměření úrovní 
podlah. 

2.10. Výplně otvorů 

2.10.1. Vnější výplně otvorů 
Po demontáži části stávajících výplní v obvodovém plášti budovy bude provedeno zazdění 

otvorů a doplnění tepelného izolantu nebo budou osazeny nové okenní a dveřní výplně. 

Nové okenní výplně budou provedeny v menší míře v materiálovém provedení dle stávajících 
- okna a dveře budou plastová s izolačním dvojsklem 

Převážná část nových výplní bude tvořena hliníkovými okny a dveřmi hliníková s izolačním 
trojsklem. Barva prosklení bude šedá. Nové hliníkové okenní prvky budou v 2.NP a v 1.NP rotunty 
doplněny vnějšími elektricky ovládanými roletami. Tyto budou umístěny v podomítkové schránce. 

Výplně otvorů, které jsou z plastových nebo kompozitních materiálů, budou s min. stavební 
hloubkou rámu 80 mm s tepelně technickým parametrem Uw = 0,73 W/m2K.   Výplně otvorů 
mimo vstupních a vedlejších dveří, které jsou z plastových nebo kompozitních materiálů, budou 
s min. stavební hloubkou rámu 80 mm s tepelně technickým parametrem Uw = 0,90 W/m2K. 
Výplně otvorů mimo vstupních a vedlejších dveří, které jsou z hliníkových materiálů, budou s min. 
stavební hloubkou rámu 75 mm s tepelně technickým parametrem Uw = 0,85 W/m2K. Výplně 
otvorů vstupní a vedlejší dveře budou z hliníkových profilů s min. stavební hloubkou rámu 75 mm 
s tepelně technickým parametrem Ud = 0,90 W/m2K.  
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Všechny výplně otvorů budou překryty v ostění a nadpraží tepelnou izolací s min. tl. 50 mm 
se zbývající pohledovou plochou profilu rámu min 45mm v místech, kde dojde k napojování dalších 
konstrukcí ostatních profesí jako je exteriérová stínící technika, sítě proti hmyzu s lemem a jiné. 
V případě, že bude nutné použít dalších systémových profilů, tak tyto profily budou mít stejné 
tepelně izolační vlastnosti jako rám výplně otvorů a požadované tepelně technické parametry 
nebudou tímto doplněním zhoršeny.  

V parapetní rovině bude proveden izolant min. tl. 40 mm a podkladní profil rámu okna bude 
zvolen ve vhodné výšce a uzpůsoben k napojení vnějšího plechování. Dodavatel použije takový 
materiál, aby splňoval tepelně technickou hodnotu Uf ≤ 1,0 a staticky byl kompatibilní s použitým 
profilovým systémem.  

Barva všech výplní otvorů a použitých viditelných přídavných profilů bude z exteriéru RAL 
7016 (antracit), v interiéru RAL 9016 (bílá) 

Všechny požadované vlastnosti k dodávce otvorových výplní jsou specifikovány 
v samostatném souboru technických parametrů. 

2.10.2. Vnitřní výplně otvorů 
Vnitřní dveře budou kompletně demontovány, a to včetně zárubní. Budou použity nové 

dřevěné dveře osazené do skryté kovové zárubně. Dveře budou vybaveny rozetovým kováním. 
Dveře do učeben budou mít boční prosklený díl. 

Jednotlivé výplně budou odpovídat požadavků PBŘ. Požadavky na požární odolnost jsou 
uvedeny ve výpisu u jednotlivých prvků. 

2.10.3. Vnitřní prosklené stěny 
Vnitřní prosklené stěny bude provedeny jako celoskleněné v hliníkovém rámu. Stěna bude 

kotvena do stavebních konstrukcí. V prostoru nad podhledem bude použito rozšiřovacího rámu 
nebo plné výplně v šířce rámu. V některých stěnách jsou v jejich konstrukci nad podhledem 
provedeny prostupy pro VZT, příp. kabeláž a jiné instalace TZB. Část stěn musí splňovat požadavky 
dle PBŘ, uvedeno ve výpisu prvků u jednotlivých položek. 

2.11. Hydroizolace, parozábrany 

2.11.1. Hydroizolace spodní stavby 
Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti je navržena asfaltovým pásem nataveným na 

penetrovaný svislý nebo vodorovný podklad. Penetrace bude provedena pomocí asfaltového 
nátěru. Hydroizolace bude z vnější stany vytažena na svislé konstrukce min. 300 mm nad přilehlý 
terén nebo zpevněnou plochu. Napojení vodorovných a svislých ploch bude provedeno zpětnými 
spoji. Veškeré kotevní prvky procházející hydroizolační vrstvou musí být provedeny jako chemické 
kotvení a prostupující prvek musí být důkladně obtmelen asfaltovou hmotou (kotvení 
zámečnických a dřevěných konstrukcí, prostupující výztuž apod.). 

2.11.2. Hydroizolace střešního souvrství 
Bude použita skladba dvou asfaltových pásů z modifikovaného asflatu. 
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Hydroizolační vrstva bude vytažena na prostupující nové konstrukce minimálně 200 mm nad 
střešní rovinu, u atik min. 500 mm nebo až po oplechování atiky. Podrobně viz výkresová část. 

2.11.3. Parozábrana střešního souvrství 
Jako parozábrana bude požit asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu. 

2.12. Tepelné izolace 

Plošné tepelné izolace nebudou prováděny. Bude provedeno doplnění tepelného izolantu 
v místě zazdívaných okenní výplní, v místech narušených bouráním, v místech dozdívaného 
obvodového pláště a v místech provedení nových střešních prostupů a konstrukcí. 

Tepelný izolant bude zvolen v souladu s materiálem stávající tepelné izolace. 

Předpokládá se: 

 Teplená izolace stěn EPS 70 F (doplnění stávajícího KZS); 
 Tepelná izolace stěn Kamenná vlna; 

 Perimetr (oblasti soklu); 
 Teplená izolace střechy EPS 100 S; 

 EPS 150 S (spádové klíny); 
 Tepelná izolace podlahy PIR (podlaha 1.NP – rotunda); 

Tloušťky budou upřesněny po provedení bouracích pracích. 

2.12.1. Provedení fasádního zateplovacího systému 
Obvodové stěny objektu budou zatepleny kvalitním certifikovaným VKZS-vnějším kontaktním 

zateplovacím systémem, ETICS–tepelně izolačním vnějším kompozitním systémem, který je 
certifikován jako celek akreditovanou zkušebnou dle výsledku výběrového řízení (VŘ). 

Dodavatelská firma musí prokázat odborné zaškolení svých pracovníků pro aplikaci dle VŘ 
tohoto certifikovaného zateplovacího systému. Při návrhu a realizaci bude důsledně postupováno 
podle technických pokynů výrobce systému, které obvykle jsou součástí certifikátu včetně 
dodržení projekčních pokynů pro provádění detailů napojení navazujících konstrukcí a dodržení 
zásad modulové koordinace. 

Všeobecné požadavky na zateplovací systém a na jeho provádění: 

Při výběru, přípravě a provádění ETICS je nutné postupovat v souladu s: 

 ETAG 004  - směrnice pro evropská technická schválení „venkovních kombinovaných 
tepelně izolačních systémů s omítkovou vrstvou“ 

 ČSN 73 2901 "Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS“  
 ČSN 73 2902 "Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití 

mechanického upevnění pro spojení s podkladem"  
 ETAG 014 - Řídící pokyn pro evropské technické schválení "plastové kotvy pro kotvení 

vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou " 
 ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb 
 ČSN 73 0540  - Tepelná ochrana budov 
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Příprava objektu před zateplením  

Lešení musí být namontováno tak, aby bylo možné v celé skladbě ETICS zpracovat. Kotvy 
lešení se montují v mírném sklonu ode zdi, aby nemohla případná srážková vlhkost proniknout do 
hmoždinky. Hmoždinky se montují do roviny tepelně izolačního systému. Po ukončení prací a 
odstranění kotvy se hmoždinka uzavře vodotěsně zátkou, nalepenou PU lepidlem. Tato zátka musí 
mít povrch ve tvaru strukturované omítky. Během zpracováni a zrání jednotlivých vrstev musí být 
teplota vzduchu, podkladu i materiálu alespoň 5 °C, aby byly zajištěny vhodné podmínky pro 
vzájemné spojení a vyzrání vrstev. Rovněž není přípustné pracovat na prudkém slunci, za silného 
větru, vysoké vlhkosti vzduchu a za deště. V případě potřeby je vhodné zakrýt lešení sítěmi nebo 
plachtami, nebo přijmout jiné vhodné opatření. 

 Jsou dokončeny veškeré instalace v podkladu, a jsou pečlivě uzavřeny jejich případné 
prostupy. Uložení instalací do tepelně izolačního systému není povoleno. Výjimkou mohou být 
pouze nezbytná vedení, např. pro vnější osvětlení. Všechny spáry a otvory v podkladu jsou pečlivě 
uzavřeny. 

Podklad 

Před započetím prací na jednotlivých stěnách bude po postavení lešení zaměřena rovinatost 
ploch. Zateplovací systém (ETICS) může být lepen v souladu s rovinatostí podkladu – 20 mm/m při 
užití lepící hmoty a hmoždinek. Plochy s větší nerovností budou vyrovnávány změnou tloušťky 
izolantu. Podklad musí být čistý, suchý, nosný, bez uvolňujících se součástí, zbytků starých 
nesoudržných nátěrů nebo omítek. Při přípravě a posuzování podkladu respektujte ustanovení 
montážního návodu a normy ČSN EN 73 2901. Křídující nebo sprašující podklady je třeba zpevnit 
vhodným penetračním prostředkem. Stávající povrchy budou proto očištěny tlakovou vodou s 
přísadou vhodných čisticích prostředků, hrubé nečistoty mechanicky odstranit a případné biotické 
napadení odstranit chemickými prostředky. 

Lepení izolačních desek 

U desek EPS se lepidlo se nanáší metodou „rámeček a body“. Nanese se pás cca 5 cm po 
obvodu desky a 3 body velikosti dlaně do plochy desky. Izolační deska se za současného lehkého 
posunu do strany uloží na podklad tak, aby bylo zaručeno dobré přilnutí lepidla. Množství lepidla 
musí být dostatečné, aby po vyrovnání tolerance podkladu a usazení desky bylo přilepeno alespoň 
40 % plochy desky. U desek z minerální vaty je nutné před samotným nanesením lepícího tmelu na 
„rámeček“ nejdříve vtlačit lepící tmel do minerální vaty. Lepení izolačních desek se musí provádět 
vždy ve vazbě se svisle přesazenými styčnými spárami. Přířezy desek je nutno příslušně 
přizpůsobit. Případné vzniklé štěrbiny nad 2 mm se čistě vyplní klínovými přířezy izolační hmoty 
nebo použít výplňovou pěnu s tepelnou vodivostí 0,040 W/m2K a třídou hořlavosti B1, v celé 
hloubce spáry. Veškerá napojení mezi tepelně izolačními kombinovanými systémy a navazujícími 
částmi stavby nebo průchody v systému (bleskosvody, okapové svody, elektrické rozvaděče, apod.) 
se musí vhodnými profily nebo komprimovanými PU páskami ošetřit tak, aby byly dlouhodobě 
odolné proti větru a nárazovému dešti. Při přímém napojení na střechu (zateplená střecha) je 
třeba desky montovat tak, aby vznikly minimální netěsnosti. K utěsnění poslouží těsnící páska do 
spár. Styk izolantu v ostění a rámu výplní otvorů se ošetří okenní připojovací lištou. V závislosti na 
umístění rámu okna nebo dveří v izolantu a rozměru výplně otvorů je nutno volit správný typ lišty. 
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Od typů okenní připojovací lišty bez zvlášť definovaných parametrů pohybu po lišty s pohybem ve 
dvou směrech (2D) nebo třech směrech (3D). 

Upevnění hmoždinkami 

Na základě výsledků výtažných zkoušek bude vypracován kotevní plán desek izolantu.  Vrtání 
otvorů pro kotvy až po dostatečném vytvrzení lepidla. Průměr vrtáku musí odpovídat průměr dříku 
hmoždinky. Vrtačku s příklepem nebo vrtací kladivo lze použit pouze u betonu a zdiva z plných 
cihel. Vyvrtaný otvor je alespoň o 10 mm delší, než bude osazení hmoždinky. Veškeré kotvy budou 
zapuštěny do izolantu pomocí nástroje a opatřeny zátkou z MW. Je vyžadována zápustná montáž, 
proto se musí použít certifikované šroubovací hmoždinky.  U izolantu z minerální vaty je nutné 
použití rozšiřovacích talířků. 

Provedení základní vrstvy  

Před nanesením základní vrstvy budou osazeny systémové profily. Na vnější rohy se osadí 
lišta rohová PVC s tkaninou. Dilatační spáry podkladní konstrukce je třeba dodržet i v tepelně 
izolačním systému montáží dilatačního profilu.  Na místa přechodu fasády do vodorovných ploch, 
např. okenní nadpraží, do podhledů u arkýřů nebo průjezdů, se doporučuje použití nadokenní 
profil pod omítku se skrytou hranou. Na rozích fasádních otvorů (např. oken) se osadí okenní lišty. 
Pruhy tkaniny se předem upevní i na vnitřních rozích okenních ostění nebo překladů a na 
proříznutých místech tkaninových pásů (např. ukotvení lešení, různá upevnění, průniky v systému) 
diagonální výztuž. Na tepelně izolační desky je nutno co nejdříve po upevnění nanést základní 
vrstvu. Při zhotovování základní vrstvy slouží základní vrstva i k vyrovnání drobných nerovnosti. 
Tmel základní vrstvy se nanáší na izolační desky vždy v šířce pásu tkaniny a výztužová tkanina se do 
ní zatlačí s přesahy 10 cm. Tkanina uložená v 1/2 až 2/3 tl. vrstvy. V případě armování minerálních 
desek je nutné nejprve nanesení první vrstvy armovacího tmelu vtlačením do izolantu a poté se do 
nezaschlé první vrstvy nanese druhá vrstva s výztužnou tkaninou. Na mechanicky více 
zatěžovaných plochách bude výrazně zvýšena odolnost systému proti poškození. Viz technický 
předpis pro tyto systémy. 

Povrchová úprava 

Na řádně vyschlou a vytvrzenou základní vrstvu bude nanesena penetrace pod omítky 
natónovaná v přibližném odstínu vrchní omítky.  Pro soklovou část se použije omítka z 
mramorových granulátů. Na ostatní plochy se vybraná omítka nanáší celoplošně, poté se stáhne 
na tloušťku vlastní zrnitosti a vytvoří se struktura nerezovým nebo plastovým hladítkem.  

Barevnost fasády – fasáda bude dvoubarevná – světlý odstín bude doplněn tmavými pruhy – 
HBW > 10. Tomu je třeba přizpůsobit skladba fasády. 

Údržba systému 

Pro správnou funkci a dlouhou životnost systému je třeba pravidelná kontrola a údržba.  

Skladba kontaktního zateplovacího systému, která musí být dodržena: 

A – oblast cca 75 cm pod terénem a do cca 50 cm nad terénem  

Lepící tmel na soklové izolační desky (disperzní dvousložkový tmel, vysoce elastický): 
 prodyšnost pro vodní páry: μ > 500; 
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 kapilární nasákavost < 0,02 kg/m2.h0,5 podle ČSN EN 1062; 

Soklová deska Perimetr tl. 100 mm: 
 součinitel tepelné vodivosti λmax=0,035 W/m.K; 

Tkanina pro zateplovací systém (systémová tkanina pro ETICS): 
 hmotnost ve vztahu k ploše min. 160 g/m2  5 %; 

Armovací tmel se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození (dvousložkový 
disperzní tmel plněný výztužnými vlákny): 

 voděodolný a vhodný pro použití v prostředí s odstřikující vodou; 
 prodyšnost pro vodní páry μ > 100; 
 mechanická odolnost min. 50 J; 

Tenkovrstvá mozaiková povrchová úprava soklu (dekorativní úprava odolná proti poškrábání 
a nárazům): 

 dekorativní úprava vysoce elastická, odolná proti nárazovému dešti, čistý akrylát; 
 nasákavost W3; 
 difúze vodních par V2; 

B – oblast fasády s fasádním polystyrenem a minerální vatou, zvýšená odolnost proti 
mechanickému poškození a zvýšenou odolností proti špinění a biotickému napadení 

Lepící tmel na izolační desky (minerální malta s obohacením syntetickou pryskyřicí): 
 nehořlavá, minerální pojiva, obohacení syntetickou pryskyřicí; 
 přídržnost k podkladu > 0,08 MPa; 

Desky z kamenné vlny tl. 150 mm, 200 mm: 
 součinitel tepelné vodivosti λmax=0,035 W/m.K; 
 pevnost v tahu TR 10; 
 výplňová pěna s tepelnou vodivostí 0,040 W/m2K a třídou hořlavosti; 

Hmoždinky šroubovací pro zápustnou montáž s krytkou (systémové hmoždinky s certifikací 
ETA): 

 hmoždinka pro zápustnou montáž krytá zátkou, bez frézování otvoru, zapuštění 
stlačením izolantu pod talířkem; 

 průměr hmoždinky 8 mm s průměrem talíře 60 mm; 
 u minerální vaty použití rozšiřovacích talířků při zapuštěné montáži; 
 bodový činitel prostupu tepla χ zapuštěné zabudování 0,001 W/K; 

Tkanina pro zateplovací systém (systémová tkanina pro ETICS): 
 hmotnost ve vztahu k ploše min. 160 g/m2  5 %; 

Armovací tmel s výztužnými vlákny se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození 
 plněný výztužnými vlákny; 
 mechanická odolnost min. 20 J; 
 Prodyšnost pro vodní páry μ > 22; 

Penetrace pod omítky 
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 Základní nátěr se speciálním pigmentem na dosažení optimální solární reflexe u 
tmavých barevných odstínů na podkladových materiálech se silnou vrstvou tepelné 
izolace; 

Tenkovrstvá silikonová omítka  
 vysoká difúzní schopnost a vodoodpudivost; 
 fotokatalytický účinek = aktivním samočisticím efektem a zvýšenou ochranou omítky 

proti   primárnímu napadení mikroorganismy (řasami a houbami); 
 nasákavost W3 (0,02 kg/m2*h0,5); 
 difuze vodních par V1; 

Specifikace kontaktního certifikovaného systému ETICS 
 musí splňovat certifikaci ETA dle ETAG004; 
 musí být doložen technologickým předpisem montáže pro ETICS; 
 šíření plamene po povrchu is = 0,00 mm/min; 
 druh použitých kotvících hmoždinek musí být doložen výsledkem výtahové zkoušky; 
 nasákavost základní vrstvy a povrchové omítky <0,15kg/m2/ 24hod; 
 odolnost proti krupobití kategorie min. HW3; 
 odolnost proti mechanickému poškození i rázu minimálně 20 J v ploše a 50 J na soklu; 
 těsnící zátka po kotvě lešení s povrchovou úpravou ve tvaru strukturované omítky; 

V souladu s platnými předpisy pro stavební výrobky specifikovanými v této zprávě, zejména nařízením 
vlády č.163/2002 Sb., je nutno použít ucelený zateplovací systém, který je vybaven dokladem o posouzení 
shody dle §5 (certifikace). Doložit prohlášení o shodě na jednotlivé komponenty zateplení je nedostačující. 
POZOR: citované nařízení vlády č.163/2002 Sb. vylučuje ve svých důsledcích „poskládání“ zateplení z 
nesourodých komponentů od různých zateplovacích systémů či výrobců, je tedy nutno použít jeden konkrétní 
zateplovací systém od jednoho konkrétního výrobce a použít pouze materiály a technologické postupy 
specifikované vybraným výrobcem právě pro tento zateplovací systém, POZOR: doklady dle vyhlášky 
č.163/2002 Sb. je dodavatele povinen předložit ke kolaudaci, resp. k předání stavby. 

2.13. Akustická izolace 

V podlahách 2.NP je navržena vrstva akustické izolace z minerálních vláken. 

 Podlaha v rotundě tl. 40 mm; 
 Podlaha v děkanátu tl. 20 mm (provedení a tloušťka budou upřesněny 

 po provedení bouracích prací); 

2.14. Povrchové úpravy 

Povrchové úpravy jsou navrženy dle charakteru místa, způsobu využití či požadavku na 
bezpečnost při užívání. 

2.14.1. Vnější povrchové úpravy 
Povrchové úpravy stávajících vnějších ploch budou spočívat v zapravení omítky po provedení 

stavebních prací a osazení nových otvorových výplní. Bude použit identický materiál a struktura 
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stávající fasády. Bude se jednat o tenkovrstvou probarvenou omítku, která bude provedena v celé 
ploště fasády objektu. 

Sokl v části rotundy a navazující vstupní terasy bude opatřen tepelným izolantem z XPS, na 
který bude provedena betonová stěrka. Na ostatní stávající plochu soklu bude provedena nová 
betonová stěrka. 

Rotunda 

Vnější povrch rotundy bude tvořen KZS se šlechtěnou probarvenou omítkou. Fasáda bude 
plasticky členěna horizontálními pásy, které budou tvořeny změnou tloušťky tepelného izolantu. 

Děkanát 

Převážná část fasády bude tvořena zděným obvodovým pláštěm. Převažující část tohoto 
pláště bude tvořena prosklením. Část fasády bude tvořena KZS. Úpravy jednotlivých povrchů viz 
výkresová část. 

2.14.2. Vnitřní povrchové úpravy 

Podlahové krytiny, dlažby, PVC (vinyl), koberec 

PVC (vinyl) 

V prostorech je navržena kombinace nášlapné vrstvy z rolí a čtverců. Podrobně viz projekt 
interiéru. 

Podlahové krytiny budou provedeny s vytažením podlahoviny na svislou stěnu do výšky 100 
mm se zakončením pod obkladem, případně bude hrana ošetřena 5 mm úzkou nerez lištou, 
čepcovitým těsněním, úzkou platovou lištou ve stejné barevnosti s krytinou. Při lepení na stěnu 
musí být důsledně dodržován technologický postup. Omítka musí být suchá, hladká, zásadně bez 
malby, před vlastním lepením penetrovaná. Lepení se doporučuje provádět při vyšší pokojové 
teplotě. 

Sokl vytažen na fabion (rádius 38 mm) do výšky 10 cm s řešením koutu pomocí plastové 
výplně a svaru mimo kouty. Sokl bude řešen pomocí nalepování soklové lišty z měkkého PVC. 

Pro spoje rolí budou použity vícebarevné svařovací šňůry v barevnosti shodné s podlahovou 
krytinou tak, jak je k jednotlivým odstínům předepisuje firemní vzorník výrobce, které splývají se 
vzhledem podlahoviny z důvodu eliminace viditelnosti spojů. 

Technická specifikace povlakové krytiny (role): 
- akustické heterogenní PVC 
- indoor air comfort - GOLD 
- celková tloušťka: 2,6mm 
- tloušťka nášlapné vrstvy: 0,7mm 
- šířka role: 2,0m 
- povrchová úprava: PUR  
- kročejová neprůzvučnost dle EN ISO 717-2: Lw 15 dB 
- odolnost vůči skvrnám EN ISO 26987 – vynikající 
- antibakteriální aktivita – ISO 22196 – 99% zabraňuje růstu 
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- hluková redukce v prostoru dle NF S 31-074: Ln,e,w <65 dB, Třída A 
- absorbce hluku dle EN ISO 354: w=+- 0,05 
- odolnost vůči bodovému zatížení průměrná hodnota dle ISO 24343-1 0,05mm 
- protikluznost dle DIN: R 10 
- odolnost vůči otěru dle EN 660-2: Skupina T 
- třídy zátěže: 34/42 
- rozměrová stálost dle ISO 23999/ EN424: < 0,1% 
- celkové emise TVOC za 28dní: <100 µg/m3 
- reakce na oheň dle EN 13501-1: Bƒl - S1 
- světlostálost barev dle ISO 105-B02-metoda 3 – hodnota 7 
- součinitel smykového tření dle ČSN 744505: µ ≥ 0,6 
 
Technická specifikace povlakové krytiny (čtverce, lamety): 
- sametová textilní podlahová krytina ve čtvercích 
- rozměr lamel 100x25cm 
- celková tloušťka: 5,0 mm 
- celková hmotnost: 4,8 kg/m2 
- třída zátěže: 33 
- rozměrová stálost: <0.1 % 
- odolnost proti kolečkům: r = ≥ 2.4 trvalé používání 
- vlákno 100% Nylon 6.6 
- hustota vlákna: 70-80 milionů vláken/m2 
- reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1 
- hodnoty kročejového útlumu: Lw = 19 dB 
- absorpce zvuku dle ISO 354: 0,10 
- nezadržuje pachy 
- odstranitelnost skvrn od běžných tekutin mokrou cestou 
 

Keramická dlažba 

Chodby, komunikační a podružné prostory jsou dlážděné keramickou dlažbou. Prostory 
budou dlážděné neglazovanými keramickými dlaždicemi s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, 
vyráběné podle EN 14411 Bla UGL.  

Parametry použité dlažby: skladebný rozměr dle projektu interiéru, protiskluznost R9/A, 
součinitel smykového tření μ ≥ 0,5. 

Soklíky 

Keramické dlažby v přechodu na svislou stěnu bez keramického obkladu opatřit keramickým 
soklíkem výšky 100 mm v líci s omítkou. Keramické soklíky budou provedeny z materiálu dlažby. K 
ukončení obkladů v místech soklů budou použitý plastové lišty s uzavřeným tvarem. 

Přechody mezi různými druhy podlahových krytin budou opatřeny nerezovými dilatačními 
lištami. 

Vnitřní schodiště 
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Vnitřní schodiště bude tvořeno skleněnými deskami. Plocha nášlapů bude provedena jako 
matná s provedenou protiskluznou úpravou - protiskluznost R10/A, μ součinitel smykového tření μ 
≥ 0,6. 

Veškeré nášlapné vrstvy (podlahy, schodiště) musí splňovat požadavky na protiskluznost dle 
Vyhl. č.268/2009 Sb. a ČSN 74 4505. 

Vnitřní povrchy stěn, obklady, malby, nátěry 

Omítky 

Vnitřní omítky na zděných příčkách a obvodovém zdivu budou provedeny jako jemné 
vápenné štukové s jádrovou omítkou. 

Omítky stěn budou provedeny i nad podhledy. Jádrová omítka překrývající rozhraní dvou 
stavebních materiálů bude vždy vyztužená mřížkou ze skelné tkaniny, stejně tak po provedení 
drážek instalací a pod, v rozích doporučujeme osadit rohovníky. Exponované rohy budou navíc 
chráněny plastovými kryty. 

Keramické obklady 

Keramické obklady stěn budou převedeny v rozsahu dle výkresové části z kalibrovaných 
keramických obkladaček s typickým skladebním rozměrem dle PD interiéru. Keramické obklady na 
střih ukládány ve vodorovných řadách shora, dořez symetricky v koutech stěn. Keramický obklad 
stěn bude v místnostech s podlahovou krytinou udělaný až k podlaze. Keramický obklad stěn bude 
v místnostech s keramickou dlažbou udělaný až k podlaze. 

Kalibrované glazované keramické obkladové prvky s nasákavostí nad 10 %, vyráběné podle 
EN 14411 BIII GL, příloha L. Jsou určeny pro obklady stěn v interiérech, které nejsou vystaveny 
povětrnostním vlivům, mrazu, účinkům spodní vody, kyselých zplodin, jejich výparů a abrazivních 
prostředků. Povrch obkládaček je hladký nebo jemně reliéfní, s lesklou, polomatnou nebo matnou 
glazurou v jednobarevném, případně vícebarevném provedení. Obklady budou zakončeny úzkou 
nerezovou lištou. Bude použitý kompletní systém keramických výrobků jednoho výrobce. 

V prostředí, kde bude obklad vystaven přímému působení vody, ve sprchovém koutě apod., 
je nutné použít spárovací hmotu se sníženou nasákavostí. 

Malby 

V základním provedení jsou pak na omítnutých stěnách řešené malby. Bude aplikována 
malba s běžnými prostředky omyvatelná a otěruvzdorná, propustná pro vodní páry s odolností 
proti mytí min. 5000 cyklů. 

Pro finální nátěry všech konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce 
pro všechny nátěry dřevěných nebo kovových konstrukcí v interiéru z důvodů jednotné palety 
barev v pastelových odstínech. 

Kovové prvky budou vždy pečlivě očištěné a odmaštěné, základní nátěr bude proveden ve 
dvou vrstvách, každá o tloušťce 80 mikronů. Krycí nátěr pak 2x v celkové tloušťce 60 mikronů. Pro 
vypalované laky hliníkových nebo ocelových prosklených stěn je možno použít technologie a 
materiály jiných výrobců, barevnost těchto stěn bude specifikována ve vzorníku RAL. 
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Na dřevěných konstrukcích bude opět proveden základní nátěr. Email pak ve dvou vrstvách v 
odstínech dle barevného řešení. Z dřevěných prvků se jedná především o dveřní křídla. 

Konkrétní odstíny jsou určeny barevným řešením v PD interiéru. 

Pokud se u viditelných ocelových prvků projeví nerovná materiálová struktura a výrobní 
hrubost povrchu, bude třeba počítat i s tmelením kovových ploch a pečlivým broušením tak, až 
bude nalakováním dosaženo stejnorodého hladkého povrchu. 

Použití nátěrových systémů a kvalita natřených a lakovaných ploch bude před použitím 
konzultovány a odsouhlaseny projektantem. 

Akustický obklad 

Stěny v m.č. 1.05 a 2.24 budou opatřeny akustickým obkladem. Akustický obklad bude 
proveden z panelů celkové tl. 80-100 mm, absorpční třídy A. 

Přesný typ a plocha obkladu bude určena na základě provedení měření akustických 
parametrů v daných prostorech provedených těsně před dokončením. Na základě těchto měření 
bude proveden přesný návrh obkladu stěn. 

Předpokládá se provedení obkladu z akustických kazet se skosenými hranami a skrytým 
roštem: 

- Absorpční třída A; 

- Panel pro široko a nízkofrekvenční akustický útlum; 

- 2 vnitřní pohltivé desky (40+40 mm) + povrchová omyvatelná tkanina; 

- Systém skrytých lišt; 

- Barevnost přizpůsobit okolní bílé výmalbě, cca RAL 9010; 

- Třída reakce na oheň A2-s1,d0; 

- Odolnost vůči vlhkosti Třída C, RH 95% a 30°C; 

- Povrch: hladký texturovaný povrch, který je odolný proti nárazu; 

 

Skleněné plochy 

Vnitřní prosklené stěny a dveře budou zasklené sklem bezpečnostním, jednoduchým, čirým 
nebo matným. V případě potřeby je možné řešit zmatnění skla podle provozní potřeby investora 
pomocí fólie nalepené na sklo. 

Požární stěny a dveře budou zasklené sklem s požadovanou požární odolností, na celou 
konstrukci musí být doložen atest. 

V souladu s vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb budou prosklené plochy v určené výši označeny viditelným pruhem fólie. 
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2.15. Klempířské výrobky 

Klempířské prvky budou provedeny z eloxovaného AL plechu. Bude se jednat zejména o 
vnější parapety oken, střešní oplechování a atiku. 

2.16. Zámečnické výrobky 

Zámečnické konstrukce a prvky budou vyrobeny z oceli S235J0, upraveny budou nátěrovým 
systémem nebo žárovým zinkováním. 

Zámečnické výrobky jsou zejména: 

 Ocelová konstrukci vnitřního schodiště; 
 Ocelová konstrukce pro uložení VZT zařízení na střeše objektu; 
 Nosná ocelová konstrukce stropů; 
 Venkovní únikové schodiště; 
 Venkovní obslužný žebřík na střeše objektu; 
 Drobné pomocné zámečnické konstrukce; 

Na střeše objektu budou instalovány zástěny nově instalovaných prvků TZB. Zástěny budou 
instalovány po obvodu střechy a budou provedeny jako montovaný ocelová konstrukce 
s opláštěním z kompozitních panelů a treláží s popínavými rostlinami. Stabilizace bude provedena 
mechanickým kotvením do stávající nosné konstrukce střechy, popř. stabilizací přitížením. Součástí 
ocelové konstrukce bude i prostor pro umístění plastových truhlíků se substrátem pro růst rostlin. 

2.17. Terénní úpravy, zpevněné plochy 

Terénní úpravy nebudou prováděny. Bude provedeno pouze uvedení ploch do původního 
stavu po dokončení stavebních prací a odstranění zařízení staveniště. Bude se jednat o zarovnaní a 
znovu osetí travnatých ploch, dorovnání terénu k novému únikovému schodišti na západní straně 
objektu a případná oprava chodníku. 

3.  Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, 
vibrace - popis řešení 

3.1. Tepelná technika 

Nové konstrukce jsou navrženy ve skladbě s tepelným izolantem tak, aby byly dodrženy 
požadavky ČSN 73 0540-2. 
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3.2. Osvětlení, oslunění 

Svou orientací je objekt vystaven slunci. Okna a prosklené dveře jsou umístěna na fasádě 
objektu dle možností vnitřní dispozice s maximálním možným ziskem slunečního světla. Většina 
místnosti mají přímé denní osvětlení. 

Hlavní místnosti mají přímé denní osvětlení. Místnosti příslušenství a technického zázemí mají 
rovněž z větší části denní osvětlení, avšak částečně nerovnoměrné, a proto je u nich počítáno s 
doplňujícím osvětlením sdruženým nebo umělým. 

Stávající přednášková aula (1.NP) a nově vzniklá zasedací místnost na úrovni 2.NP, mají přímé 
denní osvětlení. Vzhledem k hloubce místností nejsou splněny požadavky na denní osvětlené 
v celé ploše místností dle ČSN 73 0580. Proto bude v daných místnostech, dle požadavku ČSN EN 
12464-1, navýšena intenzita umělého osvětlení na hodnotou 750 lx. 

Podrobný výpočet a zhodnocení denního osvětlení byl součástí projektové dokumentace pro 
stavební povolení. 

3.3. Akustika, hluk 

Vnitřní akustika 

Pro zlepšení vnitřní akustiky prostor v m.č. 1.05 a 2.24 jsou navrženy akustické obklady stěn 
z minerálních panelů o celkové max. tl. 80 mm, absorpční třída A. 

Venkovní hluk 

V rámci prací budou na střeše objektu osazena nová technologická zařízení. Bude se jednat o 
VZT jednotku a kondenzační jednotky. Tato zařízení budou zdrojem hluku. V provozu budou 
převáže v denní dobu, s nočním provozem se neuvažuje. Na dokumentu C.03 koordinační situace 
je vyznačena hranice akustického tlaku 45,0 dBA, která se nachází ve vzdálenosti 9,0 m od zdroje 
hluku. Tato hranice nepřesáhne hranici pozemku ve vlastnictví stavebníka.  

3.4. Vibrace 

Vzhledem k charakteru stavby a jejím umístění není předmětem řešení. V objektu se 
nenachází žádná zdroj vibrací. 

4. Výpis použitých norem 

Při návrhu bylo použito konkrétních norem či z příslušných norem z níže uvedených tříd. 

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 138 13 Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a 
 požadavky 
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ČSN ISO 128-23 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve 
 stavebnictví 

ČSN 73 00 Navrhování staveb, všeobecně 

ČSN 73 03 Stavební fyzika – Teplo 

ČSN 73 05 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětlení) 

ČSN 73 06 Ochrana staveb proti vodě 

ČSN 73 10 Zakládání staveb, navrhování 

ČSN 73 11 Zděné konstrukce, navrhování 

ČSN 73 12 Betonové konstrukce, navrhování 

ČSN 73 14 Kovové konstrukce, navrhování 

ČSN 73 15 Kovové konstrukce, navrhování 

ČSN 73 17 Dřevěné konstrukce, navrhování 

ČSN 73 19 Střechy, navrhování 

ČSN 73 36 Stavební práce přidružené - klempířské 

ČSN 73 41 Funkční díly stavebních objektů 

ČSN 73 53 Stavby pro správu a řízení 

ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení 

Stavba musí být prováděna dle platných ČSN a legislativy pro provádění staveb. 

5. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Dokumentace je zpracována v rozsahu pro vydání stavebního povolení dle přílohy č.4 k 
vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

Při provádění bude při práci dodržena vyhláška o bezpečnosti práce č. 309/2006, 591/2006 
ve znění platných předpisů. Budova splňuje požadavky na bezpečné užívání, při návrhu jsou 
dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu. Budova je navržena s ohledem na užívání na 
vlastní nebezpečí. 

Pro provádění prací ve stavebnictví se dále vztahují následující vyhlášky a zákony: 

 Vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace; 

 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu; 

 Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č.167); 
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 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 164/1993 Sb., 
č. 275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny č. 276/1994 Sb. a Nálezu Ústavního soudu 
č. 168/1995 Sb; 

 Sdělení MMR č. 54/2000 Sb., jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které 
jsou stavebními úřady ke dni 1.ledna 2000; 

 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce v pozdějším znění; 

 Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon v pozdějším znění; 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích; 

 Vyhláška č. 571/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví 
podmínky k zajištění BOZP a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi; 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb. o základních požadavcích bezpečnosti práce a technických zařízení; 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění; 

 Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti; 

 Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných 
výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních 
úprav. Stejně tak budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a 
projekčních pracích.  

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 
dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická 
pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky 
musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců, 
popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené 
v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně 
větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z 
vysychajících stavebních konstrukcí.  

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické 
stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního 
deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním 
projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu 
zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje 
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konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele 
objektu. 

6.  Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 
stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

V rámci dodávky stavby bude nutné zejména zpracovat následující dodavatelskou a montážní 
dokumentaci: 

 Dokumentace vnitřního schodiště; 
 Kladečský plán více úrovňové podlahy v m.č. 1.05; 
 Výrobní dokumentaci zámečnických konstrukcí; 
 Kladečský plán akustického obkladu; 


