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B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití 
a zastavěnost území 

Zájmové území se nachází v zastavěném území v Olomouci, z jižní strany 

ohraničeném ulicí U Sportovní haly, ze severní strany Mlýnským potokem. 

Řešené území je rovinaté, pouze v severozápadní části pozemku se nacházejí 

zemní valy provedené v době výstavby sportovní haly. Tyto zemní valy jsou tvořeny 

dle informací zadavatele zejména stavební sutí, povrch je pokrytý zeminou. 

Pozemek je v současné době využíván, je zastavěný – nachází se zde sportovní 

hala, objekty loděnice a kolejí a zpevněné parkovací plochy. Nadmořská výška území 

se pohybuje v rozmezí 212,70 – 213,55 m n. m. Pouze zemní valy dosahují úrovně 

až 219,40 m n. m. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Záměr byl povolen na základě územního rozhodnutí vydaného Magistrátem města 

Olomouc, odborem stavebním, pod číslem jednacím SMOL/293965/2020/OS/US/Zb, 

dne 19. 12. 2020. Právní moci nabylo rozhodnutí dne 11. 1. 2021. 

Dne 19.1.2023 bylo Magistrátem města Olomouce, odborem stavebním, vydáno 

stavební povolení pod číslem jednací SMOL/009904/2023/OS/PS/Mod. 

V současné době se vyřizuje změna stavby před dokončením, která obsahuje 

úpravy sportovní haly a související technickou infrastrukturu.  

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Záměr je v souladu s Územním plánem města Olomouc, který byl vydán 

zastupitelstvem města Olomouce formou Opatření obecné povahy č. 1/2014 ze dne 

15. 9. 2014. Účinnosti nabyl dne 30. 9. 2014. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

O povolení výjimek z obecných požadavků na využití území nebylo žádáno. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky a požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny 

v samostatné příloze Souhrnné technické zprávy – viz Příloha č. 1. 
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f)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

- Inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologický průzkum (Ing. František Pacák, 

1980): 

Návrh konstrukcí nových přístaveb stávající haly a nové přístavby parkovacího 

domu vychází z archivního inženýrsko-geologického průzkumu z roku 1980 

provedeného za účelem výstavby stávající sportovní haly a stávajícího ubytovacího 

zařízení ve stávajícím sportovním areálu v Olomouci – Lazcích. V rámci průzkumu bylo 

provedeno 10 vrtů do hloubky cca 10-13 m. Vrty jsou rozmístěny tak, že jsou 

dostatečným podkladem pro návrh nových konstrukcí v rámci navržených přístaveb, 

řešených touto dokumentací.  

Z průzkumu vyplývá, že v horní části geologického profilu se v mocnosti maximálně 

2,5 m nachází vrstvy navážek. Níže pak jílovitá hlína tuhá, níže nad zvodnělou vrstvou 

hlinito-písčitého štěrku měkká. Podloží štěrkových vrstev pak tvoří jílovitá hlína tuhá. 

Spodní voda se nachází v hloubce cca 2,5-3,5 m pod terénem. Dle chemického 

rozboru se jedná o vodu s nízkou agresivitou na betonové konstrukce (dle ČSN EN 206 

stupeň XA1). 

- Stanovení radonového indexu (zpracovatel RNDr. Pavel Krátký, 2017) 

Pozemku byl na základě zjištěných hodnot přiřazen nízký radonový index – opatření 

proti pronikání radonu z podloží budou provedena pouze v ploše pobytových 

místností s podlahovým   

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Lokalita záměru nespadá do zvláště chráněného území (ZCHÚ) podle zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a ZCHÚ ani přírodní parky se zde 

nenacházejí. 

V zájmové lokalitě nejsou vyhlášena chráněná území – např. významné krajinné 

prvky, CHKO, NATURA 2000 ptačí oblasti, NATURA 2000 evropsky významné lokality, 

maloplošná zvláště chráněná území, památné stromy, přírodní parky.  

Zájmové území není součástí Územního systému ekologické stability (ÚSES). 

Zájmovým územím neprobíhá žádný biokoridor a rovněž se zde nenachází žádné 

biocentrum nadregionální, regionální ani lokální úrovně. Lokální biokoridor (ÚSES) se 

nachází v těsném sousedství zájmového území, okolo Mlýnského potoka. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Na základě dostupných informací se stavební pozemky nachází v záplavovém 

území stoleté vody. 
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Dle informace mapového portálu České geologické služby není zájmové území 

poddolováno. 

Dle územního plánu města Olomouc se zájmové území nachází v ploše 

s označením O = Plochy veřejného vybavení. Záměr je v souladu s Územním plánem. 

Ke stávající sportovní hale bude přistavěna přístavba parkovacího domu. Stavby 

hromadných garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby návštěvníků a obyvatel 

souvisejícího území jsou podmíněně přípustné. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Stavba ani její provoz nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky ani na okolí.  

Při provádění stavby může dojít k dočasnému negativnímu ovlivnění hlukem 

a prachem. Podmínky pro opatření při realizaci stavby viz odst B.8. e).  

Stavba nenaruší současné odtokové poměry v okolní krajině. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

K zadní části sportovní haly jsou přistavěny dvě přístavby s technickým vybavením 

budovy. Tyto malé objekty jsou navrženy k demolici, jelikož v této části vznikne nová 

přístavba, ve které se nachází nové sportovní plochy a také regenerace.  

Zpevněné plochy budou vybourány v rozsahu potřebném pro výstavbu přístavby, 

retenční nádrže a technické infrastruktury.  

V severozápadní části pozemku, dojde k částečnému odstranění stávajících 

zemních valů v rozsahu nezbytně nutném pro osazení zemní retenční nádrže. Tyto 

zemní valy byly provedeny v době výstavby sportovní haly a jsou tvořeny dle 

informací zadavatele zejména stavební sutí. Povrch je pokrytý zeminou.  

V severozápadní části pozemku v místě, kde se nacházejí zemní valy, dojde 

ke kácení dřevin. Rozsah kácení bude v nezbytně nutné míře pro osazení zemní 

retenční nádrže. V jihovýchodní části budou káceny dřeviny pro vedení technické 

infrastruktury. 

Kácení dřevin bude v souladu se zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, zejm. s její 

prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb., ve znění platných změn, zejm. č. 222/2014 Sb. 

Dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromu, porostu 

a vegetačních ploch při stavebních pracích bude kácení dřevin prováděno 

s maximálním ohledem na stávající dřeviny. 

Odstranění dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu. Dřeviny, které 

budou stavbou zachovány, ale mohly by být během výstavby ohrožené, budou 

chráněny, např. dřevěným bedněním (do výšky cca 3 m). 
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Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní 

předpisy, vztahující se na charakter prací a činnosti při kácení zeleně. Zvláště 

upozorňujeme na bezpečnost práce v prostoru kabelových vedení a ostatních 

inženýrských sítí v dotčeném prostoru. Před zahájením stavby, a to i prací přípravných 

zajistí zhotovitel stavby vytýčení stávajících inženýrských sítí a zařízení nalézající se 

v prostoru staveniště a jeho bezprostředním okolí. 

Pracovník provádějící kácení bude mít předepsané ochranné pomůcky. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  

Nedochází k záborům lesního ani zemědělského půdního fondu.  

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 

Dopravní napojení: 

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu je na začátku i konci navržené 

komunikace navrženo přes sníženou silniční obrubu s převýšením +0,02 m 

nad vozovkou ulice U Sportovní haly, tj. v jihozápadní a jihovýchodní části řešeného 

území. Nově budované chodníky jsou rovněž napojeny na stávající pěší trasy. Návrh 

zahrnuje mimo stavbu místní komunikace z části veřejné, z části neveřejné, také 

přístavbu parkovacího domu zajišťujícího parkovací místa pro potřeby sportovní haly 

i veřejnosti. 

V rámci možnosti bezbariérového přístupu k navrhované stavbě je respektována 

vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních 

komunikací a veřejného prostranství“ uvedených v § 4. 

      Chodníky, úrovňová místa pro přecházení a ostatní pochozí plochy umožňují 

samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností 

pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále jsou respektovány 

požadavky přílohy č. 2.  

Komunikace pro chodce mají celkovou šířku 2,0 m, včetně bezpečnostních 

odstupů. 

Komunikace pro chodce mají podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný 

sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).   

Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným 

sklonem menším než 1:2,5 (40,0 %) je opatřen varovným pásem reliéfní slepecké 
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dlažby v kontrastní červené barvě v š. 400 m, které budou zasahovat do rampového 

úseku až do místa, kde převýšení obrubníku dosáhne 80 mm. 

 Místa pro přecházení mají snížený obrubník na výškový rozdíl maximálně 20 mm 

oproti vozovce a jsou opatřeny signálními pásy, spojujícími varovný pásy s vodícími 

liniemi. 

Nástupy na chodník v místech pro přecházení přes komunikaci budou provedeny 

šikmou rampou ve sklonu max. 12,5%. Stejný sklon musí mít i šikmé plochy navazující 

na nástup do stran. Nástupy se provádějí v celé šířce značeného přechodu, nejméně 

však v šířce 1500 mm. 

Jako přirozená linie bude sloužit chodníkový obrubník na rozhraní chodníku 

a trávníku převýšený na výšku 60 mm. Tato přirozená linie bude na chodníkové ploše 

před hlavním vchodem haly přerušena na délku přes 8 m, v tomto případě bude 

přirozená vodící linie doplněna linií umělou ve formě betonové dlažby s podélnými 

žlábky, která musí splňovat požadavky NV 163/2002 a TN TZÚS 12.03.06.  

Pěší doprava: 

Areál je pro pěší dobře přístupný z ulice U Sportovní haly. Nově navržené chodníky 

pro pěší jsou rozděleny na areálové – umístěné za plotem a chodníky veřejně 

přístupné. 

Chodník veřejný se nachází podél ulice U Sportovní haly a navazují na něj chodníky 

umístěné v parku před halou, dále pak chodník přístupný k budově kolejí 

a k parkovacímu domu. 

Areálové chodníky lemují sportovní halu ze všech stran. Chodník je dále umístěn 

okolo fotbalového hřiště a k loděnici. 

Chodníky jsou navrženy s povrchem ze zámkové dlažby. 

V severovýchodní části je přístup k hřištím zajištěn chodníkem z mechanicky 

zpevněného kameniva. 

Cyklistická doprava: 

V blízkosti areálu je vedena cyklostezka (trasa 4), která lemuje přilehlý park. 

Doprava MHD: 

Areál Sportovní haly je velmi dobře dostupný prostředky MHD. Nejbližší stávající 

autobusová zastávka MHD je na místní komunikaci Lazecká, vzdálená cca 250 m 

od budovy, autobusová zastávka pro opačný směr linek se nachází na stejné místní 

komunikaci ve vzdálenosti cca 400 m od budovy. 
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Ve vzdálenosti cca 550 m se nachází na ulici Dolní Hejčínská další autobusová 

zastávka MHD. Opačný směr linek se nachází o pár metrů dál. 

Jakub SGLUNDA 

Zásobování pitnou vodou: 

Stávající objekt kolejí bude napojen na veřejný vodovod v ulici U Sportovní haly 

pomocí nové vodovodní přípojky. Hala a loděnice budou zásobovány areálovým 

rozvodem vody. Areálové rozvody vodovodu v areálu budou nové. Napojení areálu 

bude provedeno ve stávající vodoměrné šachtě VŠ2, na stávající vodovodní přípojku 

z ulice Lazecká.  

Zásobování požární vodou: 

Napojení na veřejný vodovod bude pomocí stávající vodovodní přípojky z ulice 

Lazecká. Ve stávající šachtě VŠ2 bude provedeno odbočení pro tento rozvod. 

Areálové rozvody požárního vodovodu budou nové. 

Ing. Dominika GANCARČÍKOVÁ 

Kanalizace splašková: 

Splaškové vody z objektů budou svedeny do areálového rozvodu splaškové 

kanalizace a napojeny na novou přípojku splaškové kanalizace. Stávající přípojka 

splaškové kanalizace bude využívána pro objekt kolejí. 

Kanalizace dešťová: 

Dešťová voda z objektů bude svedena pomocí nové areálové dešťové kanalizace 

do retenční nádrže se vsakem. Dešťové vody budou postupně zasakovány a zároveň 

vypouštěny do Mlýnského potoku. 

Dominik ČERNOCH 

Napojení na plynovod: 

   Vzhledem k nově navrženému stavu sportovní haly nebude potřeba nadále 

využívat plynovodní přípojku.  

Zrušení přípojky bude provádět správce a provozovatel sítě po-té co s ním budou 

projednány veškeré související okolnosti uvedené ve stanovisku k plynárenskému 

zařízení ve věci „Zrušení STL plynovodní přípojky“. 

       Ing. Dominika GANCARČÍKOVÁ 
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Napojení na síť elektrické energie: 

V areálu sportovní haly na parcele č. 97/4, k. ú. Lazce, bude umístěna nová 

kiosková trafostanice 630 kVA. Hlavní rozvodna bude umístěna v 1.NP sportovní haly. 

Napojení na síť elektronických komunikací: 

Telekomunikační přípojka od poskytovatele CETIN je stávající metalickým i optickým 

kabelem. Z důvodu provádění stavebních úprav a přístaveb haly bude pouze nutné 

přesunout připojovací skříňku metalického kabelu OLKR920 na fasádě na fasádu nové 

stěny. Kabely zůstanou zachovány, dojde pouze k jejich zkrácení o cca 9,5 m 

a opětovnému zapojení.  

Ze severní strany haly byla  v období 04-05/2020 vybudovaná optická přípojka. Tato 

bude při stavebních pracích částečně demontovaná (část vedení v objektu). Trasa 

vedená v zemi bude zaslepena.      

Adam SKÁCELÍK 

Napojení na teplo: 

Objekt bude nově napojen na soustavu centralizovaného zásobování teplem. 

Ing. David VÍCHA 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V souvislosti s plánovanou výstavbou bude potřeba provést přeložku kabelového 

vedení VN, NN a trafostanice, dále pak přeložku telekomunikačních kabelů 

a ochranu telekomunikačních kabelů. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parc. č. 
Katastrální 

území 
Vlastník pozemku 

Hospodaření se 
svěřeným 

majetkem kraje 

Způsob využití 

Druh pozemku 

st. 492/1 
Lazce 

[710598] 

Univerzita 
Palackého 

v Olomouci, 

Křížkovského 511/8, 
77900 Olomouc 

- 
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří  

st. 492/2 
Lazce 

[710598] 

Univerzita 
Palackého 

v Olomouci, 

Křížkovského 511/8, 
77900 Olomouc 

- 
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
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st. 493 
Lazce 

[710598] 

Univerzita 
Palackého 

v Olomouci, 

Křížkovského 511/8, 
77900 Olomouc 

- 
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří  

st. 657 
Lazce 

[710598] 

Univerzita 
Palackého 

v Olomouci, 

Křížkovského 511/8, 
77900 Olomouc 

- 
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří  

st. 629 
Lazce 

[710598] 

Univerzita 
Palackého 

v Olomouci, 

Křížkovského 511/8, 
77900 Olomouc 

- 
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří  

25 
Lazce 

[710598] 

Univerzita 
Palackého 

v Olomouci, 

Křížkovského 511/8, 
77900 Olomouc 

- 
Jiná plocha 

Ostatní plocha  

30/1 
Lazce 

[710598] 

Univerzita 
Palackého 

v Olomouci, 

Křížkovského 511/8, 
77900 Olomouc 

- 
Jiná plocha 

Ostatní plocha  

30/10 
Lazce 

[710598] 

Univerzita 
Palackého 

v Olomouci, 

Křížkovského 511/8, 
77900 Olomouc 

- 

Ostatní 
komunikace 

Ostatní plocha  

30/11 
Lazce 

[710598] 

Univerzita 
Palackého 

v Olomouci, 

Křížkovského 511/8, 
77900 Olomouc 

- 

Ostatní 
komunikace 

Ostatní plocha  

30/12 
Lazce 

[710598] 

Univerzita 
Palackého 

v Olomouci, 

Křížkovského 511/8, 
77900 Olomouc 

- 

Ostatní 
komunikace 

Ostatní plocha  

30/14 
Lazce 

[710598] 

Univerzita 
Palackého 

v Olomouci, 

Křížkovského 511/8, 
77900 Olomouc 

- 

Ostatní 
komunikace 

Ostatní plocha  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
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97/4 
Hejčín 

[710644] 

Univerzita 
Palackého 

v Olomouci, 

Křížkovského 511/8, 
77900 Olomouc 

- 
Jiná plocha 

Ostatní plocha  

97/5 
Hejčín 

[710644] 

Univerzita 
Palackého 

v Olomouci, 

Křížkovského 511/8, 
77900 Olomouc 

- 
Jiná plocha 

Ostatní plocha  

97/6 
Hejčín 

[710644] 

Univerzita 
Palackého 

v Olomouci, 

Křížkovského 511/8, 
77900 Olomouc 

- 
Jiná plocha 

Ostatní plocha  

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

Nová ochranná pásma okolo přemístěné trafostanice a okolo nových areálových 

inženýrských sítí nezasahují mimo pozemky investora. 

Horkovodní přivaděč pro zásobování areálu teplem je realizován a je umístěn 

na pozemcích na k. ú.: Nová Ulice parc. č.: 451/30; 1116/1; 117/1; 1116/4 na k. ú. 

Hejčín parc. č.: 453/13; 443/1 a na k. ú.: Lazce parc. č.: 117/3; na těchto pozemcích 

v trase přivaděče je vytvořeno ochranné pásmo 2,5 m na každou stranu od osy trasy 

tohoto přivaděče. 

B.2. Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o stavební úpravy stávající sportovní haly s přístavbou pro vytvoření 

prostor pro katedru sportu Univerzity Palackého v Olomouci.  

S ohledem na ponechání převážné části nosných železobetonových rámů stávající 

haly byl proveden stavebně technický průzkum vybraných charakteristických průřezů. 

Konkrétně byla zjištěna kvalita betonu a způsob vyztužení (počty prutů, jejich 

rozmístění v průřezu, krytí, kvalita oceli výztužných prutů). Tyto informace jsou vstupním 

podkladem pro provedené statické posouzení stávajících nosných ŽB konstrukcí, které 

budou ponechány i po provedení navržených stavebních úprav. 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eY8mLBT3-0FKzrqhd6q-lMKn_sJkgxFyvnT7E6H-T3kQwDQ1Ha-FFyLEpMzHHidLLA0kKJWiWa0eMHChmsRExyneAuWu0evpC-Ucxi2RiFy3AF5nVyT8fQ==


Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

13 

 

b) účel užívání stavby 

Účel užívání stavby, primární sportovně kulturní využití objektu, se nezmění. Jedná se 

o rekonstrukci stávající sportovní haly, jejíž prostory jsou již nevyhovující, jak z hlediska 

funkčního, tepelně technického, tak i estetického. Dále pak dojde k vytvoření prostor 

pro katedru sportu univerzity Palackého v Olomouci. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 

Výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebyly požadovány. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky a požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny 

v samostatné příloze Souhrnné technické zprávy – viz Příloha č. 2. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejedná se o kulturní památku ani jinak chráněnou stavbu. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.  

Zastavěná plocha 

Sportovní hala UP 7 250 m2 

Zpevněné plochy nejsou předmětem této dokumentace. 

Obestavěný prostor 

Sportovní hala UP 91 500 m3 

Max. výška objektu 

Sportovní hala UP 18,395 m 

Kapacita objektu 

Wellness – návštěvníci 192 osob 

Wellness – zaměstnanci 2 

Fitness – zaměstnanci 3 

Katedra – zaměstnanci 25 

Katedra – studenti 117 
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Hala – počet diváků sezení 918 (z toho 8 ZTP)  

Hala – počet diváků stání 2082 

Max. kapacita při hromadné akci 3000 

Hala – zaměstnanci 8 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

Bilance potřeby elektrické energie sportovní hala a parkovací dům       

Instalovaný příkon    :  933 kW 

Soudobý příkon    :   549 kW 

Spotřeba elektrické energie za rok při 3000 hodin provozu  :   500 MWh/rok 

           Adam SKÁCELÍK 

Bilance potřeby pitné vody: 

Specifická potřeba vody pro osoby žijící a užívající objekt je stanovena dle vyhlášky 

č. 120/2011 Sb. a podkladů dodaných investorem. Provoz budovy se předpokládá 

250 dní v roce. Pro úklid se předpokládá 20 litrů na 100 m2 denně. 

Sportovní hala: 

Druh odběru                     Počet 
jedn. 

Směrné 
číslo 
roční 

potřeby 
vody 

na 
jedn. 

Průměrná 
denní 

potřeba 
vody na 

jedn. 

Průměrná 
denní 

potřeba 
vody 

celkem 

    (m3/rok) (l/den) (l/den) 
Zaměstnanci - sportovní hala 8 14,00 38,36 306,85 

Zaměstnanci - wellness 4 18,00 49,32 197,26 
Zaměstnanci - fitness 2 18,00 49,32 98,63 
Zaměstnanci - škola 25 5,00 13,70 342,47 

Sportovci 60 20,00 54,79 3287,67 
Fitness - počet návštěvníků 50 20,00 54,79 2739,73 

Wellness - počet návštěvníků 50 20,00 54,79 2739,73 
Návštěvníci - sportovní hala 918 2,00 5,48 5030,14 

Úklid - plochy sportovní haly (1x denně) 88,55 20,00 20,00 1771,00 

 

Průměrná denní potřeba vody  Qd = 15,91 m3/den 

Provozní doba   8,00  hod 

Součinitel denní nerovnoměrnosti  kd = 1,5  
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Maximální denní potřeba vody  Qdmax =23,87 m3/den 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti  kh = 1,5  

Maximální hodinová potřeba vody  Qhmax = 4,47 m3/h   

Roční potřeba vody  Qr = 2795,60 m3/rok 

 

Loděnice (zůstává stávající): 

Druh odběru                     Počet 
jedn. 

Směrné 
číslo 
roční 

potřeby 
vody 

na 
jedn. 

Průměrná 
denní 

potřeba 
vody na 

jedn. 

Průměrná 
denní potřeba 
vody celkem 

    (m3/rok) (l/den) (l/den) 

Zaměstnanci 5 18,00 49,32 246,58 

Úklid (1× denně) 7,16   2,86 20,46 

Průměrná denní potřeba vody   Qd = 0,27 m3/den 

Součinitel denní nerovnoměrnosti   kd = 1,5  

Maximální denní potřeba vody   Qdmax =0,40 m3/den 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti  kh = 1,5  

Maximální hodinová potřeba vody  Qhmax =0,02 l/s   

Roční potřeba vody    Qr = 66,76 m3/rok 

 

Koleje (zůstává stávající): 

Specifická potřeba vody pro osoby žijící a užívající objekt je stanovena dle vyhlášky 

č. 120/2011 Sb. a podkladů dodaných investorem. Provoz budovy se předpokládá 

celoroční. Pro úklid se předpokládá 20 litrů na 100 m2 denně. 

Druh odběru                     Počet 
jedn. 

Směrné 
číslo 
roční 

potřeby 
vody na 

jedn. 

Průměrná 
denní 

potřeba 
vody na 

jedn. 

Průměrná 
denní potřeba 
vody celkem 

    (m3/rok) (l/den) (l/den) 

Obyvatelé  300 25,00 68,49 20547,95 

Zaměstnanci  1 5,00 13,70 13,70 

Úklid (1× týdně) 48,84   2,86 139,54 
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Průměrná denní potřeba vody   Qd = 20,70 m3/den 

Součinitel denní nerovnoměrnosti   kd = 1,5  

Maximální denní potřeba vody   Qdmax =31,05 m3/den 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti  kh = 1,5  

Maximální hodinová potřeba vody  Qhmax = 0,81 l/s   

Roční potřeba vody    Qr = 7555,93 m3/rok 

Ing. Dominika GANCARČÍKOVÁ 

Bilance množství splašků 

Sportovní hala:       

Průměrný denní odvod splaškových vod  Qd = 15,91 m3/den 

Maximální denní odvod splaškových vod  Qdmax = 23,87 m3/den 

Maximální hodinový odvod splaškových vod  Qhmax = 4,47 m3/h  

Roční odvod splaškových vod  Qr = 2795,60 m3/rok 

 

Loděnice (zůstává stávající): 

Průměrný denní odvod splaškových vod  Qd = 0,27 m3/den 

Maximální denní odvod splaškových vod  Qdmax = 0,40 m3/den 

Maximální hodinový odvod splaškových vod  Qhmax = 0,01 l/s   

Roční odvod splaškových vod  Qr = 66,76 m3/rok 

 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Odborný odhad odtoku dešťových vod je stanoven dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 

12056. Pro výpočet byla použita intenzita pro 15 minutový déšť s periodicitou 0,5 pro 

Olomouc i=162 l/s.ha. Povrchy ploch budou mít spád 1 - 5%. 

Povrch Plocha Plocha 
Odtokový 
součinitel 

Red. 
plocha 

Množství 
vod 

  m2 ha - m2 l/s 
Střechy s vrstvou kačírku na 

nepropustné vrstvě 2554 0,2554 0,9 2298,6 37,23732 
Střechy s nepropustnou horní 

vrstvou 2830 0,283 1 2830 45,846 
Střechy s propustnou vrstvou do 

100 mm 720 0,072 0,7 504 8,1648 
Střechy s nepropustnou horní 

vrstvou 
( neřešená část objektu ) 1180 0,118 1 1180 19,116 
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Střechy s nepropustnou horní 
vrstvou 

( loděnice ) 891 0,0891 1 891 14,4342 
 

Celkem: 124,80 l/s 

Dominik ČERNOCH 

Vzduchotechnika 

Bilance energií pro vzduchotechnická 
zařízení     
          
Vzduchotechnika                 

          
Celkový ELE příkon 263,2 kW Teplo 540,15   Chlad 491   

             
             

VZT 1 12,4 kW   28,41 kW   18,22 kW 
VZT 2 20 kW   42,39 kW   52,99 kW 
VZT 3 20 kW   42,39 kW   52,99 kW 
VZT 4 8,7 kW   18,27 kW   12,97 kW 
VZT 5 4,8 kW   5,71 kW   4,18 kW 
VZT 6A 5 kW   16,8 kW   7,1 kW 
VZT 6B 4,8 kW   11,8 kW   5,76 kW 
VZT 7 8,7 kW   18,33 kW   12,65 kW 
VZT 8 4,8 kW   3,65 kW   2,94 kW 
VZT 9a 67,5 kW   145,7 kW   160,6 kW 
VZT 9b 67,5 kW   145,7 kW   160,6 kW 

          
          

CHUC  - B S02 3 kW       
CHUC  - B S03 3 kW       
CHUC  - A 1,5 kW       
CHUC  - A 1,5 kW       

          
ZVL 1 18 kW       

          
NO 1 1 kW       

          
NV 1 1 kW   3,5 kW   - kW 
NV 2 2 kW   9 kW   - kW 
NV 3 3 kW   30 kW   - kW 
NV 4 1 kW   4,5 kW   - kW 
NV 5 1 kW   2,5 kW   - kW 
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NV 6 1 kW   2,5 kW   - kW 
NV 7 2 kW   9 kW   - kW 

 

 

Ing. Radim ČERNOCH 

Vytápění 

SPORTOVNÍ HALA OLOMOUC     

Lokalita    Olomouc  

Venkovní výpočtová teplota  -15 °C 

Délka topného období  231 dny 

Průměrná tep. během otopného období 3,8 °C 

Tepelná ztráta objektu  500 kW 

Průměrná vnitřní výpočtová teplota 21 °C 

Celková roční potřeba energie na vytápění 4378,6 GJ/rok 

Celková roční potřeba energie na vytápění 1216,3 MWh/rok 

      

Tepelný výkon ohřívačů VZT jednotek 500 kW 

Počet hodin provozu VZT denně 12 hodin 

Počet dní chodu VZT v roce  231 dní 

Průměrná vnitřní výpočtová teplota 21 °C 

Celková roční potřeba energie na ohřev VZT 4378,6 GJ/rok 

Celková roční potřeba energie na ohřev VZT 1216,3 MWh/rok 

      

Ohřev teplé vody (počáteční teplota) 10 °C 

Ohřev teplé vody (konečná teplota) 55 °C 

Počet pracovních dní soustavy v roce 356 dní 

Projektovaný průtok teplé vody - špička 4,56 m3/hod 

Celkový tepelný výkon zařízení pro ohřev TV 200 kW 
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Průměrná potřeba teplé vody dle bilancí 7,00 m3/den 

Celková roční potřeba energie na ohřev vody 626,5 GJ/rok 

Celková roční potřeba energie na ohřev vody 174 MWh/rok 

      

Celková roční potřeba energie objektu       9383,7 GJ/rok 

Celková roční potřeba energie objektu       2606,6 MWh/rok 

      

Maximální potřebný tepelný výkon zdroje tepla       1200 kW 

 

Ing. David VÍCHA 

Chlazení 

Bilance energií pro chladírenská zařízení   
       
Chlazení             
       
Celkový ELE příkon 234,89 kW CHLAD 668,71 kW 
       

ZCHL 1 93,43 kW   289,1 kW 
ZCHL 2 93,43 kW   289,1 kW 
SCH 1 8,16 kW     kW 
SCH 2 8,16 kW     kW 

STROJOVNA   15 kW     kW 
UPS 1 13,1 kW   13,1 kW 

SLB split 1 2,81 kW   2,81 kW 
FCU   0,8 kW   74,6 kW 

              

 

Ing. Radim ČERNOCH 

Odpady: 

Pro celý areál bude vytvořeno jedno sběrné místo, a počítá s umístěním nádob na 

směsný komunální i tříděný odpad. Bude se jednat o kontejnery na kolečkách. Vlastní 

odvoz odpadu na určené místo (skládka, spalovna, recyklační středisko atd.) musí 

provádět smluvně zajištěná oprávněná osoba (firma) k nakládání s odpady.  

Svoz směsného komunálního odpadu je pravidelně prováděn v týdenních 

intervalech, je možno nasmlouvat vyšší četnost. 



Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

20 

 

V areálu bude vzniklý odpad tříděn na komunální, papír, plasty a sklo. 

V kancelářích a šatnách budou umístěny koše na tříděný odpad. Ve společenských 

a komunikačních prostorech se předpokládá umístění menších odpadových nádob. 

Dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech je podle ustanovení §15 odst. 1 každý 

původce odpadů povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií a zajistit jejich 

přednostní využití. Vzniklé odpady budou tříděny a odpadní nádoby náležitě popsány 

dle druhu odpadu, katalogovým číslem a názvem odpadu, jménem a příjmením 

osoby odpovědné za obsluhu a údržbu. V její blízkosti budou umístěny identifikační listy 

shromažďovaného odpadu. 

Biologicky rozložitelné odpady: 

Biologicky rozložitelné odpady především z úpravy parkových a trávníkových ploch, 

bude v areálu kompostován. Zbytky ze stravování se budou samostatně 

shromažďovat do kontejneru v chladícím zařízení a následně předány oprávněným 

firmám. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

Předpokládané zahájení stavby je leden 2024. Předpokládaná doba výstavby jsou 

2 roky.  Termín zahájení je odvislý od výběrového řízení na dodavatele stavby. 

Stavba bude realizována v jedné komplexní etapě odpovídajícím jednotlivým 

stavebním procesům. 

j) orientační náklady stavby 

Cena stavby bude určena na základě výběrového řízení.  

B.3. Doplnění dokumentace pro provedení stavby 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 

Před realizací stavebních prací se požaduje zpracovat dílenská dokumentace pro: 

- ocelové konstrukce D.1.2.; 

- truhlářské výrobky včetně detailů ukotvení k ostatním konstrukcím;  

- podhledy, včetně výztuh pro kotvení podvěšených prvků, boční krytování, osazení 

svítidel; 

- grafický informační systém; 

- okenní a dveřní výplně – architekt nebo GP si vyhrazuje právo v rámci výrobní 

dokumentace korigovat jednotlivé detaily DPS v závislosti na povaze systému; 

- fasádní systém – architekt nebo GP si vyhrazuje právo v rámci výrobní 

dokumentace korigovat jednotlivé detaily DPS v závislosti na povaze systému; 
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- zámečnické konstrukce a výrobky; 

- spárořezy obkladů a dlažeb; 

- spárořez a systém uchycení cihelného obkladu na fasádě; 

- rozvaděče silnoproudu a slaboproudu včetně materiálového a povrchového 

zpracování a potvrzení rozměrů architektem; 

- jiné, v DPS neuvedené výrobky a systémy, které to svou povahou vyžadují. 

Dodavatelem stavby bude veškerá dokumentace předložená ke schválení 

architektovi.  

Před realizací stavebních prací se požaduje vzhledem k charakteru zadání 

(obecná specifikace standardů pro veřejné zakázky) veškeré prvky a systémy 

vzorkovat. Dodavatel bude předkládat vzorek konkrétních prvků nebo systému 

k odsouhlasení před jejich objednáním nebo dodáním.  Odsouhlasení vzorků bude 

provádět architekt, generální projektant nebo zástupce investora, není-li pro konkrétní 

případ dohodou stanoveno jinak. Architekt, generální projektant nebo zástupce 

investora jsou oprávněni požadovat vzorkování veškerých prvků, výrobků nebo 

systémů, které to svojí povahou vyžadují, jedná se zejména o: 

- veškeré zámečnické prvky (bude kladen důraz na řemeslné zpracování), 

některé části lze nahradit detaily výrobní PD; 

- vnitřní a i vnější systémy výplní otvorů; 

- povlakové a lité podlahové krytiny včetně systémových doplňků; 

- obklady a dlažby; 

- světlovody; 

- keramický obklad; 

- ostatní výrobky; 

- veškeré koncové prvky profesí; 

- všechna svítidla a ovládací prvky; 

- veškeré komponenty viditelných částí nábytku a mobiliáře; 

- veškerý mobiliář; 

a jiné. 

Ostatní požadavky: 
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Veškerou barevnost neuvedenou v DPS určí v rámci vzorkování architekt 

a odsouhlasí zástupce investora. Jedná se především o: 

- barevnost podlahových stěrek, povlakových krytin a koberce – ze vzorníku 

vybraného dodavatele, bez omezení barevnosti; 

- barevnost vnitřních stěn – ze vzorníku vybraného dodavatele, bez omezení 

barevnosti; 

- barevnost a struktura fasád – ze vzorníku vybraného dodavatele, bez omezení 

barevnosti. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi 

Před realizací stavebních prací se požaduje zpracovat plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi. Zpracování plánu bezpečnosti se řídí normou ČSN EN ISO 

9001:2001; zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb.  

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb 

Poloha stávajících podzemních sítí bude vytýčena před vlastní realizací stavby. 

Ve zpracované projektové dokumentaci jsou průběhy podzemních vedení zakresleny 

pouze orientačně z podkladů dodaných jednotlivými správci, viditelné povrchové 

body budou geodeticky zaměřeny. Budou zachována veškerá ochranná pásma 

inženýrských sítí, dle požadavků jednotlivých správců.  

Stavební úpravy haly se budou provádět v bezprostřední blízkosti jižní vstupní části. 

Stavební práce budou prováděny s maximální opatrností s ohledem na fasádu 

objektu, včetně výplní otvorů a oplechování. Dodavatel stavby provede taková 

opatření, aby nedošlo k poškození, poškrábání, potřísnění, rozbití, deformacím, a jiným 

defektům na objektu. Pokud dojde k poškození, bude bezprostředně zajištěna 

náprava. 

Vzhledem k situování sportovní haly v blízkosti vodního toku Mlýnský potok bude 

vypracován povodňový plán. 

Dodavatel stavby zajistí použití takové technologie pro výstavbu, zejména jeřábů, 

které nenaruší stávající vzdušné rádiové vedení v dotčeném území. 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací 
na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo 
požadavků stavebníka na provádění stavby 

Okolí staveniště bude chráněno proti hluku vhodně zvolenými technologiemi. 

Stavební práce nebudou prováděny v době nočního klidu. Po dobu výstavby budou 

při provádění zemních a stavebních prací realizační firmou učiněna taková opatření, 
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která budou potřebná k účinnému předcházení prašnosti při provádění zemních 

a stavebních prací a při manipulaci se stavebními materiály – např. kropení materiálu, 

mlžení prostoru, čištění vozidel a strojů a pojezdových tras na staveništi i přilehlé 

komunikaci. Před provedením výkopů je nutné vytýčit, odkrýt, identifikovat a dále 

přeložit, ochránit nebo odborně přerušit veškeré kolizní vedení a inženýrské sítě. 

Výkopy pro přípojky inženýrských sítí a nové základové konstrukce budou chráněny 

ohrazením. Před zásypem výkopu je nutno provést geodetické zaměření skutečného 

stavu s elektronickým zpracováním. 

Při realizaci stavby budou respektovány podmínky dotčených orgánů obsažená 

ve stanoviscích a vyjádřeních správců sítí. Budou respektována ochranná pásma 

inženýrských sítí. V těchto ochranných pásmech ani na vedení jednotlivých 

inženýrských sítí není dovoleno umisťovat zařízení staveniště, skladovat stavební 

materiál ani parkovat stavební stroje.  

Dle vyjádření MMO, odboru dopravy a územního rozvoje je nutné před zahájením 

stavby vypracovat povodňový plán po dobu výstavby a předložit tento odboru 

ochrany k potvrzení souladu s povodňovým plánem města Olomouce. 

Při umisťování jeřábu je potřeba brát ohled na průběh MW tras Vodafone a T-

Mobile. 

Jižní přístavba bude v době provádění stavebních prací v provozu, proto je 

potřeba prostory od sebe provozně oddělit. Oddělení je navrženo SDK 

bezpečnostními příčkami. Přístup do 2.NP jižní přístavby bude po dobu výstavby 

zajištěn pouze venkovním schodištěm. Nová hygienická zázemí v jižní přístavbě budou 

prováděna v době studijního volna – tedy v době, kdy se nebude konat v učebnách 

výuka. Stavební práce v m.č. 2.017 – 2.020 budou prováděny mimo vyučující dobu – 

např. o víkendech, příp. v době studijního volna. 

e) ochrana životního prostředí 

Prevence a omezování znečištění: 

Stavební prvky a materiály použitých při stavbě, které mohou přijít do styku 

s uživateli, budou vyhovovat emisnímu požadavku kdy: při zkouškách v souladu 

s podmínkami uvedenými v příloze XVII. nařízeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 se uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu nebo 

prvku a při zkouškách podle normy ČSN/EN 16516+A1 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných 

srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 

0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B 

na m3 materiálu nebo prvku. 
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Průběh stavby: 

Realizací stavebních úprav nedojde ke zhoršení životního prostředí v těsném okolí 

a na sousedních pozemcích. V průběhu realizace stavby může dojít k určitému 

negativnímu ovlivnění životního prostředí bezprostředního okolí staveniště – hluk, 

prach, zvýšení frekvence nákladní dopravy, apod. Po ukončení výstavby se stav 

životního prostředí vrátí v podstatě k současnému stavu. 

Odpady v průběhu výstavby: 

Při realizaci stavby dojde ke vzniku odpadů, které v souladu se zákonem 

č.  541/2020 Sb. o odpadech a dle jeho prováděcích předpisů, především dle 

Katalogu odpadů vydaného vyhláškou č. 8/2021 Sb., zatřídí původce odpadů 

do „Kategorií odpadů“ a jejich upřesnění a zatřídění projedná s příslušným odborem 

životního prostředí OÚ před zahájením stavebních prací. Při vlastní výstavbě bude 

vznikat řada odpadů, z nichž bude převládat zejména odpad související se stavební 

činností. O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 

využití bude vedena evidence a doklady o předání odpadů oprávněným osobám 

budou uchovány spolu s PD pro následnou kontrol. 

Prevence a práce s azbestem 

Z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí budou provedena příslušná opatření 

při demontáži komínových a větracích průduchů obsahujících azbest. Odstranění 

i odvoz nebezpečného materiálu musí provádět specializovaná firma. Odpady 

a materiály obsahující azbest musí byt sbírány a odstraňovány z místa svého původu 

(pracoviště) v utěsněných obalech označených nápisem upozorňujícím na obsah 

azbestu. Prostor, kde dochází k odstraňování části stavby s obsahem azbestu, musí být 

vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová 

opatřeni – nesmí se zde jíst, pít, kouřit (pro tyto účely musí být vyčleněno místo, které 

není kontaminováno azbestem). 

Při odstraňovaní části staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako 

součást azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s takovými materiály dbát 

na důsledné zabránění vdechnutí a zabránění kontaminace ovzduší a okolního 

prostředí azbestem a azbestovým prachem. Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ 

musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem 

(kombinéza), rukavicemi, obuví. Z prostředí, kde dochází k demontáži azbestových 

částí nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k uniku prachu 

do okolného nechráněného prostředí. Použité ochranné oděvy se musí přepravovat 

např. do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech (kontejnerech). 
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Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 

30 dni před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. 

Krajské hygienické stanici podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Náležitosti takového hlášeni stanoví § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky zařazovaní prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 

činiteli. 

Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládaní s azbestem, včetně odpadů 

obsahujících azbest, jsou obsaženy v § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších 

předpisů, a předpisech souvisejících. 

Dodržením požadavků tohoto NV a podmínek § 5 vyhlášky 432/2003 Sb. jsou 

vytvořeny předpoklady k ochraně osob, které tyto práce provádějí, ale i jiných osob, 

přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště. 

Při jakékoliv manipulaci s azbestovými materiály v budovách a při jejich demontáži 

(zejména neodborně prováděné) se mnohonásobně zvyšuje únik azbestových vláken 

do prostředí. Proti rozviřování nebezpečných azbestových vláken do prostředí musí 

být učiněna vždy příslušná opatření. Snížit prašnost lze prostým vlhčením 

demontovaných materiálů vodou. 

Odpady s obsahem azbestu musí jejich původce zařadit dle zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Odpady s obsahem azbestu musí být 

okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či 

kontejnerů a označeny. Takto zabezpečené odpady musí být následně odvezeny do 

zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění a je 

provozováno oprávněnou osobou. 

 

Vypracovala:      Ing. arch. Nikola MARTINÍKOVÁ 

Ing. Jana K. JAHODOVÁ  

Ing. Eva MACÁKOVÁ                                            
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1. CETIN, a.s., č.j. 5117/23, ze dne 5.1.2023 

• Souhlasí za dodržení následujících podmínek: 

 

 

 

Projektantem byla v rámci DUR zpracovaná dokumentace na přeložku trasy SEK. Další stupeň 

PD přeložek CETIN není předmětem PD firmy TECHNICO Opava s.r.o. Připomínky se tedy 

nevztahují k DSP. 

Přípojka CETIN v severní části bude částečně demontovaná, část vedená v zemi bude 

zaslepena – to bylo zahrnuto do B_a. Souhrnné technické zpráva a do C.4. Koordinačního 

situačního výkresu. 

2. Dopravní podnik města Olomouce, a.s., zn. 004/2023/46 
DPMO/2017/46009/164-16, ze dne 6.1.2023 

• Souhlasí za dodržení následujících podmínek: 
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Horkovodní přivaděč je již realizován. 

3. GasNet, s.r.o., zn. 5002746245, ze dne 20.1.2023 

• vydává upozornění: 

 

• dále vydává podmínky pro realizaci stavby: 

 

Podmínky budou splněny v rámci PD přípojky kanalizace D.2.3. 
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Podmínky budou splněny v rámci PD přípojky vodovodu D.2.1. 

 

Podmínky budou splněny v rámci PD pozemních komunikací a zpevněných ploch 

D.1.4.10.2. 

 

VO bylo již realizováno správcem osvětlení. 

 

 

Nové oplocení křižující STL plynovod bylo zrušeno a bude ponecháno oplocení 

stávající včetně stávající branky – viz. C.4_b. Koordinační situační výkres. 
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Podmínky budou splněny při realizaci dodavatelem stavby. 

4. Vodafone Czech Republic a.s., zn. 230105-1256503245, ze dne 20.1.2023 

• Souhlasí s realizací projektu za následujících podmínek: 

 

Podmínky budou splněny při realizaci dodavatelem stavby. 
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5. Technické služby města Olomouce, a.s., zn. TSMO/87/23, ze dne 25.1.2023 

• Souhlasí za dodržení následujících podmínek: 

 

Podmínky budou splněny při realizaci dodavatelem stavby. 

6. ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001130954166, ze dne 26.1.2023 

• souhlasí s realizací při splnění podmínek: 

 

 



Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci  
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA – PŘÍLOHA č. 1 k bodu B.1.e)   

 

8 

 

Podmínky pro realizace budou splněny dodavatelem stavby. 

7. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., č. j. MOVOZADOC-050123-09, ze dne 
21.2.2023 

• S vydáním stavebního povolení souhlasí za splnění následujících podmínek: 
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Podmínka č. 1, 4, 5, 6, 8 – 16, 18 - 23 budou splněny při realizaci dodavatelem stavby.  

Podmínky č. 2, 7, 17 byly splněny projektantem v PD. 

 

 

Vypracoval:                                                   Ing. Jana K. JAHODOVÁ 
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1. Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení ochrany 
ovzduší a státní správy odpadů, č.j. SMOL/031605/2023/OZP/OOSSO/Gad, ze 
dne 30.1.2023 

• Souhlasí se záměrem při splnění následujících podmínek: 

 

 

Podmínky pro realizace budou splněny dodavatelem stavby. 

2. Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, č.j. 
SMOL/090722/2020/OZP/PKZ/Kub, ze dne 30.4.2020 

• uděluje souhlas ke kácení dřevin: 
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• žadateli se stanovuje:  

 

  

Podmínky budou splněny při realizaci dodavatelem stavby. 
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3. Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, č.j. 
SMOL/007918/2023/ODUR/UUP/Sin, ze dne 2.3.2023 

• vydává koordinované závazné stanovisko, kdy je stavba přípustná za splnění 

podmínek z hlediska: 

 

Podmínky budou splněny při realizaci dodavatelem stavby. 

 

Podmínky budou splněny při realizaci dodavatelem stavby. 
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Podmínky budou splněny při realizaci dodavatelem stavby. 

 

 

Podmínka č. 1 bude splněna při realizaci dodavatelem stavby. Povodňový plán ke 

kolaudaci stavby a podmínka č. 2 budou splněny investorem. 

 

4. KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, č.j. 
KHSOC/11906/2023/OC/HOK, ze dne 3.5.2023  

• vydává souhlasné stanovisko za splnění podmínek z původního vyjádření č.j. 

KHSOC/14384/2022/OC/HOK, ze dne 30.5.2022: 
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Podmínky č. 1 – 6, 9 – 15 budou splněny ke kolaudaci dodavatelem stavby. 

Podmínky č. 7 a 8 budou splněny provozovatelem stavby. 

Podmínka č. 16 bude dodržována průběžně po dobu výstavby dodavatelem stavby. 

 

 

 

Vypracoval:                                                   Ing. Jana K. JAHODOVÁ 
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