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1. Identifikační údaje 

Název stavby  : Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci 

  Areálový rozvod kanalizace 

 

Místo stavby  : U sportovní haly 38/2, Olomouc, Lazce 779 00 

  Katastrální území Lazce (710598) 

  Katastrální území Hejčín (710644) 

 

Investor : Univerzita Palackého v Olomouci  

  Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc  

                                              IČO: 61989592 

 

Zhotovitel  : TECHNICO Opava s.r.o. 

  Hradecká 1576/51, 746 01  Opava 

  IČ:  25 84 92 04, DIČ: CZ25849204 

 

2. Majetkoprávní vztahy 

Dotčené pozemky stavbou nového areálového kanalizačního řádu: parc. č. 30/1 k.ú. 

Lazce [710598], parc. č. 30/10 k.ú. Lazce [710598], parc. č. 30/12 k.ú. Lazce [710598], parc. 

č. 97/4 k.ú. Hejčín [710644]. 

 

Parc. č. 
Katastrální 

území 
Vlastník pozemku 

Hospodaření se 
svěřeným 

majetkem kraje 

Způsob využití 

Druh pozemku 

30/1 
Lazce 

[710598] 

Univerzita 
Palackého v 

Olomouci 
- Ostatní plocha  

30/10 
Lazce 

[710598] 

Univerzita 
Palackého v 

Olomouci 
- Ostatní plocha 
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30/12 
Lazce 

[710598] 

Univerzita 
Palackého v 

Olomouci 
- Ostatní plocha 

97/4 
Hejčín 

[710644] 

Univerzita 
Palackého v 

Olomouci 
- Ostatní plocha 

3. Popis účelu 

Projektová dokumentace část D.2.4. řeší výstavbu areálové kanalizace pro splaškovou i 

dešťovou vodu. Na areál bude napojen objekt sportovní haly a loděnice. 

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provádění stavby. 

4. Seznam použitých podkladů 

Při zpracování projektové dokumentace bylo využito následujících podkladů: 

- archivní dokumentace poskytnutá investorem 

- požadavky investora, 

- požadavky ostatních profesí, 

- související normy, vyhlášky, zákony apod. 

- projektová dokumentace stavební části 

- geodetické zaměření 

- existence sítí 

- stanoviska a vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení v místě dostupné. 

5. Základní popis a parametry 

a) Koncepční řešení 

Přípojka jednotné kanalizace: 

Stávající stav: 

     Areál je napojen na přípojku splaškové kanalizace z ulice U Sportovní haly- Veškeré 

dešťové vody jsou svedeny do Mlýnského potoka, který je situovaný na severní straně od 

areálu. 
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Navrhovaný stav: 

V rámci rekonstrukce objektu bude provedena nová areálová splašková kanalizace, která 

ústí do nové přípojky splaškové kanalizace na ulici U Sportovní haly. 

V areálu bude provedena nová areálová dešťová kanalizace, která bude ústit do 

retenční nádrže pod plochou fotbalového hřiště. Dešťové vody z nádrže budou odváděny 

přes regulátor odtoku do stávající šachty dešťové kanalizace, z které bude voda dále 

vypouštěna do Mlýnského potoka. 

 

Retenční nádrž 

Do podzemní retenční nádrže se budou odvádět dešťové vody ze střech budov a 

areálových zpevněných ploch. Budou použity plastové akumulační bloky z polypropylenu o 

rozměrech: délka 0,6m, šířka 0,6 m a výška 0,6 m. Zařízení pro regulaci odtoku bude vírovým 

regulátorem.  Větrání bude pomocí poklopů revizních šachet. Retenční nádrž bude umístěna 

na parcele č. 30/12 k.ú. Lazce a na parcele č. 97/4 k.ú. Hejčín. 

Kvalita vypouštěných splaškových vod bude odpovídat běžným parametrům a bude 

splňovat parametry kanalizačního řadu. Kvalita dešťových vod bude splňovat parametry 

kanalizačního řadu. Vody s obsahem lehkých kapalin budou svedeny do odlučovače 

ropných látek.  

 

b) Základní bilance  

 

Bilance množství splašků: 

Sportovní hala:       

Průměrný denní odvod splaškových vod  Qd = 15,91 m3/den 

Maximální denní odvod splaškových vod  Qdmax = 23,87 m3/den 

Maximální hodinový odvod splaškových vod           Qhmax = 4,47 m3/h   

Roční odvod splaškových vod  Qr = 2795,60 m3/rok 

 

Loděnice: 

Průměrný denní odvod splaškových vod  Qd = 0,28 m3/den 

Maximální denní odvod splaškových vod  Qdmax = 0,41 m3/den 

Maximální hodinový odvod splaškových vod           Qhmax = 0,02 l/s   

Roční odvod splaškových vod  Qr = 68,99 m3/rok 
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Bilance množství dešťových vod: 

Odborný odhad odtoku dešťových vod je stanoven dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 

12056-1 až 5. Pro výpočet byla použita intenzita deště pro 15 minutový déšť 

s periodicitou 0,5 pro Olomouc i=162 l/s.ha. Povrchy ploch bude mít spád od 1-5%.  

Povrch Plocha Plocha 
Odtokový 
součinitel 

Red. 
plocha 

Množství 
vod 

  m2 ha - m2 l/s 
Střechy s vrstvou kačírku na 

nepropustné vrstvě 2554 0,2554 0,9 2298,6 37,23732 
Střechy s nepropustnou horní 

vrstvou 2830 0,283 1 2830 45,846 
Střechy s propustnou vrstvou do 

100 mm 720 0,072 0,7 504 8,1648 
Střechy s nepropustnou horní 

vrstvou ( neřešená část objektu ) 1180 0,118 1 1180 19,116 
Střechy s nepropustnou horní 

vrstvou ( loděnice ) 891 0,0891 1 891 14,4342 
 

Celkem:     124,80 l/s 

 

 Retenční nádrž: 

Do podzemní retenční nádrže se budou odvádět dešťové vody ze střech budov a 

areálových zpevněných ploch. Zařízení pro regulaci odtoku bude pomocí vírového 

regulátoru. Regulovaný odtok z retenční nádrže bude v množství 6 l/s.  

6. Popis technického řešení 

Areálové rozvody kanalizace 

Areálová kanalizace je navržena dimenze DN 250, DN 200 a DN150 z polypropylenového 

potrubí - kruhová tuhost SN 16.  

Na revizní šachtu nové kanalizační splaškové přípojky bude připojená areálová splašková 

kanalizace. Areálová kanalizace bude vedena pod zpevněnými plochami i plochami zeleně. 

Areálová kanalizace splaškové vody bude vedena ve spádu minimálně 0,5%. Kanalizace 

dešťové vody bude vedena v minimálním spádu 0,5%.  

Celá kanalizace bude provedena jako vodotěsná konstrukce. Na kanalizaci budou 

osazeny plastové revizní šachty z PP DN600 a betonové DN1000. Hlavní šachta bude 

z prefabrikovaných betonových dílců DN1000. Výstelka dna šachty bude z kameniny a 

nástupnice bude zvýšena do výšky celého profilu a bude provedena v protiskluzové úpravě. 
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Stupadla budou ocelová s plastovým potahem. Šachty budou opatřeny litinovými poklopy 

D400 vždy s odvětráním. Zkoušky vodotěsnosti musí být provedeny v celé délce kanalizace 

včetně šachet v souladu s EN 1610 – bude dokládáno při kolaudaci.  

Na trase kanalizace je navrženo napojení na liniové žlaby v komunikaci a vpusti.  

Potrubí je nutno pokládat v souladu s ČSN EN 1610 a montážních pokynů výrobce. Pro 

pokládku potrubí bude proveden výkop s rovnými stěnami, případně paženými. Šíře dna 

výkopu bude min. 0,8 m. Výkop musí umožnit vytvoření potřebného lože tl. min 100 mm. Dno 

nesmí být zaplavené vodou. Do dna výkopu bude v případě potřeby odvodnění instalováno 

drenážní potrubí zajišťující dno výkopu před zatopením vodou při provádění výstavby.  

Lože a obsyp může být provedeno vykopanou zeminu, pokud splňuje požadavky na 

zhutnění a neobsahuje ostrohranné úlomky, frakce a druh musí být v souladu se stanoviskem 

distributora potrubí. V opačném případě bude použito štěrkopísku zrnitosti 8 - 16 mm. Před 

obsypem je nutno potrubí řádně podepřít po stranách ručně napěchovanými klíny 

z obsypového materiálu a poté pokládku řádně zkontrolovat, porovnat s PD, případné 

odchylky poznamenat a následně schválit. Obsyp musí dosahovat minimálně 100 mm nad 

vrchol potrubí. Teprve poté je možno začít s hutněním. 

Zásyp bude proveden štěrkem zrnitosti 16-32 mm a na něj bude navazovat příslušná 

skladba povrchové úpravy terénu. Hutnění zásypu bude prováděno pomocí lehkých 

mechanismů po vrstvách cca 100 - 150 mm, max. 300 mm volně nasypané zeminy, musí se 

provádět až k oběma stěnám rýhy, aby mělo potrubí dostatečnou postranní oporu.  

Nad potrubím bude umístěna výstražná fólie bílé barvy, která bude uložena na obsyp 

potrubí. 

 

Retenční nádrž se vsakem 

   Podzemní vsakovací galerie 

   Vsakovací systém sestává z plastových (polypropylen)bloků o rozměrech 120 x 60 x 61 

cm, opatřených osmi sloupky, které jsou pomocí click systému spojeny do svazků, čímž systém 

získává vysokou strukturální pevnost. Opláštění vsakovací nádrže je řešeno pomocí 

systémových click bočních stěn. Celá vsakovací nádrž je obalena geotextilií o hustotě 200 

g/m2. Navržený vsakovací systém umožňuje díky své sloupkové konstrukci revizi a čištění ve 

všech směrech, což značně prodlužuje životnost vsakovacího systému. Vsakovací galerie 

obsahuje integrované šachty pro kontrolu/čištění nádrže. Tyto zároveň fungují jako odvětrání 

vsakovacího systému.   

   Kanalizační potrubí bude na vsakovací systém napojeno skrz boční stěny vsaku, pomocí 

systémového adaptéru. Bloky budou skládány na vyrovnávací pláň tl. minimálně 50mm 

(štěrkopísek max. 4/8). 
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   Konstrukce zasakovacího objektu – jde o vyhloubený výkop, na jehož urovnanou 

základovou spáru bude rozprostřena vrstva tl. min. 50 mm štěrkopísku max. 4/8. Dno a stěny 

výkopu pro vsakovací galerii budou chráněny geotextílií (200 g/m2). Geotextílie bude 

pokládána příčně k podélné ose rýhy, u každého styku geotextílie je nutno zajistit přesah 0,3 

m. Konce pásu geotextílie se provizorně upevní na koncích rýhy resp. stěnách rýhy nebo 

pažení. Po vyskládání vlastních bloků vsaku se geotextílie položí i přes horní plochu vsaku s 

dostatečným přesahem. Boční vyplnění je nutné provádět dle ČSN EN 1610, ve vrstvách 

násypu ne vyšších než 300mm každé vrstvy, se současným hutněním pomocí lehkého zařízení. 

Po dokončení bočního vyplnění se vytvoří vyrovnávací zhutněná (lehkou technikou) vrstva 

bez kamenů o síle 100mm, na kterou se již umisťuje vrstva cca 350mm z nosného materiálu 

(např. štěrk).   

 

Škrtící šachta 

Šachta s regulovaným odtokem 6 l/s je vyrobena z materiálu PE-HD s třívrstvou 

strukturovanou stěnou, vnější poloměr šachty je 600mm. Součástí šachty je škrtící clona, kalový 

prostor a bezpečnostní přepad.   

 

Návrh nádrže: 

Výpočet redukované plochy( Ared): Ared =  A x Ψ 
 

  
Ared = 17797 m2 

     Odhad vsakovací plochy ( Avsak ): Avsak =  718,0 m2 

     Stanovení retenčního objemu podzemního prostoru ( W ): 
  

 
 

    
     
     
     Doba Návrhový úhrn  Retenční objem 

  
trvání srážky srážek pro p = 0,2 

vsakovacího 
zařízení 

  Tc ( min ) Hd ( mm ) Vvz ( m3 ) 
  5 10 170,79 
  10 15,4 259,71 
  15 18,7 311,26 
  20 20,9 343,23 
  30 23,6 376,91 
  40 25,4 394,58 
  60 27,9 410,33 
  120 31,9 395,30 
  240 ( 4h ) 33,6 253,11 
  360 ( 6h ) 34,5 96,69 
  480 ( 8h ) 35,4 -59,73 
  600 ( 10h ) 36,3 -216,15 
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720 ( 12h ) 37,2 -372,57 
  1 080 ( 18h ) 39,9 -841,84 
  1 440 ( 24h ) 41,3 -1334,25 
  2 880 ( 48h ) 56,1 -3140,12 
  4 320 ( 72h ) 63 -5086,60 
  

 
Vvz =  410,33 

  
      

W =  
 

Vvz/m 
   W =  431,93 m3 

  
     Stanovení doby prázdnění vsakovacího zařízení ( Tpr ): 

 
     

 

Vsakovaný odtok 
Qvsak =  1,80E-02 m3/s 

 
 

Doba prázdnění Tpr = 4,76 hodin 
 

7. Protipožární opatření 

Zpracovaná projektová dokumentace respektuje navržené požárně bezpečnostní 

řešení stavby.   

8. Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce 

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení sítí technického vybavení 

jejich správce (vlastníka) včetně zápisu o provedení. 

Musí být dodržena ochranná pásma správců sítí a křížení, dovolené vodorovné a svislé 

vzdálenosti podzemních sítí dle ČSN 73 6005. 

Výkopové práce jsou navrženy v hornině I. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku 

určenou investorem. K zásypu rýh bude použit vhodný zásypový materiál. 

Montáž, dělení, spojování, uložení potrubí a s tím spojené stavební práce budou 

prováděny dle pokynů a požadavků výrobce. Montážní práce budou prováděny 

oprávněnou firmou. Veškeré práce provést dle platných ČSN, EN a podkladů výrobců 

použitých materiálů. 

Při stavbě je nutno dodržovat veškerá ustanovení platných ČSN a EN týkajících se přesnosti 

prováděných stavebních prací a konstrukcí. 

Při skladování, dopravě, opracování a zabudování prvků do stavby, je nutno dodržet 

technologické a montážní postupy a požadavky jejich výrobce. 

Při provádění výkopových prací je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození 

stávajících sítí technického vybavení, které je nakresleno ve výkresové dokumentaci pouze 

orientačně. 
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V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí 

bezprostředního okolí staveniště – hluk, prach, apod. Tento negativní vliv bude po skončení 

stavebních prací odstraněn.  

Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, 

dodržovat bezpečnostní opatření a požadavky k zajištění bezpečnosti práce vyhlášky týkající 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým 

proudem, požární předpisy a zejména vyhlášku č.48/1982 Sb. v platném znění Českého úřadu 

bezpečnosti práce. 

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření 

k zajištění bezpečnosti práce. Všechny otvory, rýhy a jámy na stavbě musí být zakryty nebo 

ohrazeny.  

Dodavatel prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po 

opuštění pracoviště a všechny osoby vstupující na staveniště vybavit osobními ochrannými 

pracovními prostředky. Vyskytnou-li se mimořádné okolnosti v průběhu práce, učiní dodavatel 

potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Práce mohou provádět jen kvalifikovaní 

pracovníci pod dohledem odpovědného pracovníka. Dodavatel prací zajistí v rozsahu a za 

podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení, dále pořídí o kontrole zápis a vše předá 

investorovi při předání stavby po ukončení prací. 

Dodavatel provede opatření k zamezení přístupu neoprávněných osob na staveniště po 

dobu mimo provádění stavebních prací. 

Povinnosti pracovníků jsou uvedeny v příslušné vyhlášce. Pracovníci při provádění 

stavebních prací jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, 

pravidla a pokyny, obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly 

pro jejich práci určeny; neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních,  

bezpečnostních a požárních zařízeních, dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály 

a upozornění a pokyny pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru, provádět  

práci  na  určeném  pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 

pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.) a 

odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi.  

Staveniště bude při provádění prací zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Při 

vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s 

cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Vstupy na staveniště 

budou označenými bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště 

nepovolaných osob.  
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Zajištění bezpečností práce při provádění montážních prací bude provedeno dle příslušné 

vyhlášky, kde jsou podrobně specifikovány požadavky a pokyny k zajištění bezpečnosti 

práce, která budou aplikovány pro danou pracovní činnost.  

Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí 34 0350 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed. 3, opr.1, ČSN 

EN 50110-2 ed. 2, dále příslušné normy třídícího znaku 33 2000, Vyhláška č. 73/2010 Sb. o 

stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o 

bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických 

zařízeních). 

Pro jednotlivé druhy práce platí ČSN příslušného oboru, kde je určen nejen technologický 

postup, který je nutno při práci dodržovat, ale i BOZP, které pro tuto práci platí.  

Po dobu provádění stavebních prací bude stavba dle potřeby opatřena dočasným 

dopravním značením podle zákona č.361/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb. 

a ohrazením zabraňujícím vstup nepovolaných osob na staveniště.  

Případné změny projektu vzniklé v průběhu výstavby budou konzultovány se 

zpracovatelem projektové dokumentace, správcem (vlastníkem) uličních sítí technického 

vybavení a odsouhlaseny investorem. 

Před zahájením stavebních prací je jejich dodavatel povinen upřesnit, zařadit a projednat 

kategorie odpadů, které vzniknou při stavební činnosti s odborem životního prostředí 

příslušného úřadu.  

Při realizaci stavby dojde ke vzniku odpadů. Při manipulaci a ukládání odpadů je třeba 

postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, č.93/2016 Sb. a vyhláškou 

č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Za skladování, manipulaci a likvidaci 

odpadů je po dobu realizace stavby zodpovědný dodavatel stavebních prací. Přepravu a 

ukládání odpadu může provádět jen osoba, která má k této činnosti oprávnění. 

Souřadnicový systém:  JTSK 

Výškový systém:  B.p.v. 

Před zásypem výkopu je nutno provést geodetické zaměření skutečného stavu 

s elektronickým zpracováním. 

9. Harmonogram postupu prací 

Dodavatel zajistí a nechá si odsouhlasit správce kanalizací harmonogram prací, vypracuje 

podrobný postup provádění prací na areálu.  

Veškeré práce, postupy apod. budou prováděny dle směrnic a pokynů vydané správcem 

kanalizace. 

Harmonogram bude dodavatelem předložen k odsouhlasení v dostatečném předstihu 

před započetím stavebních prací. 
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10. Komplexní zkoušky 

Komplexní zkoušky slouží k tomu, aby se prokázalo, že dodávka montážních prací je kvalitní 

a realizovaná stavební část je schopna provozu. Dodávka je kvalitní, jestliže je úplná, 

nevykazuje zřejmé vady ani ojedinělé nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s 

jinými, bránily uvedení zařízení do provozu. Před ukončením díla bude provedena zkouška 

vodotěsnosti a plynotěsnosti potrubí, její provedení vč. zápisu bude provedeno v souladu 

s dotčenými ČSN.  

 

 

 Vypracoval:     Dominik ČERNOCH 
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