



VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ NEBO ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

veřejné zakázky s názvem

„Pdf/UPOL – Rekonstrukce prostor děkanátu v objektu Žižkovo nám. 5“

(dále jen „Vysvětlení“)

Identifikace Veřejné zakázky

Druh Veřejné zakázky: Stavební práce
Režim Veřejné zakázky: Nadlimitní
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Evidenční číslo ve VVZ: F2026-008643
Číslo v Úředním věstníku 96796-2026
Evropské unie:
Odkaz na Veřejnou zakázku: <https://zakazky.upol.cz/vz00005825>
(ve Vysvětlení jako „**Veřejná zakázka**“)

Identifikační údaje Zadavatele

Název: Univerzita Palackého v Olomouci
Sídlo: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592
Zástupce: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., rektor
(ve Vysvětlení jako „**Zadavatel**“)

A. Vysvětlení poskytnuté na žádost

A.1. Znění žádosti

Vážený zadavateli,

do dovolujeme si Vás požádat o úpravu přílohy č. 5 zadávací dokumentace tak, aby bylo možné správně vyplnit soupis prací.

1. V Příloze č. 5 soupis prací nejdou vyplnit zamčená políčka s jednotkovou cenou – řádek 66 a 67 u záložky Část 01-SLP:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] bez DPH | Cena celkem [CZK] bez DPH |
|----|-----|-----|-------|----|----------|----------------------------|------------------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|----------------------------|------------------------------|

| | | | | | | |
|---------|---|---|----|---|--|------|
| #ODKAZI | K | Montáž - Zálohovaný zdroj UPS 3000VA / 2,7 kW LCD RM 2U , hl. 68 cm SmartConnect | ks | 1 | | 0,00 |
| #ODKAZI | M | Dodávka - Zálohovaný zdroj UPS 3000VA / 2,7 kW LCD RM 2U , hl. 68 cm SmartConnect | ks | 1 | | 0,00 |

Žádáme zadavatele o úpravu Přílohy č. 5 soupisu prací.

2. V Příloze č. 5 soupis prací u záložky Část 02-ZTI_EO není u všech položek uveden vzorec pro výpočet Ceny celkem. Při vyplnění jednotkové ceny je cena celkem za tuto záložku 0,- Kč, která se propisuje i do záložky Část 02-ZTI_rekap:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena | Cena celkem |
|--|-----|--------------|--|--------|----------|--------|-------------|
| SOUPIS PRACÍ | | | | | | | |
| Stavba: Část 02 - Rekonstrukce vybraných prostor děkanátu - Stavební část | | | | | | | |
| Část_02 - Ekonomický úsek (m.č.2.21a/b, 2.22a/b, 2.23-2.2 ve 2.NP) | | | | | | | |
| Objekt: Zdravotnicka | | | | | | | |
| Náklady soupisu celkem 0,00 | | | | | | | |
| 61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 | | | | | | | |
| 1 | | 612403384RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS | m | 3,00 | | |
| 2 | | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x30cm maltou z SMS | m | 3,00 | | |
| 721 Vnitřní kanalizace 0,00 | | | | | | | |
| 3 | | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 3,00 | | |
| 4 | | 721194105R00 | Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 1,00 | | |
| 5 | | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 3,00 | | |
| 722 Vnitřní vodovod 0,00 | | | | | | | |
| 6 | | 722178711R00 | Potrubí vícevrst.vod.D 20x2,8 mm | m | 6,00 | | |
| 7 | | 722181212RT7 | Izolace návleková PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 6,00 | | |
| 8 | | 722190401R00 | Vývedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 2,00 | | |
| 9 | | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 6,00 | | |
| 10 | | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 6,00 | | |
| 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 | | | | | | | |
| 11 | | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 3,00 | | |
| 12 | | 974031167R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm | m | 3,00 | | |
| H721 Vnitřní kanalizace 0,00 | | | | | | | |
| 13 | | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 0,10 | | |
| 14 | | 998721194R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km | t | 1,00 | | |
| H722 Vnitřní vodovod 0,00 | | | | | | | |
| 15 | | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 0,10 | | |
| 16 | | 998722194R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km | t | 1,00 | | |
| H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 | | | | | | | |
| 17 | | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0,41 | | |
| S Přesuny sutí 0,00 | | | | | | | |
| 18 | | 979990107R00 | Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva | t | 0,27 | | |
| 19 | | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,27 | | |
| 20 | | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2,70 | | |
| 21 | | 979082113R00 | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m | t | 0,27 | | |
| 722VD 722 0,00 | | | | | | | |
| 22 | | 722100001VD | Stavební výpomoc - dohledání stávajících instalací, propojení a napojení | soubor | 1,00 | | |
| 725 Zařizovací předměty 0,00 | | | | | | | |
| 23 | | 725000022VD | Dřez | soubor | 1,00 | | |

Žádáme zadavatele o úpravu Přílohy č. 5 soupisu prací.

S pozdravem

A.2. Odpověď Zadavatele

Zadavatel opravuje Soupis prací v obou dodavatelem uvedených částech. Zadavatel spolu s tímto Vysvětlením uveřejňuje upravený soupis prací ze dne 16. 3. 2026.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jsou v nabídce povinni předložit Soupis prací ve znění poskytnutém spolu s tímto Vysvětlením, nikoliv ve znění předcházejícím.

B. Změna lhůty pro podání nabídek

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí **20. 3. 2026 v 9:00 hodin**.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změn.

V Olomouci

.....

Zbyněk Pochmon

Vedoucí oddělení veřejných zakázek