B Souhrnna technicka zprava
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1  Popis Gzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Redeny objekt se nachazi na adrese Zizkovo namésti 5, 779 00 Olomouc, jedna se o stavajici budovu, ktera byla postavena
v poloviné 20. stoleti jako objekt vojenské administrativy. V souasné dobé se objekt uziva k vyuce Pedagogické fakulty — UPOL.
Stévajici budova univerzity je stale ve stavu, ze kterého dyché vojenské administrativa, a vnitini komunikace chodeb jsou pro Ucely
fakulty nevyhovujici. Rekonstrukce objektu v hlavnich komunikaénich trasach doda moderni vzhled a navaze tak na dostavbu,
ktera byla realizovana v roce 2013. Sougasti rekonstrukce je i bezbariérové fedeni hlavniho vstupu a jeho navaznost na Zizkovo
namésti.

Zamérem investora je vybudovani bezbariérového pfistupu do prostor hlavniho schodisté a vertikalni propojeni v3ech podlazi
pomoci dvou vytahd, které vzniknou ve stavajicich zrcadlech schodisté. Vytvofenim zadvefi tak vznikne prostor pfed centralnim
schodi$tém a vyrovnaji se tak vysky podlah pro bezbariérovy pristup. Stavajici elektricka ploSina se demontuje a vytvofi se
bezbariérova dvouramenna rampa se sklonem 1:16. Prostor zadvefi se uzavie pomoci prosklenych stén a vytvofi teplotni bariéru
mezi hlavnim vestibulem a exteriérem. Stavajici schodisté bude ptdorysné vysunuto do prostoru namésti o 2,2m. Stavajici prijezd
pied budovou Pdf bude zachovan, pouze bude redukovan na prdjezdnou $ifku 3,5m.

Prostory souCasného stavu 5.np jsou pfistupny pouze z vedlejSich schodist. Rekonstrukce propoji 4.np a 5.np v misté
centralniho schodisté a vznikne tak novy komunikaéni uzel ve stfedové Casti. Soucasti propojeni je v misté mezipodesty
predsazena konstrukce arkyfe, ktery se vysouva smérem do namésti a vytvari tak novy prvek na Celni fasadé objektu. Arkyr
slouzici pro prosvétleni centralniho schodisté a zvySeni potfebné vysky dojezdové konstrukce centrélniho vytahu.

Revitalizace hlavnich komunikacnich prostor vytvafi v mistech plvodnich zalivii nova respiria pro setkavani studentt, které
vystupuji do prostoru namésti ve2.np a 3.np. Jedna se o pfedsazenou konstrukci arkyfe, ktera je prosklena a pfinasi pfirozené
osvétleni do chodeb. Arkyr je tvofen ocelovou konstrukci s opladténi v kombinaci plech a sklo. Soucasti rekonstrukce chodeb jsou
nové interiérové prvky poskytujici vestavéné skrinky, sezeni, nasténky...

Realizaci novych prvki na Celni fasadé stavajici budovy Pdf UPOL dojde ke zkvalitnéni vnitfnich prostor a celého feSeného
tzemi Zizkova namésti. Moderni prvky vybihajici do prostoru dodaiji armadni budové dynamiku a propoji tak moderni dostavbu se
stavajici budovou.

b) Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem
V dobé zpracovavani dokumentace probihalo slou¢ené Uzemni a stavebni Fizeni. V zavéru zpracovani dokumentace bylo vydano
slougené uzemni a stavebni povoleni. Dokumentace je v souladu s timto rozhodnutim.

¢) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci

Pro dotgené tzemi je platny Uzemni plan mésta Olomouce. Re$ené (izemi je oznageno jako Plocha stabilizovana v zastavéném
Uzemi s vyuZzitim ,Plochy vefejného vybaveni (O)“. Stavba slouzi jako Skolsky objekt — obéanské stavba.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani dzemi

V ramci projektu nebyly vzneseny pozadavky na povoleni vyjimek z obecnych pozadavki na vyuZivani Gzemi.

e) Informace o tom, zda a v jakych Eastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organu

Do dokumentace jsou zapracovany pozadavky spravcl siti a organd statni spravy, které vzesly ze sloueného Uzemniho a
stavebniho fizeni

f)  vydet a zavéry provedenych prizkumdu a rozborl (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky

prizkum apod.)

Zakladnim podkladem pro projekt ke stavebnimu povoleni slouzi projektovd dokumentace zpracovana atelierem-r, s.r.o.,
odsouhlasena odpovédnymi zastupci investora.

Béhem ledna 2021 byl zpracovan stavebné technicky prizkum budovy na zakladé pozadavku statika a stavebni ¢asti. Vysledky
prizkum( jsou do dokumentace zapracovany. Prizkum poskytl zakladni informace o nosnych konstrukcich budovy. Béhem stavby
bude nutné vysledky tohoto prizkumu ovéfovat a doplnit je doprizkumy v konkrétnich lokalitach dle pozadavki statika.

g) Ochrana tizemi podle jinych pravnich predpist, stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Na zakladé vykresi uzemniho planu vypracovaného pro mésto Olomouc, ktery je voIné pfistupny na webovych strankach bylo
vyhodnoceno, ze feSena stavba se nachazi v zaplavovém pasmu Q100. Objekt se nachazi mimo Uzemi Méstské pamatkovée
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rezervace Olomouc. Jedna se rekonstrukci vnitfnich prostor ve stavajici budové, kterd nebude mit vliv na ochrannd pasma
inzenyrskych siti.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Objekt se nachazi v zaplavovém Uzemi. Protipovodriova opatfeni jsou souasti stavajici a projektem nebudou dotéena..
Objekt se nenachazi v poddolovaném tizemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Zamér nema z Uzemniho hlediska zadny vliv na okolni stavby. Jedna se pouze o revitalizaci stavajicich vnitfnich komunikaci a
vytvofeni uzavieného proskleného zadvefi v sou¢asném misté vstupu do objektu.

j)  pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci zaméru nejsou vzneseny pozadavky na demolice budov, asanace, ani kaceni drevin. Bouraci prace budou probihat pouze
uvniti budovy a v souvislosti s rozebranim a posunutim pfedsazeného kamenného schodisté.

k) pozadavky na maximalni zabory zemédéiského pidniho fondu nebo pozemki uréenych k pinéni funkce lesa

(doCasné/trvalé)

V souvislosti s vystavbou nedojde k zabordm puddniho fondu ani pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa. Pozemky, které jsou
dotéeny vystavbou, jsou pozemky, které nemaji BPEJ a nejsou tak souéasti ZPF.

[)  uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost
bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé)

Dopravni napojeni
Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici.

Napojeni na technickou infrastrukturu
Stavajici feSeni.

MoZnost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé.

Bezbarierovy pfistup do objektu je souéasti feSeni. Stavajici bezbarierovy pfistup do budovy je komplikovany. Handicapovany
musi pfivolat schodistovou ploSinu pred vstupem do budovy, dostat se na Urover vstupu, odtud pfivolat dalSi schodistovou ploSinu a
dostat se do suterénu budovy. Odtud je pfistupny vytah, do vSech podlazi, jehoz rozméry vSak nejsou v souladu s vyhlaskou
398/2009 Sb. Druhou moznosti je vyuZiti vstupu pfes dvlr objektu, kde se handicapovany dostane z terénu pfimo k vytahu
s pozadovanymi parametry. Nejedna se v8ak o rovnocennou pfistupovou cestu.

Projekt navrhuje vybudovéani vyrovnavaci rampy sklonu 1:16, Sifky 1,5m pfed vstupem do objektu. Souéasti vyrovnavaci rampy
jsou 2 madla s vySkou dle normy. Rampa bude opatfena protiskluzovym naslapnym vzorem a odvodnéna pomoci Zlabu, aby
v misté mezipodesty a najezdu nedochazelo k zadrzovani vody. Po rampé je mozné se bez cizi pomoci dostat na droven vstupu do
budovy. Ztéto Urovné budou pfistupné dva nové bezbarierové vytahy odpovidajici podminkam vyhlaSky 398/2009 Sb. pro
rekonstrukce. Tyto vytahy umoziiuji bezbarierovy pfistup do vSech podlaZi objektu.

m) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Soudasti projektu nejsou podmifujici investice.

n) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje

, L zpUsob dotéeni pozemku
- parcelni oo . celkova vyméra
gislo | 7., Lv jméno a adresa vlastnika 2 Dotéeny
cislo parcely (m?) Druh pozemku y
stavbou
1 1258 | 49 Univerzita Palackého v Olomouci 4403 ZaStar:':g:O?ibCha a1 Dotgeny stavbou




Dotceny stavbou
venkovni rampy a
vyrovnavaciho
schodisté

2 95/38 49 Univerzita Palackého v Olomouci 1074 Ostatni plocha

0) Seznam pozemki podle KN, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo

Ochranné nebo bezpecnostni pasmo nevznika.

B.2  CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna o zménu dokoncené stavby — rekonstrukce vnitfnich komunikaci a vytvofeni zadvefi s bezbariérovym pfistupem.

b) Ucel uzivani stavby

Objekt slouzi jako vysokoskolska budova Univerzity Palackého v Olomouci

c) Trvala nebo doasna stavba

Reseny objekt je trvalou stavbou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a technickych poZadavkd
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

V ramci projektu nebyly vzneseny pozadavky na povoleni vyjimek z technickych pozadavki na stavby a technickych pozadavki

zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organu

V pribéhu zpracovani dokumentace probéhla jednani se spravci siti, dale s nékterymi dotéenymi organy statni spravy, se zastupci
mésta Olomouce a vysledky z téchto jednéni jsou zapracovany v pfedloZené projektové dokumentaci. V dokumentaci, doloZzené k
Zadosti 0 vydani stavebniho povoleni, budou dalsi pfipadné pozadavky vyplyvajici ze stanovisek dotéenych organi do dokumentace

dodate¢né zapracovany.

f)  Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni paméatka, ochrana pfirody a krajiny, apod.)

Objekt se nenachazi v ochranném pasmu.

g) Navrhované parametry stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha a pfedpokladané kapacity provozu a

vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikost, apod.)

Vertikalni komunikace — centralni schodisté

UZitna plocha: 572 m?
Obestavény prostor: 1858 m3
VertikéIni komunikace — vedlejSi schodisté

UZitna plocha: 334 m2
Obestavény prostor: 1256 m3

Horizontalni komunikace — chodby
UZitna plocha: 1767 m2




Obestavény prostor: 5053 m?

Prostory pro ucely fakulty — respiria
UZitna plocha: 145 m2
Obestavény prostor: 435 m?3

Sociélni zafizeni — WC muzi / Zeny / personal, invalidni
UZitna plocha: 335 m2
Obestavény prostor: 958 m3

Technické zazemi
UZitna plocha: 43 m2
Obestavény prostor: 129 m3

Prostory pro ucely fakulty — kabinety
UZitna plocha: 326 m?
Obestavény prostor: 932 m3

Prostory pro ucely fakulty — u¢ebny
UZitna plocha: 107 m2
Obestavény prostor: 214 m3

Dispozi¢ni feSeni je patrné z pldoryst doloZzenych v ¢asti SO.01 — D.1.1

h)  Zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi
a druhy odpadu a emisi apod.)

Bilance potieby tepla
Stavajici, ndvrh nema vliv na celkovou bilanci tepla.

Bilance zemniho plynu
Stévajici. Objekt neni napojen na zemni plyn.

Spotieba studené vody
Stavajici, nadvrh nema vliv na celkovou bilanci spotfeby vody.

Mnozstvi odpadnich vod
Stévajici, ndvrh nema vliv na celkovou bilanci odpadnich vod..

Potieba elektrické energie

Objekt je napajen z vestavéné trafostanice 22/0,4kV / OC9613 v majetku investora. Je osazen transformator 630kVA.
Tento stav zdstane zachovan.

Elektricka pfipojka dle definice zakona 458/2000 Sb. vpz., §45, odst. (8) je stavajici a nebude na ni provadéna Zadna
¢innost. Ani na &asti VN, ani na ¢asti NN.

V dobé provadéni stavby je nutné pouze navySeni a zaplaceni rezervovaného pfikonu.

celkovy instalovany pfikon 180,3 kW
soudoby pfikon 11,3 kW

i)  Zakladni pfedpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, lenéni na etapy)

Stavba je rozdélena do tfi stavebnich etap.

1. Etapa - levé kFidlo (pfi pohledu od vstupu) — kompletni rekonstrukce této Easti mize byt dle pozadavk( uzivatele
rozdélena jesté na dvé ¢asti (pfed a za bocnim unikovym schodistém).

2. Etapa - pravé kfidlo (pfi pohledu od vstupu) — kompletni rekonstrukce této Casti mize byt dle pozadavki uZivatele
rozdélena jesté na dvé Casti.



3. Etapa - rekonstrukce hlavniho schodisté uprostied budovy, propojeni 4. a 5. podlazi, feSeni bezbariérového pfistupu do
budovy - instalace vytahovych Sachet, pfedsunuté schodisté, bezbariérova rampa

Stavebni prace budou sméfovany na prazdninové obdobi, kdy je snizena intenzita provozu budovy.
Pfedpokladané zahajeni stavby je nyni stanoveno na 06/ 2021 a dokonceni posledni etapy je planovano do konce roku 2030.

B.3  Dopravni feSeni

Zpevnéné plochy soukromé

a)  popis dopravniho fedeni

Dopravni feSeni je stavajici. Soucasti feSeni zpevnénych ploch je pouze Uprava bezbarierovosti hlavniho vstupu, ktera
spociva ve vybudovani nové bezbarierové rampy, bo¢niho schodisté a vysunuti stavajiciho pfedsazeného schodisté hlavniho
vstupu o0 2,5m smérem od budovy. Vysunuti je feSeno z divodu vytvoFeni vodorovné plochy pfed hlavnim vstupem do budovy.
Stavajici moznost prlijezdu vozidel mezi obéma polovinami prostoru pfed fakultou bude zachovana. Stavajici plochy budou
lokalné predlazdény tak, aby byly napojeny vySkové Urovné paty pfedsunutého schodisté. Odvodnéni ploch je stavajici do
stavajicich ulicnich vpusti. MnoZstvi zpevnénych ploch se neméni.

b)  napojeni Uzemi na stévajici dopravni infrastrukturu
Je stavajici, projekt nema vliv na napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.

c) doprava v klidu
Je soucasti stavajiciho fedeni.

B.4 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

Sadové upravy

Soudasti projektu neni feSeny vegetaénich ploch, zelené, ani sadovych Uprav.

B.5 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Ovzdusi
V souvislosti s realizaci tohoto zaméru nedojde ke vzniku nového vyjmenovaného ani nevyjmenovaného stacionarniho zdroje ve
smyslu zékona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi. Je soucasti stavajiciho feSeni

Hiuk

Je souéasti stavajiciho feeni.

Realizaci projektu nevzniknou Zadné dominantni zdroje hluku. Realizace stavby (vCetné) pohyb osob nebude zdrojem hluku nad
hodnotitelnou miru dle NV ¢&. 272/2011 Sb.

zména do 0,9 dB).

Voda

V priibéhu stavebnich praci a pfi nasledném uzivani objektt bude postupovano v souladu se zakonem €. 254/2001 Sb., o vodach
a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon). Vliv realizace zaméru na kvalitu podzemnich a povrchovych vod se nepredpoklada.
V pfipadé pouZiti latek potencialné nebezpeénych vodam, budou pfijata opatfeni k zamezeni ohroZeni podzemnich a povrchovych
vod. V Uvahu pfichazeji natérové hmoty pouzivané v nezbytné nutném rozsahu.

Stavajici objekt je napojen na kanalizace. Zdroj vody je stavajici.

Pfi realizaci vystavby a nasledném uzivani budou mit pracovnici k dispozici tekouci vodu vyhovujici poZzadavkim vyhlasky ¢.
252/2004 Sb., ktera stanovi pozadavky na pitnou a teplou vodu.

Pida



Viystavba bude probihat na pozemku typu Zastavéna plocha a nadvofi. V ramci realizace zdméru nedojde k trvalému zaboru
pozemkil naleZejicich do zemédélského plidniho fondu ve smyslu zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pidniho fondu
(v platném znéni).

Realizaci nedojde k trvalému odnéti pozemkd uréenych pro pinéni funkci lesa ve smyslu zakona ¢&. 289/1995 Sb., v platném znéni.

Realizace zaméru nenarusuje Zadné loZisko nerostnych surovin ani dobyvaci prostor. K ovlivnéni horninového prostiedi nedojde.

Odpady
S veSkerym odpadem bude nakladano v souladu se zékonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znéni). Sougasné budou

dodrzovany i souvisejici zakony a to zejména zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, zakon €. 254/2001 Sb., vodni
zakon, zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakonl a jeho provadécich
pFedpisu.

Odpady pfi vystavbé:

MnoZstvi stavebnich odpadl vzhledem krozsahu praci nelze jednoznaénym a doloZitelnym zpdsobem doloZit. MnozZstvi
stavebnich odpadU v tabulce je ureno vypoétem nebo odbornym odhadem a Ize jej povazovat pouze za orientaéni. Rozhodujicim
dokladem pro uréeni skute¢ného mnozstvi odpadd budou Udaje ziskané ze zakonné evidence a vaznich listkii ze zafizeni pro
vyuzivani resp. odstranéni odpadd, které budou pfedloZzeny mistné pfisluSnému organu statni spravy v oblasti odpadového
hospodarstvi ke kolaudaci. Se vzniklymi odpady bude nakladano podle jejich skuteénych viastnosti.

V prabéhu stavebnich praci Ize oéekavat vznik nasledujicich druhd odpadu:

Nazev odpadu Kod Kategorie Mnozstvi
odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo | 08 01 11* N do 2 kg
jiné nebezpeéné latky

neupotfebené natérové hmoty

jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod &islem 08 01 11 | 080112 | 0 | Nespec.

neupotiebené natérové hmoty

kovové obaly | 150104 | 0 | tadové tuna

pfepravni obaly

smésné obaly | 150106 ) | stovky kg

pfepravni obaly

sklenéné obaly | 150107 ) | tadové kg

pfepravni obaly

beton | 170101 ) | tadové 100kg

zbytky ze stavebnich praci (bourani propojeni ¢asti objektu)

cihly | 170102 | 0 | Catt

zbytky ze stavebnich praci, bourani, nejakostni material apod.

smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a nespecifikovano,
keramickych vyrobki obsahujici nebezpeéné latky 17 01 06* N nepfedpoklada se

stavebni odpad v pfipadé zjisténi kontaminace chem. latkami s nékterou z nebezpeénych vlastnosti dle pfilohy €. 2 nebo
obsahem latek uvedenych v pfiloze ¢€.5 zakona €. 185/2001 Sh., o odpadech
smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a

keramickych vyrobki neuvedené pod éislem 17 01 06 17 01 07 0 do05t
odpady ze stavebnich praci bez znedisténi, které nejsou vhodné ke tfidéni
dievo | 170201 ) | Nespec.
ze stavebnich praci
sklo | 170202 | 0 | tadové kg
ze stavebnich praci
plasty | 170203 | 0 | do01t
ze stavebnich praci, zbytky plastovych trubek, list apod.
zelezo a ocel | 170405 | 0 | do05t
z vystavby
smésné kovy | 170407 | O | do05t
vadny spojovaci material z vystavby
kabely neuvedené pod 17 04 10 | 170411 | O | Nespec.
zbytky z montaze elektroinstalace a regulace
zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 | 170504 | O | Nespec.

vykopové prace

* - nespecifikovana ¢ast zeminy bude pouzita na zasypy vykopl
izolaéni materialy neuvedené pod Eisly 17 06 04 do 0,5t
17 06 01217 06 03




mineralni vina, odfezky z novych izolaci apod.

smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 | 17 09 04 do 1t
0901,170902a (0]

17 09 03

ostatni stavebni odpad nevhodny ke tfidéni

jiné stavebni a demoliéni odpady (véetné smésnych| 1709 03*
stavebnich a demoli¢nich odpadii) obsahujici nebezpeéné latky

stavebni odpad nevhodny ke tfidéni v pfipadé zjisténi kontaminace latkami s nékterou z nebezpecnych viastnosti dle
pfilohy €. 2 nebo obsahem latek uvedenych v pfiloze €. 5 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech

N Nespec.

papirové a lepenkové obaly | 150101 | 0 | do0.2t
transportni a prodejni obaly stavebniho materidlu a zafizeni

plastové obaly | 150102 | 0 | do1t
transportni a prodejni obaly stavebniho materiélu a zafizeni

dievéné obaly | 150103 ) | do1t
transportni a prodejni obaly stavebniho materilu, poSkozené palety, difevéné proklady

obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly | 1501 10* N radové 20 kg

témito latkami znegiSténé
obaly od natérovych hmot, lepidel, tmel, €isticich a odmastovacich prostredku a jinych médii apod.
absorpéni €inidla, filtraéni materialy (vcetné olejovych filtri
jinak blize neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy| 1502 02* N do 0,2t
znecisténé nebezpeénymi latkami
Cistici tkaniny, hadry, znecisténé a pouZité rukavice a jiné OOPP

zafivky a jiny odpad obsahujici rtut’ | 200121 | N | Nespec.
osvétleni

smésny komunalni odpad | 200301 | 0 | Nespec
bézny odpad

uliéni smetky | 200302 | 0 | Nespec

Uklid komunikaci

Odpady, které budou vznikat v prbéhu stavby, budou pfechodné shromazdovany v odpovidajicich shromazdovacich prostfedcich
nebo na uréenych mistech (zabezpe€enych plochach), oddélené podle kategorii a druhd. Shromazdovaci prostfedky, resp. mista
shromazdovani odpadil budou fadné oznaéena nazvy, &iselnymi kody druhu odpadu a kategorii dle Katalogu odpad (vyhlasky MZP
¢. 381/2001Sb.). Shromazdovaci prostfedky na nebezpeéné odpady budou opatieny identifikacnimi listy nebezpeéného odpadu
zakona ¢. 185/2001 Sb. s obsahem dle vyhlaSky a oznaceny grafickym symbolem pfislusné nebezpeéné viastnosti dle zvlastnich
predpisd. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny mimo areal
k dal§imu vyuZiti, resp. ke odstranéni. Za odpady v pribéhu stavebnich praci bude odpovidat dodavatel stavebnich praci.
OhlaSovani pfepravy nebezpe€nych odpadl bude v souladu s § 40 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, realizovano elektronickou
formou, a to v samostatném modulu systému ISPOP zvaném SEPNO.

Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby byly minimalizovany pfipadné negativni
dopady na Zivotni prostiedi (zamezeni praSeni, technické zabezpeceni vozidel pfepravujicich odpady atd.). Odpady budou pfedany
k odstranéni pouze osobé s pfisluSnym opravnénim ve smyslu zakona ¢&. 185/2001Sb., o odpadech. Pribézné bude vedena
zakonna evidence. Vzhledem k tomu, Ze mnozstvi stavebnich odpadu je obtizné s dostateCnou pfesnosti predikovat, budou pro
uréeni mnozstvi odpad z vystavby vyuzity vazni listky ze zafizeni pro vyuzivani resp. odstrafiovani odpadud, které budou predlozeny
v ramci kolaudacniho fizeni.

Predpokladana produkce odpadd pii provozu zaméru
Po realizaci objektu bude produkovan predevsim smésny komunaini odpad — 20 03 01 (ostatni) — tak jako u stavajiciho provozu
budovy. S odpady bude naklddano podle jejich skute€nych vlastnosti dle stavajiciho systému odpadového hospodarstvi.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatkovych stromd, ochrana rostlin a Zivo€ich( apod.), zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Zamér je realizovan v zastavéném Uzemi mésta. Zasahy v dusledku pfedpokladané realizace akce nebudou mit za nasledek
naruSeni ekologické stability krajiny, ani ohrozeni biotopli. Poskozeni nebo vyhubeni rostlinnych nebo zivocisnych druhi realizaci
zaméru se tedy nepfedpoklada. Viyznamny vliv stavby na ekosystémy Ize vyloucit. Mimé potenciélni vlivy Ize eliminovat etrnou
realizaci stavby a trvalym dodrzovanim technologické kazné. Narugeni sougasti USES se nepredpoklada.

Realizaci zaméru nedojde k dotéeni jinych chranénych zajmd pfirody a krajiny ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané
pfirody a krajiny (v platném znéni).

Dle projektové dokumentace objekty svou rozlohou, vySkou a stavebnim uspofadanim budou odpovidat ostatnim objektim a
nedojde k naruSeni krajinného razu. Jedna se pouze o vnitfni komunikace ve stavajicim objektu.



c) vliv na soustavu chrdnénych uzemi Natura 2000
Zamér je v intravilanu mésta a nem0ze mit vliv na chranénd Uzemi. Rekonstrukce bude provedena na stavajicim objektu
Pedagogické fakulty v Olomouci. Uvedeny zamér nemize mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zaméry vyznamny vliv na
pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Zamér svoji kapacitou a charakterem neni uveden v pfiloze zakona a nepodléha ani zjistovacimu fizeni dle zakona €. 100/2001 Sb.
(v paltném znéni).

e) navrhovand ochranna a bezpeénostni padsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist
Z hlediska ochrany zivotniho prostfedi nejsou navrhovana Zadna ochranna pasma. Ochrana zivotniho prostfedi bude realizovéna v
souladu s touto projektovou dokumentaci a vyjadrenimi jednotlivych dotéenych organt statni spravy a samospravy.
Stavebni ¢innost stavebnimi mechanizmy, hluéné prace véetné nakladni automobilové dopravy se budou pfednostné realizovat
v pracovni dny od 7.00 - 19.00 hod.

B.6  Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich pozadavki z hlediska pinéni Ukolt ochrany obyvatelstva.
Je soucasti stavajiciho feSeni.

B.7 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot

Napojeni hlavniho staveni$té na stavaijici technickou infrastrukturu
Napojeni bude realizovano z vnitfnich rozvodu fakulty.

Viypocet potieby vody:

Dle Smérnice ¢. 9/1973 je specificka potfeba vody pro 1 pracovnika (provozy se Spinavym a prasnym prostfedim) 90 l/os. den
(Clanek V1., odstavec 4b) — pfedpoklad max. 20 osob. Pokud nebude mozno umistit celé zafizeni staveni§té na plochu hlavniho
stavenisté, bude muset zhotovitel umistit zdzemi pro délniky v jiné lokalité.

- primérna denni potfeba vody: Qp =20 x90 = 1800 I/den

- maximalni denni pofeba vody: Qm =Qp xKd =1800x 1,5 = 2700 l/den

Mnozstvi vody dodavané pfipojkou je vyhovuijici.

Odbér elektrické energie bude realizovan z vnitfnich rozvodu fakulty. Potfeba je pokryta stavajici kapacitou.

b) odvodnéni stavenisté

Bude feSeno v ramci stavajiciho feSeni arealu Pedagogické fakulty. VétSina stavebnich praci se odehravéa uvnitf budovy.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Hlavni stavenisté se odehrava v ramci Pedagogické fakulty.
Pro zazemi stavby rekonstrukce bude vyuzit prostor arealu Pedagogické fakulty — vnitfni prostory fakulty, prostor dvora,
pFedprostor fakulty, kde vznikne stavebni zazemi pro rekonstrukci a sklad materialu, ktery bude vyuZit po dobu trvani stavby.

Napojeni hlavniho stavenisté na stavajici dopravni infrastruktu
Napojeni stavenisté je stavajicimi pfijezdy k fakulté z ulice 17. Listopadu do pfedprostoru fakulty a do prostoru dvora fakulty.

Doprava stavebni suti

BéZny vybourany material a stavebni sut budou odvéaZeny na certifikovanou skladku.

Materialy urcené k recyklaci mohou byt odvezeny na skladku v Olomouci v Holicich u fy.RESTA s.r.0. do vzdalenosti cca 20 km.
Ostatni materialy mohou byt uloZeny na skladku v Mrsklesich do vzdal. 25 km.
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Napojeni hlavniho staveni$té na stavaijici technickou infrastrukturu
Napojeni bude realizovano z vnitfnich rozvod( fakulty.

Elektricka energie pro stavenisté
Napojeni bude realizovano z vnitfnich rozvodi fakulty.

Zdroj vody pro hlavni staveni$té
Napojeni bude realizovano z vnitfnich rozvod( fakulty.

Zafizeni stavenisté
Bude FeSeno v ramci stavajiciho arealu Pedagogické fakulty.

Skladovaci plochy
Bude feSeno v rdmci stavajiciho aredlu Pedagogické fakulty.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
VétSina stavebnich praci se bude odehravat uvnitf budovy fakulty, vliv na okolni stavby a pozemky tak bude minimalni.

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

V priibéhu vystavby neni pozadavek na asanace, demolice budov, kaceni dfevin.
Bouraci prace budou probihat pouze uvnitf prostor fakulty a dale prace souvisejici s rozebranim a posunem predsunutého schodisté.

Oploceni
Z hlediska ponechani Pedagogické fakulty v provozu v pribéhu vystavby bude provedeno oploceni a ohrazeni stavenisté a

skladovacich ploch v arealu fakulty.

Zhotovitel je povinen provadét tato opatfeni:

- Pro vystavbu bude nasazovat pracovni stroje v Fadném technickém stavu.

- Provadét priibézné technické prohlidky a Gdrzbu mechanizmi a stroju.

- Zabezpeci plynulou praci stroju, zajistit dostatecny poCet dopravnich prostredku. V dobé nutnych
piestavek zastavovat motory strojd.

- Maximainé omezi praSnost pfi stavebnich a ostatnich pracich a dopravé.

- Pfepravovany materiél zajisti tak, aby nezneciStoval dopravni trasy (plachty, vih&eni, snizeni
rychlosti apod).

- Pfijezdové vozovky na stavenisté udrzovat zpevnéné (nepradné) s odvodnénim.

- Netankovat pohonné hmoty na stavenisti. Neprovadét na stavenisti chemické myti aut.

- U vjezdli na vefejné komunikace zabezpecit &isténi kol (podvozk() dopravnich prostfedki a strojl.

- Nevyhnutelné zne€iténi komunikaci neprodlené zhotovitel odstrani.

- Materialy bude ukladat odborné na vyhrazena mista. Zajistit odvod deStovych vod ze stavenisté.

- Zamezi zneCisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.).

- K realizaci stavby bude vyuzivat plochy uvnitf stavenisté. V maximalni mozné mife chranit okolni
stavajici zelen.

- Odvoz materialu z bouracich a ostatnich praci zajisti v souladu s platnymi pfedpisy opravnéna firma
(z&kon o odpadech, ADR, atd.).

Pfi dodrzeni podminek pro vystavbu oplocenim a ohrazenim nesmi byt provadénim stavby ohrozena bezpe€nost zaméstnanci.
Komunikace mimo obvod stavenisté budou udrzovany v Cistoté dle silniéniho zakona. Pfi realizaci stavby se neprfedpoklada vétsi
negativni vliv na zivotni prostfedi.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Rekonstrukce vnitfnich komunikaci na Pedagogické fakulté v Olomouci probihd pouze na pozemcich stavebnika. Vzhledem
k tomu, Ze celd stavba je realizovéna na vnitfnim pozemku stavebnika, nejsou uvazovany zadné trvalé zabory jinych ploch pro
stavbu a stavenisté.

Umisténi a velikost plochy pro doCasné zabory pro stavenisté provedené na jinych pozemcich nez stavebnika bude projednano a
smluvné zajisténo s jejich majiteli a tyto plochy budou pfed ukonéenim stavby uvedeny do plvodniho nebo projektovaného stavu.
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Charakteristika Uzemi pro vystavbu
Bude feSeno v rdmci stavajiciho FeSeni aredlu Pedagogické fakulty.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Neni pozadovano. Stavebni prace budou koordinovany tak, aby se nedotkly stavajicich bezbariérovych tras ze dvora fakulty.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Stavebni prace jsou provadény v daném rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci a zplsob jejich provadéni uréuje charakter
objektu. Odpad v ramci provadéni rekonstrukce - jedna se o béznou stavebni sut bez nebezpecnych odpadu.

Odhadnuté max. mnoZstvi stavebni suti (mimo zeminu) je ccado 20t .

Presny objem stavebni suti ze stavebnich praci a druh jednotlivych materialG bude stanoven dle skute¢nosti.

Hospodareni s odpadnimi latkami bude podiéhat stavajicim pfedpisim a bude provadéno v souladu s platnymi pfedpisy, {j.
pfedevsim se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujicimi provadécimi vyhlaskami Ministerstva Zivotniho prostfedi - tj.
vyhl. 93/2016 Sb. Katalog odpadu, 383/2001 Sbh. O podrobnostech nakladani s odpady, véetné zmén, 94/2016 Sb. O hodnoceni
nebezpecénych vlastnosti odpadl nebo pfipadné podle predpisti souvisejicich a navazuiicich.

Doprava stavebni suti

Bézny vybourany material a stavebni sut budou odvazeny na certifikovanou skladku.

Materialy uréené k recyklaci mohou byt odvezeny na skladku v Olomouci v Holicich u fy.RESTA s.r.o. do vzdalenosti cca 20 km.
Ostatni materialy mohou byt uloZeny na skladku v Mrsklesich do vzdal. 25 km.

Odpady vznikajici pfi vystavbé

Nézev odpadu Katalogové &islo Kategorie | Zpusob nakladani s

odpadem

Beton (Zelezobeton) 17 01 01 0 recyklace nebo skladka

Smési nebo oddelené frakce betonu, cihel a keram. vyrobku 17 01 07 0 skladka

Drevo 1702 01 0 spalovna nebo skladka

Sklo 17 02 02 0 recyklace

Plasty 17 02 03 0 recyklace

Zelezo a ocel 1704 05 0 recyklace

Smésné kovy 17 04 07 0 recyklace

Zemina a kameni 17 05 04 0 recyklace

ViytéZena hludina 17 05 06 0 skladka

Asfaltové smési obsahujici dehet 17 03 01 N skladka NO

Kabely ostatni 17 04 11 0 recyklace

IzolaCni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpec€né latky 17 06 03 N skladka NO

IzolaCni materialy ostatni 17 06 04 0 skladka

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09 04 0 skladka

Papirové a lepenkové obaly 150101 0 recyklace

Plastové obaly 150102 o) recyklace
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Drevéné obaly 150103 0 spalovna
Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito 150110 0 spalovna NO nebo
latkami znecisténé skladka NO
Absorpeni €inidla, filtratni materidly, ochranné odévy znecisténé 1502 02 N spalovna NO
nebezpeénymi latkami
Smésny komunélni odpad (odpad podobny komunélnimu) 200301 0 spalovna KO nebo
skladka

Pfesné objemy odpadu budou uréeny pfimo na stavenisti.
Zpracovano dle metodického pokynu Ministerstva Zivotniho prostfedi: ,Metodicky navod odboru odpadu pro fizeni vzniku
stavebnich a demoliénich odpad( a pro nakladani s nimi.”

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Neni soucasti tohoto feSeni, jednotlivé stavebni Gpravy budu vznikat na jiz existujicich stavebnich konstrukcich.

j) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé

Nepfedpoklada se negativni dopad stavebnich praci na zivotni prostfedi. Budou dodrZovany obecné zasady ochrany vodnich
zdroju, ochrana zamezujici devastaci pdy v okoli stavenisté.

Podle zakona &.17/1992 o Zivotnim prostfedi a instrukci MZP CR je zhotovitel povinen se zabyvat ochranou Zivotniho prostfedi pfi
provadéni stavebnich praci.

V ramci péce o Zivotni prostfedi je nutno také dodrzovat zakon €.114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny a zakon ¢.185/2001 o
odpadech, v platném znéni.

Nakladani s odpady a nebezpeénymi odpady se fidi zasadami stanovenymi platnou legislativou podle vyhl.¢. 93/2016Sb. zakona.
Povinnosti plvodcl odpadU - podnikatell (pravnickych i fyzickych osob), pfi jejichz ¢innosti vznika odpad, jsou stanoveny vyhlaskou
¢. 185/2001 Sb. zakon( o odpadech a navazujicimi pravnimi pfedpisy.

Viyhl&Ska ukladé dodavateli povinnost udrZovat na pfevzatém stanovisti a na pfenechanych inzenyrskych sitich pofadek a Cistotu,
odstrariovat odpadky a nedistoty vzniklé jeho pracemi. Pfi provadéni bouracich praci musi byt vylou¢eny v3echny negativni vlivy na
Zivotni prostedi a to zejména:

- ochrana okolniho prostoru proti vlivim stavby provedenim ochrannych pasu textilie s provadéni pradnych praci pod vodni clonou

- vybourané materialy budou pribézné odvazena na zajisténou skladku

- stavebni &innost stavebnimi mechanizmy, hluéné préce véetné nakladni a automobilové dopravy realizovat v pracovni dny

- stavebni &innost provozovat tak, aby nedochazelo k obtéZovani okoli nadmérmym hlukem a prachem

- dopravni prostfedky budou pfed vyjezdem ze stavenisté fadné oCistény

- vyloucit nebezpedi pozaru z topenist a jinych zdrojl

- zabranit exhalace z topenist, rozehfivani stroju nedovolenym zpsobem

- zneCiStovani odpadni vodou, povrchovymi splachy z prostoru stavenist, zejména z mist znecisténych oleji a ropnymi produkty

- zneCistovani komunikace a zvy3ena prasnost

Ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chrdnéném venkovnim prostoru staveb vyhovéla
pozadavkim stanovenym v Nafizeni viady €. 272/2011 Sb. ,O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci®, kde je
stanoveno, Ze hladina hluku ze stavebni ¢innosti v chranénych venkovnich prostorech staveb nepfekroCi hygienicky limit LAeq,s 65
dB v dobé 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60 dB v dobé 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB v dobé 22.00-6.00 hod, a Ze
hladina hluku ze stavebni &innosti v chranénych vnitfnich prostorech staveb (v bytech a ubytovné) nepfesahne:

a) v pracovni dny v dobé 7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 40 dB, od
22 do 06 hodin LAmax 30 dB,
b) ve dnech pracovniho klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB.

Uroved hluku technickych zafizeni, kter4 nebude utiumena okolnimi stavebnimi konstrukcemi, nesmi prekrogit povolené hladiny
hlukové zatézZe, pfedepsané hygienickymi pfedpisy.

Limitni hodnoty hluku v pracovnim prostfedi jsou stanoveny nafizenim viady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Ucinky hluku a vibraci.

Ve smyslu § 3 odst. 1 vy3e uvedeného nafizeni je hygienicky limit pro troveri hluku pfi préaci vyjadieny ekvivalentni hladinou
akustického tlaku, ktery musi byt dodrzen.

Pracovnici provadéjici stavebni prace vystaveni nadlimitnimu hluku (napf.: prace s pneumatickymi shije¢kami) budou vybaveni
pfislusnymi osobnimi ochrannymi prostfedky proti hluku dle nafizeni viady €. 495/2001 Sb. a budou pfijata pfisluSné organizaéni
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opatfeni (pfestavky) tak, aby nebyla pfekrodena celkova expozice EA,8h 3 640 Pa2s pro 8-mi hodinovou pracovni dobu (viz § 3
nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.).

Bude provadéna kontrola a spravna udrzba strojli a zafizeni, bude zajiSténa ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny
a pachem.

Budou dodrZeny pravidla omezujici hluénost pfi provadéni stavebni praci :

- hlu¢né pracovni procesy nebudou provadény v nedéli a o svatcich

- pro realizaci hluénych pracovnich procest bude uréena pracovni doba od 7,00 do 19,00
hod

- nebudou provadény hluéné stavebni prace v no¢nich hodinach

zafizenimi

- pfi realizaci hluénych pracovnich operaci bude provadéna vzdy pouze jedna operace
Seznameni o dobé a délce trvani téchto praci

- na viditelném pfistupném misté bude uveden telefon na vedouciho stavby pro vyfizeni
pfipadnych pfipominek

Ochrana proti prachu

Jako ochrana proti prachu budou provedeny tyto opatfeni:

a) vozidla stavby budou prfed vyjezdem ze staveni$té oCisténa tak, aby spliovala podminky § 52 zakona €. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisli, a ve smyslu zakona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpis(;

b) pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v pofadku a Cistoté. Pfi zneCiSténi komunikaci vozidly stavby je
nutné v souladu s § 28 odst. 1 zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni znedisténi neprodlené a bez
pritahi odstranit a uvést komunikaci do plivodniho stavu na naklady stavebnika;

c) uloZeni sypkého nakladu jak v kontejneru na demoliéni odpad tak na korbach nakladnich automobilt musi byt zakryto plachtami
dle § 52 zak. €. 361/2000 Sb.;

d) nékladni automobily nebudou pfeplfiovany sypkymi materialy;

e) v pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté;

f) po celou dobu stavebni €innosti bude pouzito postupd a prostredku zajistujicich minimalni moznou produkci prachu;

g) po celou dobu vystavby musi byt zajiSténa pribézna udrzba a ¢isténi komunikaci (vozovek i chodnik() dotenych stavbou.
Cisténi vozovek bude provadéno strojng. Cetnost opakovani a rozsah &isténého Gzemi bude objednano pred zahajenim
stavebnich praci, pfipadné bude upfesnéno v jejich pribéhu.

h) omezit pradnost Fadnou ocistou automobil(i opoustéjicich stavenisté

i) pfi manipulaci s bouranymi materialy zavést U¢inna opatfeni ke snizeni pranosti, jako napf. skrapéni, zakryvani apod., p  fip.
skladovat v krytych skladdkach

j) pfi stavebnich pracich s moznosti zvySenych emisi pradnych ¢asti je nutno provést i¢inné zaplachtovani

Ochrana vod

a) Na stavenisti nebude zfizovana Cerpaci stanice PHM.

b) Zhotovitel stavebnich praci je odpovédny za naleZity technicky stav svého strojového parku.

c) Po dobu provadéni stavebni praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a stavebni mechanizmy, které spliiuji pfisludné emisni
limity na zakladé platné legislativy pro mobilni zdroje.

d) Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. tkapt €i Unika oleji a ropnych latek do terénu; pod
stojicimi stavebnimi mechanizmy budou instalovany zachytné vany.

e) Stavebni prace je nutno provadét takovym zplsobem, aby nedoSlo ke kontaminaci pldy, povrchovych a podzemnich vod
cizorodymi latkami.

f) Jakékoliv znecisténi bude okamZité asanovano.

Ochrana ovzdusi
Pouzité stavenistni mechanizmy budou splfiovat smérnici EHS na emisni limity.

Ochrana proti osliiovani zplisobovanych stavbou
Osvétleni zafizeni stavenisté, stavebnich ploch apod. bude sméfovano smérem od oken obytnych budov a smérovano tak, aby
neoslfiovalo fidi¢e na sousednich silni¢nich komunikacich.

Ochrana zelené
Na stavenisti se nenachazi Zadna vzrostla zelefi. Ochrana zelené neni pozadovéana.

k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
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Bezpecnost prace pfi provadéni stavebnich a bouracich pracich zajisti zhotovitelé dle platnych pfedpisu.

Zakladni povinnosti dodavatele stavby vymezuiji zakony a nafizeni viady, tykajici se bezpecénosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich a stanovici pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni stavebnich,
montaznich a udrzovacich praci a praci s nimi souvisejicich:

-zakon ¢. 262/2006 Sb. Zakonik prace, v platném znéni

-zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a  zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi
pfi praci), v platném znéni,

-NV €. 361/2007 Sh. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im
padu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- nafizeni vlady ¢&. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojl a technickych

zafizeni,

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich

prostredkd,

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi v¢.pfiloh

- vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe€nosti a technickych zafizeni,

- nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi BOZP pfi praci v prostiedi s nebezpecim vybuchu,

- nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupl, které je zaméstnavatel

povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky v¢.pfilohy &.1

- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpeénosti prace musi byt mezi G€astniky vystavby dohodnuty pfedem a musi
byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou zakotveny ve smlouvé o dilo. Shodné se postupuije pfi
soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu.

Kazdy pracovnik ziCastnény na vystavbé musi byt prikazné seznadmen a proSkolen s bezpecnostnimi predpisy. Pracovnici
zajistujici dopravu v prostorach stavenidté musi byt seznameni s podminkami provozu (ochranna pasma, sité apod.). Na stavenisti
je pracovnikim z¢astnénym na vystavbé povoleno vstupovat jen na zakladé opravnéni pro uréené prace a s védomim vedeni
stavby. Pracovi$té musi byt pfi praci mimo denni dobu fadné osvétlena.

Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Staveni§té musi byt oploceno a ohranic¢eno,
vykopy fadné osvétleny a zabezpedeny a staveni§té musi byt opatfeno vystraZznymi tabulkami. Je zakazano pracovniky donaset a
pozivat alkoholické ndpoje na stavenisti. Pfi praci v ochranném pasmu inz. siti musi byt zajisténo jejich pfip.oznaceni nebo vypnuti a
zastaveni.

Zakony a nafizeni vlady plati pro bezpecnost prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich a stanovi poZadavky
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni stavebnich, montaznich a udrzovacich praci a praci
S nimi souvisejicich.

Viyhl&Ska se vztahuje na pravnické a fyzické osoby, které provadgji stavebni prace (dale jen dodavatel stavebnich praci) a jejich
pracovniky.

V dalSi ¢asti zakona jsou pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy (§5), bezpe€nostni znacky a signaly (§6) a rizikové
faktory pracovnich podminek a kontrolovana pasma (§7). Pro tuto ¢ast zakona je mozno oznadit za spolecné vyhledavani rizik a
jejich odstrariovani nebo sniZzovani rizik v pracovnim procesu.

Konkrétni poZadavky upravuje vlada nafizenim &. 591/2006 v pfilohach a &asti bouracich praci a 362/2006 Cast pfi pracich ve
vySkach. Mimo zakladni pozadavky obsazené v §2 az 7 najdeme v §21 ustanoveni, ze viadou k nim budou vydany bliz3i pozadavky
provadécim pravnim pfedpisem.

Pfi pouzivani pro préaci stroje a pfistroje musi samozfejmé dodrzet pozadavky nafizeni viady ¢. 378/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist), kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistrojii a nafadi. S tim
souvisi kontroly a revize technickych zafizeni, v€etné tzv. vyhrazenych technickych zafizeni, napf. zafizeni elektrickd, zdvihaci,
tlakova, plynova (4. kotle, tlakové lahve, vytahy, jefaby, rozvadéée aj.)

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpec€nosti prace musi byt mezi G¢astniky vystavby dohodnuty pfedem a musi
byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou zakotveny v hospodarské smlouvé. Shodné se postupuje
pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu.

Dle zakona 309/2006 Sb., v platném znéni jsou uvedeny podminky pro nutnost koordinatora stavby a planu BOZP.

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinatora BOZP pro fazi realizace stavby které:

a) jsou provadény na stavebni ohl&3eni a stavebni povoleni dle SZ ¢.183/2006 Sb.

b) na kterych bude pusobit dva a vice zhotovitell

c) celkova predpokliadana doba trvani praci a €innosti je delSi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych budou vykonavany prace
a €innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu del$i nez 1 den
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d) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnii v pfepoctu na 1 fyzickou
osobu

e) jsou-li v pribéhu realizace stavby provadény prace se zvySenym rizikem dle nafizeni viady ¢.591/2006 Sb, je povinen zajistit
koordinatora BOZP vzdy.

Vzhledem k tomu, Ze se da predpokladat, ze na stavenisti budou plsobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen uréit potfebny pocet koordinator(i bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Pfed zahajenim
praci na stavenisti bude zpracovan plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti tak, aby piné vyhovoval potfebam
zajiSténi bezpe€né a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatieni z hlediska asové potfeby i zplisobu
provedeni. Plan BOZP bude ve svych aktualizacich reagovat na skuteCny stav a podstatné zmény béhem realizace stavby.
(§14,15,16 zak. €. 309/2006 Sb.)

Plan BOZP stanovuje bliz8i pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pro konkrétni stavbu a jeho pinéni a dodrzovani je
zavazné pro vSechny zhotovitele, jejich zaméstnance a osoby podilejici se na realizaci dila. Cilem planu BOZP je zejména upozornit
na nejzavazngjsi rizika co do stupné jejich mozného vyskytu, poSkozeni a ohroZeni zdravi a Zivota. Preventivné s nimi seznamit
vSechny Ucastniky stavby. Na stavbé stanovit zakladni podminky k zajisténi pracovni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni
ochrany a zivotniho prostfedi. A dale po celé obdobi realizace projektu minimalizace nasledujicich udalosti:

- havarie zpusobujici zranéni osob;

- smrtelny Uraz;

- Casoveé ztraty v dlsledku smrtelného Urazu;
- havarie zpusobujici S$kody na zafizeni;

- Gasové ztraty v dusledku havarii;

- Skody na zivotnim prostfedi;

- pozar.

Nasledné dbat zvySené opatrnosti zvlasté pii Cinnostech se zvySenou mirou rizik. Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi viz pfiloha ¢.5 k NV 591/2006 Sb.

Déle plan obsahuje povinnosti zadavatele stavebnich praci; povinnosti koordinatora BOZP; povinnosti zhotovitelli ve vztahu k
omezeni bezpeénostnich rizik; odpovédnosti a pravomoci na Useku BOZP; zajisténi BOZP na stavenisti; poZadavky na zajisténi,
vstupu a ostrahy staveniSté; rizika a rizikové &innosti na stavbé; zakdzané Cinnosti; provadéni Skoleni BOZP; zplsob FeSeni
pracovnich Uraz( a zaji$téni prvni pomoci; poZadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a
naradi; hygienické poZadavky na pracovisté; pozadavky na odbornou a zdravotni zplisobilost a dal$i pozadavky a zasady BOZP.

Platnost tohoto planu se vztahuje na vSechna pracovité stavby a na v3echny jeji dodavatele a zaméstnance, ktefi s timto pldnem
musi byt prokazatelné sezndmeni. Timto planem jsou povinni se Fidit i zaméstnanci jinych organizaci, pracuji-li v prostoru stavby
nebo na jejich zafizenich a to v rozsahu, v jakém byli odpovédnym vedoucim zaméstnancem povéfeni k vykonu ¢innosti a podileji
se na realizaci stavby. Kazdy pracovnik, ktery se podili na pfipravé, organizaci, fizeni a provadéni stavebnich praci, musi mit
potiebné znalosti k zajiSténi bezpecnosti prace. Zhotovitel bouracich praci je povinen vSechny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit
jejich vyskoleni, z predpisti k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky zaucit, a to v rozsahu
potiebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti ovéfit jejich znalosti.

Aktualizace planu musi byt rovnéZ piizplisoben skutecnému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby, jak je dano
zakonem ¢.309/2006 Sb. S jednotlivymi zménami (aktualizacemi planu BOZP budou dotéeni zhotovitelé a jiné osoby prokazatelné
seznamovani bez zbytecného prodleni).

Pfi realizaci stavebnich praci plati v piném rozsahu pravni pfedpisy v oblasti bezpecnosti prace a ostatni pfedpisy, které s BOZP
souvisi. Pfi vlastni realizaci se pouZiji pravni pfedpisy, které upravuji danou oblast. Plan BOZP Zadnym zpusobem nenahrazuje
pravni pfedpisy v oblasti BOZP, pouze je doplfiuje vzhledem ke specifickym podminkam a rizikiim konkrétni stavby.

V pribéhu stavebnich praci se dodavatel dale fidi poZzadavky bezpecnosti prace obsazenymi v technologickych postupech,
pracovnich postupech jednotlivych praci, navodem vyrobcd a vlastnimi fidicimi dokumenty v oblasti bezpec€nosti prace.

PoZarni ochrana béhem vystavby

Dodavatelé jsou povinni zabezpecit objekty a zafizeni z hlediska poZami ochrany dosud nepfevzatych staveb. Z hlediska poZarni
ochrany je zakladnimi pravnimi pfedpisy v oblasti pozarni ochrany zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochranég, ve znéni pozdéjSich
pfedpist a vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (o pozarni
prevenci). Podle ustanoveni této vyhlasky plati, Ze vSechna pozarné bezpec€nostni zafizeni musi byt revidovana o pozarni ochrané.
Podmince o pozarni ochrané staveb podiéha také zafizeni stavenisté (dle CSN 730802,730804 a dalsich).

Béhem vystavby jsou dodavatelé a investor povinni dodrZzovat vSechna poZarni a bezpeénostni opatfeni na jednotlivych

pracovnich Usecich. Zejména tam, kde se pfedpoklada zvySené pozarni nebezpedi (svareni, fezani, brouseni apod.)

Za vybaveni prostfedky pozarni techniky jednotlivych pracovist odpovidaji jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu své
pusobnosti.

Podmince o pozarni ochrané staveb podiéhaji rovnéz zafizeni stavenisté (napf. dle CSN 73 0802 a CSN 73 0804 a dalsich). PFi
vystavbé budou dodrzovany tyto z&kladni podminky:
- zabranit Sifeni pozaru uvnitf objektl i mezi objekty
- umoznit ucinné zasahnout hasi¢skému shoru
- umoznit bezpe&né evakuovat osoby a zafizeni z ohroZeného prostoru.
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- v pribéhu realizace stavby bude zachovan pfistup k hydrantim a dalSim uzavérim inzenyrskych siti.
- omezeni prljezdnosti komunikaci bude 14 dni pfedem nahlaSeno na ohlaSovnu pozar(i Hasi¢ského zachranného sboru.

[) udpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Neni pozadovano. Stavebni prace budou koordinovany tak, aby se nedotkly stavajicich bezbariérovych tras ze dvora fakulty.

m) dopravné inzenyrska opatreni

Podstatny vliv externi dopravy na celkovou hlukovou imisni situaci v okoli se nepfedpoklada. Lze pfedpokladat, ze zvySeni celkové
hlukové zatéZe okoli z divodu stavebnich praci nebude nadmérné a pouze doCasné a nebude svymi vlivy nadmérné zatéZovat
nejbliz8i zastavbu.

Dopravné inZzenyrské opatreni

a) Stavba pfi své realizaci nevyvolava potiebu ¢asteénych prechodnych lokalnich uprav stavajiciho vefejného dopravniho
rezimu v dotCené oblasti na vefejnych komunikacich.

b) Stavba pfi své realizaci vyvolava potfebu Casteénych prechodnych lokalnich Uprav stavajiciho pohybu pfichozich do
budovy fakulty v dotéené oblasti.

c) Dopravni znadeni bude navrzeno, odsouhlaseno a realizovano v souladu se stanovisky Policie Ceské republiky a vyjadFeni
pfislusného spravniho organu. Navrh dopravniho znageni bude vypracovan pfislusnou DIO.

PoZadavky pro dopravné inZenyrské opatfeni

Zajisténi volnosti rozhledovych poli po celou dobu trvani vystavby.

V pfipadé umisténi vrat vjezdu na stavenisté budou tato posuvna nebo otvirana smérem do pozemku.

VytéZeny materidl je nutno okamzZité odvazet na skladku, pfipadné meziskladku z prostoru stavenisté

Je nutno koordinovat vystavbu a dopravu na stavenité tak, aby pfivezeny stavebni material byl z dopravnich prostfedku
okamZité odebiran a umistén na vnitfni skladku nebo pfimo osazen na misto uréeni

Doprava stavebnich materiall, konstrukci a hmot bude provadéna béznymi nakladnimi automobily, jejichz rozméry odpovidaji
moznosti vjezdu pfes stavajici branu a jejichz celkové hmotnost a rozméry nepfekracuji hodnoty povolené Vyhl.¢. 341/2002 Sb. o
technickych podminkach provozu vozidel na ostatnich pozemnich komunikacich. Z tohoto divodu nebudou nutna Zadna zvlastni
opatfeni nebo Upravy na ostatnich dopravnich trasach. Pfed vyjezdem na vefejné komunikace budou vozidla v pfipadé potieby
ocisténa tak, aby spliovala podminky z&k. ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich. Pfipadné znedisténi komunikaci
vyjezdem vozidel ze stavby bude okamZité odstranéno na néklady zhotovitele.

V8echna prostranstvi a pozemni komunikace doCasné uZivané pro stavenisté (liniové stavby) pfi sou¢asném zachovani jejich
uzivani vefejnosti (chodniky.), v€etné osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, se musi po dobu spolecného uzivani
bezpeéné chranit a udrzovat. Ustanoveni zvlastniho predpisu (Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. a Vyhlaska ¢. 601/2006 Sb., o bezpeénosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.) tim neni dotéeno.

Veskeré stavajici komunikace na dopravni trase na stavenisté budou o poZzadované Uinosnosti pro vozidla dopravujici stavebni
material.

Dopravné bude okoli nejvice zatizeno v pribéhu realizace bouracich praci uvnitf objektu. Dalsi faze, tj. navoz zakladnich
stavebnich materiall jiz nebude tak jednolitou zatézi a bude probihat v mensi frekvenci.

Podstatny vliv externi dopravy na celkovou hlukovou imisni situaci v okoli se nepfedpoklada. Lze pfedpokladat, ze zvySeni
celkové hlukové zatéZe okoli z divodu stavebnich praci bude pouze do¢asné, nebude nadmérné a nebude svymi vlivy nadlimitné
zatézovat nejbliz3i obytnou z&stavbu. Budou navrzena a zrealizovana protihlukova opatfeni (délka pracovni doby, intenzita provozu,
protihlukové zabrany apod.), aby b&hem vystavby nebyly pfekradovany normové hodnoty. Déale bude dle hlukové studie moZnost
regulace Cetnosti stavenistni dopravy a doby hluénych stavebnich praci.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatfeni proti i¢inkiim
vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.

Stavba bude provadéna za provozu fakulty. Pokud to bude mozné, budou hlavni stavebni prace sméfovany do prézdninovych a
zkouskovych obdobi, kdy je Cetnost pohybu studentli a pedagogt nizsi. Prace vSak bude tfeba realizovat po jednotlivych krocich.

Clenéni na kroky bude zaviset na dohodé generalniho dodavatele a uZivatele (vedeni fakulty) a navaznosti na ¢asové obdobi
(prazdniny apod.). Zakladné je vdak uvazovano se tfemi kroky — stavebnimi celky, tak aby bylo moZno zachovat provoz alespor
poloviny stavajici budovy:”

1. realizace Uprav vychodniho kFidla stavajici budovy

2. realizace uprav zapadniho kfidla stavajici budovy

3. realizace uprav stfedové komunikace — hlavni schodisté, vytahy, vstup
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Poradi téchto krok( je mozné variovat s ohledem na ¢asové obdobi, v némz budou préace probihat (vliv prazdnin). Je uvazovano
s provozem dvorni dostavby fakulty po celou dobu realizace.

Vizhledem k realizaci za provozu bude tfeba zajistit bezpecnost uZivatell budovy po celou dobu vystavby, vymezenim pfistupovych
koridort (doGasnych vstupd), koridorG pohybu po budové apod. Veskera tato opatfeni budou soucasti dohody mezi uzivatelem a
generalnim dodavatelem.

o) postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Stavba je rozdélena do tfi stavebnich etap.

1. Etapa - levé kFidlo (pfi pohledu od vstupu) — kompletni rekonstrukce této &asti mize byt dle pozadavk( uzivatele
rozdélena jesté na dvé ¢asti (pfed a za boCnim Unikovym schodidtém).

2. Etapa - pravé kfidlo (pfi pohledu od vstupu) — kompletni rekonstrukce této &asti mize byt dle pozadavki uZivatele
rozdélena jesté na dvé &asti.

3. Etapa - rekonstrukce hlavniho schodisté uprostied budovy, propojeni 4. a 5. podlaZi, feSeni bezbariérového pfistupu do
budovy - instalace vytahovych Sachet, pfedsunuté schodisté, bezbariérova rampa

Stavebni prace budou sméfovany na prazdninové obdobi, kdy je snizena intenzita provozu budovy.
Predpokladané zahajeni stavby je nyni stanoveno na 06/ 2021 a dokonceni posledni etapy je planovano do konce roku 2030.
Orientaéni postup hlavnich stavebnich praci :

-zahéjeni vystavby

- provedeni pfipravnych praci

- provedeni Uprav svislych a vodorovnych nosnych konstrukci
- prace HSV a PSV v objektu

- dokonéuijici prace na objektech

Podrobny ¢asovy postup stavebnich praci je nutno navrhnout pfimo v dodavatelském Casovém harmonogramu vystavby, ktery
zohledriuje jeho vlastni produktivitu a moznosti nasazeni pracovnich skupin a mechanizmd. Harmonogram bude soucasti nabidky pfi
vybéru dodavatele.

Bude nutné zohlednit pozadavky investora a uzivatele na zachovéni provozu v ¢astech budovy, opatfeni bezpeénosti
osob, ktera z toho vyplynou. Tyto podminky by mél investor a uzivatel specifikovat do podminek vybérového fizeni
jednotlivych etap.

Detailni koordinace postupu stavebnich praci bude pfedmétem jednani na pravidelnych kontrolnich dnech.

B.8  Obecné pozadavky

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

Dodavatel stavby je povinen na vlastni naklady vypracovat dilenskou a vyrobni dodavatelskou dokumentaci k jednotlivym ¢astem
stavby. Zejména pak vykresy vyztuZi Zelezobetonovych konstrukci, ocelobetonovych nosnikl, ocelovych prvkd, kotevnich prvka,
ocelovych spojd, bednéni, apod., které musi byt zpracovany autorizovanou osobou v oboru Statika a dynamika staveb.

Dilenska dokumentace bude dale vypracovana ke vSem vyrobk(im specifikovanym v tabulkach podruzné stavebni vyroby (PSV)
architektonicko-stavebni ¢asti projektu. Veskera tato dokumentace bude pfed vyrobou pfedlozena k pfipominkovani a odsouhlaseni
zpracovatelem projektu (atelier-r).

Soucasti dodavatelské dokumentace je také vypracovani restauratorskych prizkum( a restauratorskych zamér( k opravam
stavajicich historickych umélecko-femesinych prvk{. U prvkd, u kterych je pozadovano provedeni restauratorského zasahu, je tato
podminka vzdy uvedena v tabulkach PSV. Restauratorsky zdmér bude vzdy pfed provadénim praci odsouhlasen zastupcem
pamatkové péce.

b) poZadavky na zpracovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Budou-li na stavenisti psobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen ur€it potfebny pocet

koordinatort bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

c) Podminky realizace praci v ochrannych pasmech jinych staveb
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V daném Uzemi dojde stavbou k dotéeni ochrannych pasem okolnich siti — sié Cetin, VaK. Prace v jejich ochrannych pasmech
budou probihat s nejvétsi obezfetnosti a pfedevsim za podminek uréenych jednotlivymi spravci siti.

d) Zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu
stavebnich praci, viastnosti stavenisté nebo pozadavk( stavebnika na provadéni stavby, apod.

Stavba je rozdélena do tfi stavebnich etap.

1. Etapa - levé kFidlo (pfi pohledu od vstupu) — kompletni rekonstrukce této &asti mize byt dle pozadavk( uzivatele
rozdélena jesté na dvé Easti (pfed a za boCnim Unikovym schodistém).

2. Etapa - pravé kfidlo (pfi pohledu od vstupu) — kompletni rekonstrukce této Casti mize byt dle pozadavki uZivatele
rozdélena jesté na dvé Easti.

3. Etapa - rekonstrukce hlavniho schodisté uprostfed budovy, propojeni 4. a 5. podlazi, feSeni bezbariérového pfistupu do
budovy - instalace vytahovych Sachet, pfedsunuté schodisté, bezbariérova rampa

Stavba bude provadéna za provozu fakulty. Pokud to bude mozné, budou hlavni stavebni prace sméfovany do prazdninovych a
zkouskovych obdobi, kdy je ¢etnost pohybu studentl a pedagogt nizsi. Prace vSak bude tfeba realizovat po jednotlivych krocich.

Clenéni na kroky bude zaviset na dohodé generalniho dodavatele a uZivatele (vedeni fakulty) a navaznosti na dasové obdobi
(prazdniny apod.).

Podrobny ¢asovy postup stavebnich praci je nutno navrhnout pfimo v dodavatelském Casovém harmonogramu vystavby, ktery
zohledriuje jeho viastni produktivitu a moznosti nasazeni pracovnich skupin a mechanizmd. Harmonogram bude soucasti nabidky pfi
vybéru dodavatele.

Bude nutné zohlednit pozadavky investora a uzivatele na zachovani provozu v ¢astech budovy, opatfeni bezpeénosti
osob, ktera z toho vyplynou. Tyto podminky by mél investor a uzivatel specifikovat do podminek vybérového fizeni
jednotlivych etap.

e) Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Podrobné popséno v bodé B.3 této zprévy.

vypracoval atelier - r, Olomouc
tnor 2021
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