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A.1. Účel užívání stavby 
 
Objekt slouží jako vysokoškolská budova Univerzity Palackého v Olomouci.  

 

A.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 
Z hlediska urbanistického řešení nemá rekonstrukce žádný vliv na okolní zástavbu. Vnější vzhled budovy bude doplněn na čelní 

fasádě směrem k Žižkovu náměstí o 3 předsazené arkýře, kterou jsou v pozici stávajících oken v 2. a 3.np a v nově vzniklém 
propojení 4. a 5.np ve středové části. Hlavní vstup do budovy bude doplněn o prosklené stěny a vytvoří tak zádveří. Stávající 
schodiště bude půdorysně předsunuto do prostoru průjezdové komunikace na pozemku fakulty. Architektonické řešení se dotkne 
zásahu interiéru v hlavních komunikačních chodbách a to výměnou podlahové krytiny, která bude kladena na stávající blažbu.  
Součástí rekonstrukce chodeb bude multifunkční interierová předstěna slouží uživatelům jako jednotné interierového vybavení 
chodeb. Předstěna je tvořena jednotlivými funkčními moduly - sezení, šatní skřínky studentů, úložné prostory pro pedagogy, podací 
boxy, nástěnky atd. Tahle rekonstrukce se dotkne všech podlažích objektu viz – výkresová část. V dotčených chodbách budou 
demontovány stávající dveřní křídla a nově probourány větší otvory pro osazení nových dveří s bočním světlíkem. 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Rekonstrukce se provádí pouze na pozemku Pdf UPOL a její prostorové řešení se projeví na čelní fasádě směrem k Žižkovu 
náměstí. Do prostoru čelní fasády se propíšou předsazené arkýře, které jsou součástí modernizace a revitalizace hlavních 
komunikačních prostor. Hlavní vstup bude doplněn o bezbariérový vstup – dvouramenná rampa se sklonem 1:16 a bočním schodiště 
v pozici stávajícího schodiště. Vstupní schodiště bude půdorysně vysunuto do prostoru komunikace, která si zachová průjezdnou 
šířku 3,5m. Stávající vstup bude doplněn o prosklené stěny a vytvoří se tak uzavřené zádveří.  

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 
Zadáním  projektu bylo nové funkční uspořádání vnitřních komunikací, vytvoření bezbariérového nástupu do objektu včetně nových 

výtahů a souvisejících technických úprav. Hlavním ideovým konceptem je změna atmosféry historické budovy fakulty, které v mnoha 
svých částech připomíná svým charakterem původní objekt, ve kterém sídlilo velitelství Československé a později Sovětské armády. 
Již řadu let v objektu sídlí Univerzita Palackého. Pohybují se zde mladí lidé, kteří zde studují a čerpají vědomosti od svých profesorů. 
Ve směru od Žižkova náměstí však stavba školu nepřipomíná, stejně jako plocha před ní nesvědčí o tom, že se zde pohybují 
převážně studenti.  
Naším cílem, je mimo jiné, propojit dům s venkovním prostorem, sdělit směrem ven, že zde probíhá proces vzdělávání, že dům žije 
a společně s ním také jeho okolí. Změna atmosféry budovy začíná uvnitř a postupně bude prostupovat také do venkovního prostoru. 
Dispoziční a provozně-funkční změny v nitru stavby se projeví také na severní fasádě, kde v místech respirií vystoupí před líc 
původní stavby moderní prosklené arkýře, které budou symbolem života, který uvnitř tepe. Tyto moderní architektonické prvky 
společně s úpravou hlavního vstupu budou symbolem přeměny vojenského objektu v moderní univerzitní stavbu, která se snad 
později promítne také do úpravy plochy celého náměstí. 
Architektonické zásahy uvnitř objektu mají za cíl prosvětlení, provzdušnění objektu, zlidštění a zcivilizování atmosféry v celé škole. 
Kromě zmíněných bezbariérových úprav, které se projevují také navenek, proběhnou zásadní změny v prostorách vnitřních 
komunikací, které se z průchozích chodeb promění v obytné prostory školy. Vzniknou zde prostory pro relaxaci, pro sdílení 
informací, úložné prostory, včetně skříněk na osobní věci studentů. Budou zde nová respiria, která budou sloužit jako místa pro 
setkávání, relaxaci, samostudium, ale také pro výuku. 
Díky navrhovaným změnám dojde fakticky k propojení historické budovy s přístavbou, kdy původní objekt nabídne standardy a 
design, které odpovídají současným požadavkům na prostory, ve kterých probíhá vysokoškolská výuka. 

 

A.3. Dispoziční, technologické a provozní řešení 
 

Stávající stav je velmi neuspokojivý. Kromě jednoho křídla v přízemí a střední partie, na kterou se napojuje nová dostavba 
neprošla budova žádnou zásadní rekonstrukcí. Komunikace budovy jsou bez denního osvětlení, na stěnách je stále olejová barva 
z doby armádního užívání, instalace jsou v rámci lokálních oprav taženy přiznaně po konstrukcích nebo v lištách. Stavební 
materiály podlah, omítek, dveří jsou dožité. Mobiliář je rozmanitý, nesourodý, pořizovaný postupně z různých drobných příspěvků, 
často v kolizi s provozem - nástěnky, odpadkové koše, skříně, knihovny, lavičky na sezení, reklamní plochy, plakáty. Komunikace 
jsou přeplněné rozmanitostí prvků bez konceptu, bez vzájemné provázanosti a funkční souvislosti.  
Zkvalitněním vnitřních prostor na úroveň nastavenou v plochách střední části budovy, kde se prolínají komunikační prostory 
stávající budovy a dostavby. Návrhem řešení pro vnitřní komunikace, je pokusit se využít nadstandardní šířku chodeb a vytvořit 
podél jedné její stěny integrovaný flexibilní interiérový (nábytkový) blok o hloubce cca 450mm – multifunkční stěnu. Nová průchozí 
šířka komunikací nebude nikde menší než metry. V rámci lepšího prosvětlení chodeb denním světlem, ale také v rámci jejich 
modernizace a revitalizace budou prostory respirií, které byly kdysi navrženy v původním konceptu znovu obnoveny. Jsou to 
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rozšířené zálivy chodeb, které dobíhají k venkovní fasádě. Tyto části nejen, že umožňují přístup denního světla do hloubky 
dispozice, ale budou využity pro relaxační prostory, výuku či konzultace. Tam, kde jsou tyto partie z provozních důvodů odděleny 
od chodeb plnými stěnami, a nelze z provozních důvodů přičlenit tyto plochy ke komunikaci, navrhujeme oddělit takto vzniklé 
místnosti od chodby neprůhledným akustickým prosklením (mléčné sklo).  
Návrh respirii v úrovni 2.np a 3.np bude vysunut před stávající fasády do prostoru Žižkova náměstí, a to v podobě kovových boxů s 
výrazným prosklení. Středové schodiště propojí úrovně 4.np a 5.np a na mezipodestě vznikne třetí arkýř, který tyto dva zmíněné 
doplňuje. Prostory se tak stanou veřejným setkávacím místem pro studenty a pedagogy Pedagogické fakulty. 
 
      Součástí regenerace budovy bude obnova všech toalet ve stávající budově Pdf UPOL. Dispoziční uspořádání ve stávajícím 
stavu (vždy v jednom křídle jedno pohlaví) bude nahrazenou kombinací v každém křídle obě pohlaví. V levém křídle vzniknou ve 
všech podlažích invalidní záchody a sociální zařízení pro pracovníky Pdf UPOL. Nově navržený počet sociálního vybavení 
odpovídá stávajícímu počtu a je doplněn o již zmiňované invalidní soc. zařízení.  
 
Dispoziční uspořádání místností, které nejsou označeny v části SO.01. – d.1.1 jako rekonstruované, zůstává dle provozů fakulty a 
nejsou nijak dispozičně ovlivněny.  
 

A.4. Bezbariérové užívání stavby 
Návrh je proveden v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. (Vyhláška o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na 
stavby) v aktuálně platném znění ke dni vydání dokumentace. 

 
Stávající bezbariérový přístup dle požadavku investora nevyhovuje. Stávající elektrická plošina z boční strany hlavního vstupu 

nahrazena bezbariérovou rampou o sklonu 1:16, která bude vytvořena pomocí dvou ramen s průjezdnou šířkou 1,5m. Součástí 
vyrovnávací rampy jsou 2 madla s výškou dle normy.  Rampa bude opatřena protiskluzovým nášlapným vzorem a odvodněna 
pomocí žlabu, aby v místě mezipodesty a nájezdu nedocházelo k zadržování vody. 

 

A.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Zaměstnavatel i zaměstnanci jsou především povinni dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů. 
V projektu jsou navrženy výrobky, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů, a s navazujícím nařízením vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, nařízením 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízením vlády č. 190/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, všechny ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškami 
ČÚBP a ČBÚ a platnými technickými normami. 

V projektu je respektována vyhláška č. 268/2009 Sb o technických požadavcích na stavby a vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Základním předpokladem bezpečnosti pracovníků je dodržování bezpečnostních předpisů obecně platných, především pak 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, 
vyhlášky č. 48/1982 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky.  

Rizika je možné omezit důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů a návodů k obsluze zařízení. 
Pracovníci budou vybaveni nářadím a pomůckami v souladu s bezpečnostními předpisy a technickými podmínkami dodavatelů 

technologických zařízení a v souladu s technologickými postupy. Pracovníci jsou povinni přidělené nářadí a pomůcky používat. 
Zařízení může samostatně obsluhovat pouze kvalifikovaný pracovník, který dosáhl 18 let věku, který má pro tuto činnost 

příslušnou odbornou způsobilost, je fyzicky a duševně způsobilý k obsluze daného přístroje a je prakticky zaučen v obsluze. 
Pracovníci musí dále dodržovat požadavky technických podmínek, technologických postupů a návodů k obsluze jednotlivých 

zařízení. Dále jsou pracovníci povinni dodržovat bezpečnostní a výstražná označení a nevzdalovat se z určeného pracoviště bez 
souhlasu odpovědného pracovníka (kromě závažných důvodů jako je nevolnost, úraz apod.). 

S bezpečnostními předpisy, technickými podmínkami, technologickými postupy a návody na obsluhu musí být příslušní pracovníci 
prokazatelně seznámeni a musí prokázat dostatečné znalosti.  

Ověření znalostí a opakovací školení musí být provedeno nejméně 1x za 24 měsíců. 
Technologická zařízení musí být udržována v dobrém technickém stavu. 
V pokynech pro obsluhu a údržbu zařízení musí být určeny povinnosti obsluhy před zahájením provozu zařízení a zakázané úkony 

a činnosti při provozu. 
Návod na používání nebo pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení a dále provozní deník, revizní kniha a technické osvědčení musí 

být umístěny na určeném místě, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici. 
Práci na  zařízeních je  možno povolit  jen tehdy,  jsou-li dodržena všechna bezpečnostní  opatření (bezpečnostní kryty, zábrany a 

pod.). 
Zařízení mohou být používána pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s podmínkami stanovenými 

výrobcem a technickými normami. K zařízení musí mít zaměstnavatel k dispozici veškeré informace výrobce týkající se jeho obsluhy 
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a údržby. Pokud návod k používání zařízení chybí, vypracuje zaměstnavatel pokyny pro obsluhu a údržbu přístroje, které obsahují 
požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a provozu.  

Pro manipulaci s materiálem za pomoci nízkozdvižného vozíku platí ČSN 26 8805 - Manipulační vozíky s vlastním pohonem - 
Provoz, údržba, opravy a technické kontroly a ČSN ISO 3691 (26 8812) Motorové vozíky. Bezpečnostní předpisy. Pro manipulaci 
s ručními vozíky platí ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) – Manipulační vozíky-Bezpečnostní požadavky a ověření-část 5:Ruční vozíky. 

Pro skladování manipulačních jednotek s materiálem platí ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou 
manipulaci a skladování. 

Ukládání a označování nebezpečných látek se řídí zákonem č. 35012011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o 
změně některých zákonů (chemický zákon). 

Pracoviště budou ve smyslu ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky vybavena bezpečnostními 
tabulkami, příslušná místa důležitá z hlediska bezpečnosti práce budou dle téže normy opatřena bezpečnostním nátěrem. 

 
Bezpečnost při užívání bude zabezpečena jednak kvalitním provedením stavby (zkontrolováno bude při převzetí díla a při 

kolaudaci), jednak pravidelnou údržbou všech zařízení prostřednictvím oprávněných osob dle vnitřních předpisů nemocnice. 
 

A.6. Základní technický popis staveb 
 
SO.01 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
 

a. Základní popis stavebních úprav  

 

Většina hlavních stavebních parametrů stavby byla již uvedena v předchozích odstavcích. Jednotlivé výkresy v části  
SO.01 - d.1.1 Architektonicko stavební řešení jsou doplněny o poznámky, které specifikují konkrétní zásahy a úpravy v daném 
místě rekonstrukce. Celkově se jedná o modernizaci a revitalizaci stávajících komunikačních uzlů, které využívají studenti a 
pracovníci Pedagogické fakulty UPOL. 

 
Hlavní vstup – vstupní schodiště, bezbariérový přístup, zádveří  
 

 Prostor stávajícího vstupu bude uzavřen prosklenými konstrukcemi a vytvořeno vstupní zádveří budovy pro eliminaci 
tepelných ztrát objektu. Stěny budou tvořeny bezpečnostním dvojsklem s minimalisticky řešeným rámem, jsou v nich 
navrženy automatické prosklené dveře. Provedena bude nová skladba podlahy, která bude výškově navazovat na úroveň 
podlahy uvnitř budovy, čímž bude zrušeno nynější výškové odskočení. V podlaze bude osazena čistící zóna. Ostatní 
podlaha bude provedena z litého broušeného teracca. Skladba stávající střechy bude nahrazena novou skladbou s lepšími 
tepelně technickými parametry. Budou očištěna, ošetřeny a impregnovány všechny pískovcové prvky. 

 Stávající schodiště před vstupem bude rozebráno a půdorysně vysunuto, aby před vstupem vznikla rovná plocha. 
Schodiště bude posunuto o  2200mm. Příležitostný průjezd před schodištěm (např. sanita) bude zachován. Konstrukce 
schodiště bude provedena na novém základu a žb desce, na níž budou osazeny kamenné stupně. Budou použity nové 
stupně, ve shodném profilu o rozměrech a provedení detailu jako stávající. Využití stávajících stupňů bude rozhodnuto na 
základě provedené demontáže na stavbě. 

 Dvouramenná rampa pro bezbariérový vstup do objektu o sklonu 1:16.  Průchodná šířka rampy je 1500mm. Konstrukce 
rampy je navržena z ocelové příhradové konstrukce opřené o trojici žb základů. Stěny rampy tvoří pevné zábradlí 
opláštěné lakovanými plechy tl.2mm; podlaha rampy je navržena z lístkového protiskluzného plechu. 

 Nové boční schodiště je navrženo z ocelové příhradové konstrukce, opřené o dva žb základy. Stěny schodiště tvoří pevné 
zábradlí opláštěné alucobondovými plechy. Podlaha rampy je navržena z lístkového protiskluzného plechu. 

 Stávající novodobé výplně otvorů mezi novým zádveřím a schodišťovým prostorem budou demontovány, okenním otvorů 
budou vybourány parapety a otvory budou doplněny novými skleněnými výplněmi. Středové pole bude uzavřeno pomocí 
automatických dveří o rozměrech 2x1050x2500mm; celková průchodná šířka otvoru je 1600mm; nad otvorem bude 
osazena vzduchová clona; výplně jsou navrženy z nečleněného bezpečnostního skla 

 
Vertikální komunikace – centrální schodiště 

 

 Do stávajících zrcadel schodiště bude vložena výtahová šachta. Výtah umožní bezbariérové spojení všech podlaží se 
vstupem do budovy. Rozměr kabiny - 1250x1250mm/dveře 900mm, nosnost 625kg; šachta bude provedena z ocelové 
konstrukce opláštěné fixním zasklením z bezpečnostního skla. 

 V místě výtahových šachet je v úrovni přízemí stávající schodiště tvořené žulovými schodišťovými stupni. Schodišťové 
stupně budou v místě výtahových demontovány a v železobetonové schodišťové desce bude vybourán otvor pro výtahovou 
šachtu. Středová část schodiště bude očištěna, otryskána a vyspravena. 

 V prostoru hlavní podesty a mezipodesty schodiště a hlavního vstupu bude stávající podlaha vybourána a provedena nová 
skladba podlahy tak, aby bylo možno navázat na stávající výškové úrovně schodišťových stupňů a navazujícího spojovacího 
krčku do dvorní dostavby.  
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 Stávající povrchová sloupů a schodnic provedená pomocí několika vrstev olejového nátěru bude odstraněna včetně 
cementové omítky až na betonovou podstatu nosné konstrukce; následně bude povrch srovnán pomocí cementové omítky v 
tl. 15mm, na rovný povrch bude provedena nová finální povrchová úprava z pemrlovaného teracca v šedém odstínu s 
dekorativním lemem na rozích formou tzv. šanýru - povrchová úprava bude vzorkována na vzorcích 500x500mm - 3 barevné 
vzorky. 

 Stávající výtahová šachta bude využita pro vedení potrubí nuceného větrání chráněné únikové cesty typu B. Výdechy 
požárního potrubí do prostoru schodiště jsou navrženy jako vertikální štěrbiny rozměru cca 250x2800mm 

 Stávající dveřní výplně budou demontovány a nahrazeny novým požárním uzávěrem napojeným na EPS. Otvor bude 
výškově upraven a osazen ocelovými překlady. Požární uzávěr bude řešen ve formě dveřních křídel opláštěných hladkým 
plechem, které budou pernamentně otevřeny pomocí přídržného magnetů. V případě požáru budou křídla automaticky 
uzavřena pomocí EPS a nadále budou funkční pro únik do CHÚC B. 

 
Propojení 4.np a 5.np 

 

 Stávající hlavní schodiště bude prodlouženo až do 5. Podlaží. Bude vybourána stávající stropní deska mezi 4. a 5. podlažím, 
nabetonovány stávající schodišťové pilíře a provedeno nové železobetonové schodiště povrchově upravené teracem. 
Schodiště bude kotvené do obvodové stěny, do nabetonovaných pilířů a do stávajícího železobetonového průvlaku hlavní 
podesty. 

 V úrovni nově vzniklé mezipodesty je vysunutý arkýř z budovy a zvětšuje vnitřní užitný prostor a akcentuje hlavní vstup 
objektu. Je navržen z ocelové nosné konstrukce opřené o obvodovou stěnu a zakotvené do nového schodiště a nových 
schodišťových pilířů. Opláštění arkýře je navrženo jako lehká skládaná konstrukce s větranou mezerou - viz. výpis skladeb 
fasád a střech; finální obklad je navržen z alucobondového plechu na hliníkovém roštu; prosklené plochy jsou navrženy jako 
fasádní systém se strukturálním zasklením. 
 

 Vertikální komunikace – vedlejší schodiště 
 

 Schodištový prostor chráněné únikové cesty typu A s přirozeným větráním; stávající kamenné schodiště bude obloženo 
podlahovou kaučukovou krytinou- viz. tabulka podlah; zábradlí bude vytvořeno ze sádrokartonové příčky/ vřetenové stěny a 
opatřeny lesklým vícevrstvým otěruvzdorným interierovým nátěrem; povrchy stěn budou upraveny úpravou R2; schodišťové 
desce bude zespod vyspravena omítka; vše bude sjednoceno lesklým vícevrstvým otěruvzdorným interierovým nátěrem; 
prostor únikové cesty bude od ostatních prostor požárně oddělen novými protipožárními dveřmi v ocelovém rámu. 

 
Horizontální komunikace – chodby 
 

 Stávající skladba podlahy byla zjištěna sondou stavebně technického průzkumu; potvrzen byl špatný stav úložné mazaniny 
dlažby, který se projevuje v defektech nášlapné dlažby; po dohodě s investorem je navržena suchá skladba podlahy ze 
sádrovláknitých desek, na níž bude položena finální krytina z PVC s polyuretanem; nová skladba bude dorovnána do 
stávající výšky; případné výškové rozdíly mezi podlahou chodby a stávajícími místnosti budou vyrovnány v ostění dveří 
pomocí náběhů z vyrovnávací stěrky. 

 Multifunkční interierová předstěna slouží uživatelům jako jednotné interierového vybavení chodeb. Předstěna je tvořena 
jednotlivými funkčními moduly - sezení, šatní skřínky studentů, úložné prostory pro pedagogy, podací boxy, nástěnky atd. 
Předstěna není součástí dodávky stavby a její provedení bude podrobně řešeno v dokumentaci interierového vybavení. V 
předstěně jsou navrženy přístupy ke stávajícím i novým prvkům tzb umístěným v nosné stěně (rozvaděče, hydranty apod.). 

 Stávající dveřní výplně budou demontovány a nahrazeny novými. V místě dveří bude rozšířen a zvýšen stávající otvor 
opatřený novými ocelovými překlady (3xHEB 120), případně rámy – viz. konstrukční část. Nové dveřní výplně jsou 
předsazeny do roviny interierové předstěny pomocí ocelové konstrukce, která bude opláštěna interierovými deskami s 
vloženou akustickou izolací. Dveře budou se subtilním kovovým rámem v provedení s bočním světlíkem z pískovaného skla 
a plným nadsvětlíkem. 

 Stávající povrchová úprava stěn provedená pomocí olejového nátěru bude odstraněna včetně stávajícího keramického 
soklu. Povrch pod úpravou bude vyspraven a opatřen novou vrstvou omítky.  

 
Prostory pro účely fakulty – respiria 
 

 Respiria jsou ve dvou místech budovy zvětšena o prostor studovny. Rozšíření stávajícího otvoru v nosné stěně je 
přemostěno pomocí stávajícího železobetonového věnce zpevněného ocelovými příložkami. Svislé zatížení je v místě 
původního zděného pilíře přeneseno novým ocelobetonovým sloupem. Studovna je od respiria oddělena pomocí prosklené 
příčky z bezpečnostního skla. 

 Nové arkýře vysunuté z budovy zvětšují vnitřní užitný prostor v místě respirií. Jsou navrženy z ocelové nosné konstrukce 
kotvené do obvodové stěny, která je zpevněna vložením ocelobetonového rámu. Opláštění arkýře je navrženo jako lehká 
skládaná konstrukce s větranou mezerou - viz. výpis skladeb fasád a střech; finální obklad je navržen z alucobondového 
plechu na hliníkovém roštu; prosklené plochy jsou navrženy jako fasádní systém se strukturálním zasklením. 
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Prostory pro účely fakulty – kabinety, pracovny 
 

 Dle historické stavební dokumentace budovy byly v rámci chodeb zálivy - respiria, které přiváděly do chodeb denní světlo, ty 
budou obnoveny novou formou. Bude obnoven původní otvor vybouráním stávající nenosné příčky. Osazena bude nová 
skleněná příčka z pískovaného skla o rozměrech 4700x3000mm. Úprava bude provedena bez zásahu do nosné konstrukce 
nadpraží, otvor i průvlak jsou původní. Místnost za příčkou bude mít funkci seminární místnosti pro setkávání studentů a 
pedagogů, případně pracoven. 

 Nové vložené ocelobetonové pilíře slouží k přenosu svislého zatížení od místa rozšířeného prostoru respiria v 2.np (vlevo) a 
3.np (vpravo) do základu. Pilíře budou obezděny a povrchově upraveny omítkou. 

 
Prostory pro účely fakulty – učebny 
 

 Stávající učebny v 5.np, které jsou odděleny od chodby sdk příčkou budou vybourány a nahrazeny prosklenou příčkou s 
pískovaným sklem přivádějící denní světlo do prostoru chodby. Příčka bude zhotovena z bezpečnostního skla. 

 
Sociální zařízení – WC muži / ženy / personál, invalidní  
 

 Stávající dispoziční uspořádání sociálního zařízení a jeho sanitární vybavení nepodléhá dnešním trendům. Tyto prostory 
dostanou nové dispoziční uspořádání včetně sanitárního vybavení, které se propíše skrz všechny podlaží.  

 V levém křídle budovy budou na každém patře samostatné záchody pro invalidy a personál Pdf UPOL.   

 Záchody budou odvětrány pomocí nuceného větrání, které bude umístěno nad podhledem jednotlivých záchodu. Pomocí 
vertikální VZT šachty bude vzduch přiveden do prostor toalet a znečištěný vzduch vyveden nad střechu objektu. Šachta tvoří 
samostatný požární úsek a bude oddělena požárně odolnou sádrokartonovou předstěnou. 

 
 

a) Nosný systém 
 
Budova fakulty Pedagogické byla vystavěna v roce 1937. Znalosti o nosné konstrukci jsou odvozeny z následujících pramenů: 
- Stavebně technický průzkum budovy zpracovaný firmou Průzkumy staveb v roce 2010 
- Stavebně technický průzkum budovy zpracovaný firmou Průzkumy staveb v lednu 2021 
- Nekompletní dokumentace (částečná výkresová část) vestavby podkroví v 90. Letech  - 2. etapa 
- Zjednodušená původní dokumentace budovy z roku 1937 
- Zaměření stávajícího stavu budovy z roku 2001 

 
Základové konstrukce budovy jsou betonové, svislé konstrukce jsou zděné z plných cihel. Ve středové části jsou nosné žb sloupy 
kolem hlavního schodiště. Stropy budovy jsou železobetonové trámové s roztečí žeber (trámů) cca 750mm, spřažené 
s monolitickým betonovým podhledem. V dutině mezi stropní deskou a podhledem bylo ponechána původní výdřeva – bednění. 
Stropní desky ve středním traktu – chodbě jsou bez žeber a monolitických podhledů. V úrovni stropů jsou provedeny věnce. 
Překlady nad okny jsou řešeny formou rozšíření věnce v obvodové stěně.  
Průzkumem byly stanovovány pevnosti zdiva, malty a železobetonu. Pevnosti zdiva jsou špatné především z důvodu degradace a 
malé únosnosti zdící malty. Z tohoto důvodu jsou místa zásahů posuzována v konstrukční části vždy individuálně a při jakýchkoli 
změnách nebo objevení anomálií je nutné přivolat statika stavby, který musí dané místo posoudit. 
Krov budovy je železobetonový a je uzavřen železobetonovou střešní deskou tl. 100mm. 
 
Z důvodu nízké pevnosti zdiva jsou v úrovni 1.np, 0.p a 2. np vkládány v místě rozšířených otvorů ocelové rámové konstrukce 

zajišťující přenos svislých sil – viz., konstrukční část. 
Nové konstrukce arkýřů jsou ocelové z válcovaných profilů HEB. 
Ve středové části jsou nutné zásahy v místě výtahových šachet – vybudování spodního dojezdu, vybourání schodiště pro otvor 

mezi 1. a 0.p., vložení ocelové konstrukce, montážní otvory ve střešní desce. 
 
Veškeré úpravy dotýkající se nosné konstrukce jsou řešeny samostatně v konstrukční části. 
 

b) Sanace vlhkosti 

 
Poruchy zdiva způsobené vlhkostí byly objeveny pouze v prostoru stávajícího schodiště do bunkru, kde budou vybudovány 

výtahové šachty a jejich spodní dojezdy. Veškeré omítky budou otlučeny, dojezd výtahové šachty a úroveň jejího spodního podlaží 
bude chráněna proti zemní vlhkosti aplikací polymercementové a minerální hydroizolační stěrky v tl. 4mm.  Veškeré stávající zdivo 
bude zbaveno stávajících omítek; odsoleno 3 cykly odsolovacího cyklu pomocí buničiny; dále bude ošetřeno biocidním přípravkem a 
zpevněno. Na takto upravený povrch bude aplikována hydroizolační stěrka; hydroizolační stěrka bude do úrovně podlahy 0.p 
provedena ve skladbě podlahy dojezdu a na stěnách jako polymercementová a od úrovně 0.p až po úroveň -1,200 jako minerální. V 
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obou těchto úrovních bude napojena na stávající, resp. na novou hydroizolační vrstvu ve skladbách podlah; na stěrku bude 
aplikována povrchová úprava pomocí sanační omítky. 

c) Bourací práce 
 
Postupy bouracích prací související s úpravami nosné konstrukce jsou řešeny v konstrukční části, protože je v řadě 

případů nutné zachovat technologický předepsaný postup, aby nedošlo ke zřícení konstrukce a souvisí s vkládáním 
nových konstrukcí. 

Zahrnují: 
- Vybourání jakýchkoli otvorů ve svislých stěnách (zvýšení, rozšíření, prostupy). 
- Vybourání otvorů v horizontálních konstrukcích – betonové stropy, střešní deska. 
- Vybourání otvorů v obvodové stěně pro vložení konstrukce arkýřů. Vybourání ztužující stěny v prostoru respirií navazujících 

na konstrukce. 
- Vybourání betonových podhledů v místech, kde je nutné vložit ocelové nosné prvky, výměny apod. 
- Vybourání, úpravy zasahující do podkladního betonu stavby. 
 
 
Ostatní bourací práce jsou vyspecifikovány ve výkresech bouracích prací a zahrnují: 
- Vybourání stávající keramické dlažby a jejího maltového lože v chodbách na betonovou desku podlahové skladby. 
- Vybourání kompletních skladeb podlah na podestách a mezipodestách schodišť. 
- Vybourání příček stávajících toalet. 
- Vybourání kompletní skladby podlahy v prostoru toalet. 
- Odbourání podhledů a povrchových úprav v pravém křídle 0. a 1. podlaží.  
- Odbourání podlahových skladeb v 3. A 4. Podlaží v prostorech nad arkýři kvůli odlehčení konstrukce. 
- Vybourání stávajících příček v místě původních zálivů chodeb. 
- Bourání příček v 5.np. 
- Bourání podhledů 5.np v ploše nových podhledů tepelně technické obálky – viz. výkres d.1.1.20. 
- Demontáž všech stávajících dveří. 
- Demonáž oken v místě arkýřů, v CHÚC B. 
- Demontáž krytů, starých rozvaděčů apod. v chodbách – Na začátku prací bude zjištěna funkce krytu, co v něm vede, zda je 

instalace funkční a bude rozhodnuto o řešení. Stejně tak v případě starých rozvaděčů bude nutné zjistit jejich funkčnost a 
rozhodnout, zda je možné je odstranit. Projektant v době zpracování projektu nemá informace týkající se těchto prvků a 
instalací. 

- Demontáže střešní krytiny v místech stavebních zásahů. 
- Bourací a výkopové práce v místě nových pasů a rýh pro kanalizaci. 
- Bourání podhledů v dostavbě fakulty z důvodů vedení instalací elektro a chlazení k centrálním jednotkám chlazení na střeše 

dostavby. 
- Bourání střešní skladby dostavby v místě prostupů střešní konstrukcí potrubím a kabeláží a v místě ukotvení konstrukce pro 

jednotky do stropní desky. 
- Demontáže stávajících skleněných požárních příček na schodištích. 
- Demontáž stávajícího recepčního pultu a jeho zástěny. 
- Demontáže klempířských prvků v místě osazení nových nebo v místě úprav na střešním plášti. 
- Odstranění mříží v oknech mezi zádveřím a hlavním schodištěm. 
- Otlučení omítek dle legendy povrchových úrav. 
- Odstranění rozvodů slaboproudu. 
- Odstranění rozvodů ZTI v místech nových uzlů toalet. 
- Demontáž stávajících jednotek chlazení na fasádě objektu a vnitřních jednotek chlazení. 
- Bourání hlavního středového střešního arkýře. 
- Bourání bočních „malých“ arkýřů. 
 
 
Aktuální znalost o bouraných konstrukcích vychází ze zmíněných stavebně technických průzkumů. 
 
 
Bourací a stavební práce musí řídit odborně způsobilá osoba a bezpečnost práce musí být v souladu s aktuálně platnými 

předpisy. 
Postup bouracích prací musí být odsouhlasen statikem. Součástí bouracích prací jsou provizorní případně trvalé 

konstrukce zajišťující stabilitu zbývajících částí, případně konstrukce omezující prašnost nebo zabezpečující bezpečnost 
osob nebo stavby – podpůrné konstrukce, ochranné konstrukce, dělící konstrukce. 

 
Veškeré konstrukce zasažené bouráním budou zapraveny v souladu s okolními nezasaženými konstrukcemi. 
Odstranění stavby bude provedeno odbornou firmou.  
Odstranění stavby nebude provedeno s použitím trhavin. 



9 

 

 
Stavba bude mít negativní vliv na okolní životní prostředí pouze po dobu odstraňování, a to zvýšenou hlučností a prašností. 

Dodavatel stavby bude dodržovat předpisy pro ochranu životního prostředí dbát na minimální  prašnost a hlučnost. Materiál získaný 
při bourání, zejména suť, bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001Sb. 

 
V odstraňované stavbě nejsou byty ani nebytové prostory užívané jiným subjektem než vlastníkem. 
Odstraňováním stavby nebudou dotčeny sousední pozemky a ani stavby na něm. 
Při realizaci bouracích prací budou dodrženy všechny zásady bezpečnosti práce. 
 

d) Příčky  
 
Příčky v objektu jsou navrženy zděné a sádrokartonové. 
Zděné příčky jsou velmi citlivé na deformace konstrukce. V realizační dokumentaci je třeba ve spolupráci s dodavatelem vyřešit 

uložení zděných příček tak, aby nedocházelo k jejich poruchám. V úvahu je třeba zejména vzít deformace konstrukce, sedání 
objektu a objemové změny. Zděné příčky jsou navrženy z pórobetonových systémových tvárnic z důvodu nižšího zatížení na stropní 
konstrukce než příčky keramické. Příčky se dozdívají ke stropní konstrukci pomocí pružného napojení, tj. cca 20mm pod stropní 
konstrukci a zbývající prostor je vyplněn stlačitelnou zvukovou izolací. Pokud nejsou na stěnu kladeny nároky na požární odolnost, je 
možné vodorovnou spáru tl.do 20mm vyplnit akustickou PUR-pěnou, v opačném případě je potřeba příčku utěsnit požární ucpávkou.  

 
V systému sádrokartonových příček je realizována většina příček v 5.np. Všechny sádrokartonové příčky jsou navrženy s dvojitým 

opláštěním v celkové šířce 100, 150mm, instalační příčky větších tlouštěk jsou se zdvojenou konstrukcí. Některé příčky tvoří hranici 
požárních úseků a je tedy nutné je provést s požární odolnosti definovanou v části d.1.3 této dokumentace (požárně bezpečnostní 
řešení). U dělících příček, na které jsou kladeny vyšší nároky z pohledu akustické izolace, bude vždy do rastru vložena potřebná 
tloušťka minerální vaty. Všechny příčky musejí splňovat akustické parametry dané ČSN 73 0532. 

Příčky jsou založeny na vodorovné nosné konstrukci stropu. Skladba podlahy je od nich separována pomocí dilatačních pásků, do 
hrubé podlahy i stěn jsou z akustických důvodů sdk profily kotveny přes napojovací pěnové těsnění. 

V objektu jsou také navrženy instalační předstěny, za kterými jsou skryty např. moduly pro zavěšení toalet nebo instalační potrubí. 
Tyto předstěny jsou stejně jako sádrokartonové příčky vyneseny tenkostěnnými pozinkovanými profily s dvojitým opláštěním. 

Nosná konstrukce sdk příček a předstěn musí splňovat pokyny výrobce na vodorovné zatížení a maximální výšku. Rozteč profilů, 
případně jejich zdvojení je tedy třeba volit vždy s ohledem na předpisy zvoleného systému příček a ostatních sdk konstrukcí. 

Do příček budou vkládány výztuhy pro kotvení všech zařizovacích předmětů (umyvadel, radiátorů, toalet, pisoárů atd.), dále 
výztuhy pro kotvení kuchyňských linek a polic. Požadavky na vložení výztuh pro kotvení prvků interieru vzejdou z projektu interieru, 
který bude zpracován a tyto požadavky je třeba zapracovat před zaklopením příček. Výztuhy budou řešeny jako systémové ocelové 
pozinkované výztuhy. 

V místě kotvení dveří, oken, posuvných dveří, dveří sprchových koutů atd., budou v sdk konstrukcích vloženy systémové nosné 
profily UA pro kotvení těchto prvků. 

 
Ve vlhkých prostorech je třeba použít impregnované sdk desky (viz. legenda půdorysů). V případě požadavků na požární odolnost 

je třeba skladbu a konstrukci příčky řešit ve shodě s certifikovaným systémem výrobce. 
 
Ocelové konstrukce arkýřů jsou chráněny na požární odolnost REI 45 pomocí sdk předstěn splňujícímu tuto požární odolnost. 

Předstěny jsou z důvodu kotvení dodatečného obkladu z alucobondových plechů řešeny formou vysokopevnostní sádrokartonové 
desky. 

 
Část prostor je vymezena pomocí prosklených příček, které jsou provedeny až k nosné konstrukci. V případě, že jsou provedeny 

k podhledu je jejich součástí dělící sdj konstrukce nad podhledem splňující akustické a požární požadavky na danou příčku. 
Prosklené příčky musí splňovat požadavky normy na účinky vodorovné síly pro daný typ provozu. Bude na ně vždy vypracována 
dílenská dokumentace, která bude řešena a odsouhlasena s architektem. Skleněné příčky jsou popsány podrobně v tabulkách 
ostatních prvků psv. 

 
Dozdívky stávajícího zdiva 

 
Dozdívky stávajícího nosného zdiva jsou navrženy vždy z plné cihly klasického formátu. 
 
 

e) Obvodový plášť 

 
Obvodový plášt budovy je stávající. Jedná se o zděnou konstrukci nosného zdiva z plných cihel zateplenou tepelnou izolací v roce 

2010. Materiál izolantu ani jeho tloušťku se nepodařilo dohledat. 
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Do obvodového pláště bude zasáhnuto v místech arkýřů a ve středové části. Zde bude nutné doplnění obvodového pláště pomocí 
zateplovacího sytému ETICS v tloušťce a materiálu izolantu, který bude zjištěn v průběhu výstavby. Po provedených zásahách bude 
nutné barevně sjednotit zásahy do fasády fasádním nátěrem, který bude realizován na celém SV průčelí budovy. 

 
Obvodový plášť arkýřů 
Obvodový plášť arkýřů tvoří skládaná konstrukce podrobně popsána ve skladbách fasádních plášťů. Nosná ocelová konstrukce 

bude vně i uvnitř opláštěna deskami z vodovzdorné překližky tl. 25mm. Mezi tyto vrstvy bude vložen izolant z minerální vaty tl. 
100mm. Z vnitřní strany pak bude provedena parozábrana a před ní požární předstěna z vysokopevnostního sdk, kteá bude chránit 
nosnou ocelovou konstrukci arkýře. Z vnější strany bude zhotoven jednosměrný rošt s konzolami pro vynesení finálního povrchu 
obovodového pláště. Do roštu a k překližce bude kotvena minerální tepelná izolace tl. 80mm, která bude uzavřena vrstvou pojistné 
hydroizolace. Před pojistnou hydroizolací bude vrstva vzduchové mezery v tl. min. 40mm v níž budou svislé profily roštu tvaru T. Na 
hliníkový rošt budou skrytě (lepením) kotveny šablony alucobondového plechu. Je uvažováno s nadrozměrnými formáty, jejichž 
výroba byla konzultována s možným dodavatelem. Spárořez arkýře je třeba dodržet. A je třeba ho sladit se spárořez podhledu 
arkýře tak, aby spáry na sebe navazovaly. Panely budou ošetřeny matnou vypalovanou barvou v černém odstínu. Pro zajištění 
celistvého vzhledu je požadováno osazení panelů v maximální rovinnosti a s minimalizací tloušťky spár, tj max. 8-10mm. Pro tyto 
panely je uvažován systém fasádních kompozitních panelů, kde je mezi dvě vrstvy hliníku vloženo plastové jádro zlepšující tuhost 
materiálu. Osazení panelů musí být provedeno tak, aby bylo zajištěno provětrávání fasády. 

Obvodový plášť je podrobně popsán v tabulce skladeb konstrukcí a jsou k němu zhotoveny jednotlivé detaily.  
Na plášť je třeba zhotovit dílenskou dodavatelskou dokumentaci v rámci níž budou zpracovány návaznosti na okolní konstrukce – 

střecha, podhled, prosklené části a zhotoveno posouzení dvou detailů pomocí 3D tepelně technického posouzení. (V rámci projektu 
pro provedení stavby bylo zpracováno tepelně technické posouzení detailů návaznosti fasády-střecha, fasáda podhled arkýře ve 
2D.) 

 
Prosklené fasády, které jsou do značné míry dominantním prvkem obvodového pláště, budou tvořeny fasádním hliníkovým 

systémem nasazovací lišty na ocelovou podkonstrukci přikotveno k nosné konstrukci arkýře. Z důvodu velkých formátů a 
montážních možností je větší plocha skla rozdělena u bočních arkýřů na dvě tabule. Ze stejného důvodu je voleno izolační dvojsklo. 
Vynesení hmotnosti skla je zajištěno pomocí ocelových konzol, které jsou dodávkou skleněného prvku.  

Je třeba upozornit na potřebné montážní konstrukce protože se jedná o instalaci hmotných částí ve výšce nad terénem. 
 
Prosklené fasády vstupní části jsou řešeny jako dvojskla s minimalisticky řešeným rámečkem uplatňujícím se pouze v interieru. 

Z exterieru bude pohledová pouze tmelená spára. Součástí prvku je také vynášecí konstrukce v patě fasády pro přenesení zatížení 
do podlahové konstrukce. 

 
Prosklené fasády jsou podrobně popsány v tabulce skleněných prvků a v detailech. 
 

f) Střešní plášť 

 
Stávající krytina na střeše je dle původní dokumentace vestavby podkroví z 90. let tvořena eternitovými šablonami s imitací 

břidlice. Střešní krytina bude rozebrána v místě zásahů do nosné konstrukce střechy, prostupů apod. 
Po dokončení zásahu budou detaily doplněny novými klempířskými prvky a rozebrané části osazeny novým laťováním krytinou z 

nových šablon ve shodném vzhledu a formátu jako původní krytina. V případě, že bude demontáž probíhat opatrně, je možné 
původní prvky – nutno vyhodnotit na stavbě. Opraveny a doplněny budou stávající zachytávače sněhu. 

Viz. legenda skladeb konstrukcí a klempířských prvků. 
 
Střešní plášť arkýřů je tvořen jednoplášťovou střechou na ocelové konstrukci zaklopené nosnou deskou z vodovzdorné překližky. 

Na překližku bude kladena tepelná izolace z polyisokyanurátu. Hydroizolační vrstva je navržena z PVC folie. PVC folie je spádována 
do podélného středového žlabu opatřeného vyhřívanými vpustěmi. 

Na střeše je navržen pohledový prvek ze zámečnické mříže – viz. tabulka zámečnických prvků. 
 
Údržba střech arkýřů je uvažována pomocí mobilní plošiny, proto není navržen zádržný bezpečnostní systém. 

 
Oprava střechy dostavby bude provedena ve shodné skladbě a materiálech jako stávající skladba. Jedná se o místa prostupů 

střechou kabeláže a potrubí chlazení a o místa opěrných bodů ocelové konstrukce pro jednotky chlazení, které jsou kotveny do 
nosné konstrukce stropní desky. 

 

g) Výplně okenních otvorů v obvodovém plášti 
 
Kromě prosklených konstrukcí popsaných v kapitole obvodového pláště jsou řešeny nové okenní konstrukce ve středovém 

schodišti, kde jsou nyní osazena plastová okna. Z důvodů změny kategorie chráněné únikové cesty na CHÚC B je nutné vyměnit 
okna za dřevěná. Okna jsou podrobně popsána v tabulce oken. 
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Dále jsou do střešního pláště vložena dřevěná střešní okna v místě bouraných arkýřů u uzlu toalet.  
Ve středové části jsou nově vytvořena hliníková střešní okna pro větrání CHÚC B. Ovládání oken je pomocí elektromotoru a jsou 

napojena na EPS. Dvě ze čtveřice oken se v případě požáru otevřou a budou zajišťovat výfuk vzduchu z chráněné únikové cesty. 
Zbylá dvě okna se v případě požáru uzavřou.  

Podrobné popisy – viz. tabulka oken. 
 

h) Výplně dveřních otvorů 
 
Dveřní výplně jsou podrobně popsány v tabulce dveří a tabulce skleněných prvků. 
 
V objektu jsou vyměněny téměř všechny dveřní konstrukce orientované do chodeb. Dveře jsou vkládány budˇ do otvorů nebo do 

konstrukce interierové předstěny. Pro vynesení dveří do roviny předstěny je navržena ocelové konstrukce (viz. zámečnické prvky), 
jejiž součástí je akustická izolace. Ocelová konstrukce je pak z vnitřní strany otvoru dveří opláštěna truhlářským obložením (viz. 
ostatní prvky) z dtd desek atypického formátu (výška 3050mm – ověřeny výrobní možnosti při dodání minimálního množství kusů).  

Dveřní konstrukce jsou ve většině případů navrženy od podlahy k podhledu. Průchodná výška 2100mm je nastavována pomocí 
nadsvětlíku, který je proveden bez poutce (pouze s polodrážkou). Dveře jsou v provedení s nebo bez bočního světlíku. 

 
Ve všech případech je třeba vybrat dodavatele dveřních výplní hned na začátku stavby, aby byly rozměry bouraný otvorů 

přizpůsobeny tvaru a velikosti dodávaných zárubní a nedocházelo k dodatečným vícepracem. 
 
Požární dveře, které oddělují chodby od chráněných únikových cest A jsou řešeny jako požární stěny z ocelových požárních 

systémových profilů s požárním zasklením. 
Požární uzávěry, které oddělují chodby od CHÚC B, jsou plné dveře z ocelových požárních systémových profilů s požární dvěřní 

výplní, opláštěné z obou stran plechem , který je přetažený přes rám křídla. Uzávěry jsou trvale otevřené, zapuštěné do roviny stěny 
a jsou uzavřeny na impuls EPS. Kontaktní magnet je součástí skrytého samozavírače, který je skryt v rámu dveří i křídla a je 
vybaven koordinátorem zavírání. 

 
Na toaletách jsou řešeny dveře posuvné v bezrámovém provedení. 
 
Veškeré povrchové úpravy budou matné, resp. polomatné. V místech, kde to vyžaduje požárně bezpečnostní řešení, budou 

osazeny do dveří nové zámky s panikovou funkcí. 
 
Veškeré dveřní konstrukce musí splňovat požadavky na akustických norem, požárních předpisů a zpracovaného požárního 

bezpečnostního řešení stavby, dále požadavkům vyhlášky 398/2009 Sb. o Obecých technických požadavcích zabezpečujících 
bezbarierové užívání staveb. 

 
Základní stavebně technické parametry jsou řešeny tak, jak předepisuje aktuální legislativa tzn. ČSN 73 0540-2 a ČSN 73 0532. 

Tepelně technické parametry u všech dveří v obvodovém plášti musí splňovat základní podmínku na součinitel prostupu tepla, který 
je uvažován v rozsahu doporučené hodnoty tedy max. U = 1,2(W/m2K). 

Veškeré uvažované změny v použití navržených materiálů se musí konzultovat předem s architektem (atelier-r). Všechny rozměry 
je třeba před objednáním dveřních výplní přeměřit dle aktuálního stavu na stavbě.  

Vnitřní dveřní křídla budou vybavena dveřními padacími prahy, které budou zafrézovány do spodní hrany dveřního křídla. Všechny 
uzamykatelné dveře budou opatřeny zámky v systému generálního klíče, hierarchii je nutné před dodáním navrhnout a odsouhlasit 
s uživatelem, popř. investorem. Ke všem dveřím bude před výrobou zpracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem 
(atelier-r). 

Veškeré dveřní výplně a jejich základní charakteristiky jsou podrobně popsány v rámci tabulek dveří. 
 

i) Podlahy 

 
Stávající podlahy v chodbách budou odbourány ve vrstvě keramické dlažby a maltového lože až na betonovou desku. 
Na zpevněný podklad bude provedena suchá skladba podlahy, a to jednak z důvodů rychlosti pokládky, tak z důvodu snížení 

trvalého zatížení konstrukcí. Jako finální povrchová úprava podlah v chodbách je navrženo PVC s PUR. 
 
Podlahové skladby na podestách a mezipodestách schodišť budou kompletně odbourány a budou provedeny nové skladby 

z důvodu napojení na výšky schodišťových stupňů.  
Na podestách a mezipodestách hlavního schodiště je jako finální povrchová úprava navrženo broušené teracco.  
 
V prostorech toalet jsou navrženy podlahy z protiskluzného pvc. 
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Vyrovnání podlah mezi místnostmi (pracovnami, učebnami atd.) a chodbou bude řešeno pomocí vyrovnávací stěrky v hloubce 
otvoru dveří. Finální povrchová úprava je uvažována pomocí PVC shodných s PVC na chodbách – bude revidováno na stavbě dle 
skladbě povrchů v přilehlých místnostech. 

 
Podlahy musí splňovat požadavky norem na rovinnost, provedení a bezpečnost. Zejména je třeba dodržet požadavky na 

protiskluznost podlah. 
 
Jednotlivé materiály a technologie pokládky jednotlivých podlah jsou podrobněji specifikovány v tabulkách skladeb podlah. 
 

j) Hydroizolace spodní stavby 
 

Z provedených průzkumů vyplývá, že stavba je pravděpodobně hydroizolována, protože asfaltová hydroizolace byla zjištěna 
v obvodové stěně. Sonda do podlahy suterénu provedena nebyla. Objekt nevykazuje významné známky vlhkostních poruch.  

 
Při bourání skladeb podlah v suterénu a při výkopových pracech je třeba postupovat opatrně, aby pokud možno nebyla 

hydroizolace porušena. Pokud k tomu dojde, je třeba zjistit provedený typ izolace a izolaci opravit vhodným způsobem. Pro tyto 
práce je v místě bouraných podlah v nově navržených skladbách uvažována nová vrstva hydroizolace z modifikovaných asfaltových 
pásů tl. 4mm.  – viz. tabulka skladeb podlah. 

 

k) Úpravy vnitřních povrchů 

 
Pro úpravy povrchů stěn a podhledů byly navrženy materiály s ohledem na provoz v jednotlivých místnostech.  
 
Úpravy povrchů jsou popsány na výkresech v legendě povrchových úprav stěn a v tabulce místností. Na hlavním schodišti jsou 

hlavní nosné prvky zdůrazněny obnovením teracca (viz. R4, R4n).  
 
R1 - úprava stávajících stěn - omítka 
- jádrovou omítkou budou zapraveny ostění dveřních otvorů, zapraveny drážky po potrubí chlazení, rozvodech elektro a slaboproudu 

- odhad 30% plochy stěny 
- stěna bude na zbytcích omítek zbavena starých výmaleb až na omítku (vč. odstranění starých lišt, soklů, nefunkčních prvků, skob, 

obkladů atp) - 100% plochy 
- bude provedena nová podkladní sjednocovací vrstva - armovací síťovina - perlinka (na přechodech nové a staré zdvojit) + stěrka 

plnoplošně na celé stěně - 100% plochy 
- následně bude provedena nová vrstva vápenného štuku s jemným zrnem - 100% plochy 
- interierová výmalba (penetrace + dvě vrstvy výmalby v barevném odstínu) 
 
R2 - úprava stávajících stěn ze strany chodby - omítka 
- bude provedeno otlučení omítky do výšky stávajícího olejového nátěru (1,5m) včetně soklu 
- v tomto pruhu bude aplikována nová jádrová vápenocementová omítka 
- hrubou omítkou budou zapraveny ostění dveřních otvorů, zapraveny drážky po potrubí chlazení, rozvodech elektro a slaboproudu 

nad úrovní otlučené omítky - odhad 20% plochy stěny nad otlučenou částí 
- stěna bude na zbytcích omítek zbavena starých výmaleb až na omítku (včetně starých lišt, nefunkčních prvků, příp. obkladů atp).- 

60% plochy 
- bude provedena nová podkladní sjednocovací vrstva - armovací síťovina - perlinka + stěrka plnoplošně na celé stěně - 100% 

plochy 
- následně bude provedena nová vrstva vápenného štuku s jemným zrnem - 100% plochy 
- interierová výmalba (penetrace + dvě vrstvy výmalby v barevném odstínu + v prostorech bočních únikových schodišť nutno počítat 

s výrazně barevným žlutým odstínem) 
 
R3 - úprava stávajích stěn na toaletách - stěrka 
- bude provedeno otlučení omítky v celé ploše - 100% plochy 
- aplikována nová jednovstrvá omítka sádrová hladká  - 100% plochy 
- přebroušení a tmelení plochy (min. 2x) - 100% plochy 
- bude provedena omyvatelná epoxidová stěrka - RAL dle výběru architekta - 100% plochy 
 
R3n - úprava nových stěn na toaletách - stěrka 
- na porobetonové tvárnice bude provedena armovací vrstva - armovací síťovina - perlinka + stěrka plnoplošně na celé stěně - 100% 

plochy 
- bude aplikována nová jednovstrvá sádrová stěrka hladká  - 100% plochy 
- přebroušení a tmelení plochy (min. 2x) - 100% plochy 
- bude provedena omyvatelná epoxidová stěrka - RAL dle výběru architekta - 100% plochy 
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R4 - terraco 
- stávající povrchová sloupů a schodnic provedená pomocí několika vrstev olejového nátěru bude odstraněna včetně cementové 

omítky až na betonovou podstatu nosné konstrukce 
- povrch bude srovnán pomocí cementové omítky v tl. 15mm 
- na rovný povrch bude provedena nová finální povrchová úprava z pemrlovaného teracca v šedém odstínu s dekorativním lemem 

na rozích formou tzv. šanýru - povrchová úprava bude vzorkována na vzorcích 500x500mm - 3 barevné vzorky 
 
R4n - teracco na nové konstrukci 
viz. R4 bez odbourání stávajícího povrchu 
 
R5 - povrchové úpravy nových sdk konstrukcí - malba 
stupeň kavality Q3 - standartní dvojité tmelení a broušení spar + širší tmelení spar a přetažení zbývajícího povrchu kartonů vhodným 

tmelem pro uzavření porů v kartonu, finální přebroušení 
- interierová výmalba (penetrace + dvě vrstvy výmalby v barevném odstínu) 
 
R6 - povrchové úpravy nových sdk konstrukcí - stěrka 
stupeň kavality Q3 - standartní dvojité tmelení a broušení spar + širší tmelení spar a přetažení zbývajícího povrchu kartonů vhodným 

tmelem pro uzavření porů v kartonu, finální přebroušení 
- omyvatelná epoxidová stěrka - RAL dle výběru architekta 
 
Není-li výše uvedeno jinak je na nových zděných konstrukcích uvažováno s dvouvrstvou omítkou v případě zdiva z plných cihel 

(jádrová omítka + jemný vápenný štuk), případně s armovací vrstvou, stěrkou a vápenným štukem v případě porobetonových 
konstrukcí. Povrch bude vždy sjednocen s okolím, v místě přechodů mezi novou a starou vrstvou omítky bude provedena 
zdvojená armovací síťovina. Na všech omítkách je uvažováno s výmalbou - barevný odstín. 

 
R7 - úprava stávajcích sdk stěn v 5.np 
- zapraveny budou ostění nových dveřních otvorů 
- zapraveny budou drážky po vložených instalacích  potrubí chlazení, rozvodech elektro a slaboproudu - odhad 20% plochy stěny 
- stěna bude zbavena stávajícího nátěru, římsy, soklu lišt, nefunkčních prvků, obkladů atp. 
- povrch bude kompletně tmelen a přebroušen, místa nových záklopů a nových částí v kvalitě Q3 (standartní dvojité tmelení a 

broušení spar + širší tmelení spar a přetažení zbývajícího povrchu kartonů vhodným tmelem pro uzavření porů v kartonu, finální 
přebroušení) 

- interierová výmalba (penetrace + dvě vrstvy výmalby v barevném odstínu) 
 
R8 - úprava stávajících stěn - omítka v 5.np 
- jádrovou omítkou budou zapraveny ostění dveřních otvorů, zapraveny drážky po rozvodech elektro a slaboproudu - odhad 15% 

plochy stěny 
- stěna bude zbavena starých výmaleb až na omítku (vč.odstranění starých lišt, soklů, nefunkčních prvků, skob, obkladů atp) - 100% 

plochy 
- armovací síťovinou opatřit přechody mezi novou a starou omítkou a mezi omítkou a sdk 
- následně bude provedena nová vrstva vápenného štuku s jemným zrnem - 15% plochy 
- interierová výmalba (penetrace + dvě vrstvy výmalby v barevném odstínu) 

 
 
V místnostech, kde je v legendě místností uvedena povrchová úprava epoxidovou stěrkou, je provedena vícevrstvá skladba, která 

se provádí v několika krocích. Nejprve je nutné připravit podklad. U betonových stěn bude provedeno jejich přebroušení pro 
odstranění vystupujících částí před rovinu povrchu, v případě nedokonalostí ve formě prohlubní je nutné stěny vyrovnat cementovou 
vyrovnávací hmotou a znovu přebrousit, vč. vysátí veškerých prachových částic.  U sádrokartonových stěn je nutné povrch opatřit 
mírně pružnou stěrkovou hydroizolací, tj. dvoukomponentní těsnící stěrkou na bázi cementu modifikovaného syntetickými polymery 
a mikrosilikonu, do které bude vložena skelná mřížka (perlinka). Do koutů a rohů je potřeba vložit těsnící pásku. V případě zděné 
stěny je potřeba na stěnu nanést cementový tmel/ stěrku s vloženou výztuží skelnou mřížkou (perlinka), povrch dobře vyhladit a 
přebrousit, vč. vysátí veškerých prachových částic. Na takto připravené podklady se nanáší tyto vrstvy: 

1) Kotevní nátěr tvořený nízkoviskózní dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí 
2) Podkladní barevný nátěr v odstínu RAL, dvoukomponentní epoxidový nátěr bez rozpouštědel; podpoří kryvost finálního laku a 

umožní rozpoznat vady v podkladu 
3) Tmelící epoxidová hmota v barvě povrchu s přísadou pomocného zahušťovacího přípravku při aplikaci epoxidových ploch, 

tmelící hmotou se zapraví vady podkladu a vylepší rovinnost, po vytvrzení je třeba povrch přebrousit a důsledně zbavit 
prachových částic 

4) Finální barevný polyuretanový lak v matném provedení odolný UV záření, dvoukomponentní polyuretanová hmota na vodí 
bázi, nátěr se provede podle kryvosti v jedné až třech vrstvách, výsledkem souvrství musí být jednotný, hladký, bezesparý, 
matný, stálobarevný, voděodolný povrch umožňující umývání běžnými čistícími prostředky, vzhled viz obrázek níže: 
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Epoxidová stěrka na stěny je tvořena systémem vrstev, které jsou navzájem kompatibilní a společně zajišťují tak estetickou i 

technickou kvalitu povrchu. Při aplikaci jednotlivých vrstev je nutné dodržovat pokyny výrobce. Konkrétní barevný odstín stěrky určí 
architekt, uvažovat s příplatkovou barvou.  

 
Ocelové prvky, jako např. nosné ocelové sloupy, madla zábradlí, atp., budou opatřeny vícevrstvým matným barevným nátěrem 

vhodným do interiéru. Konkrétní odstín bude na základě vzorků určen architektem (atelier-r). 
 

l) Úpravy vnějších povrchů 

 
U vnějších klempířských prvků objektu kostela bude použit materiál na bázi měděného plechu nebo lakovaného hlikníkového 

plechu. U hliníkových konstrukcí bude použita povrchová úprava eloxováním nebo práškovým vypalovanou barvou - komaxitem. 
Konkrétní barevný odstín bude na základě vzorků určen architektem (atelier-r) 

U ocelových konstrukcí použitých ve vnějším prostředí bude ocel upravena žárovým zinkováním. Rovněž nosný rošt 
provětrávaných fasád bude žárově pozinkován.  Ostatní ocelové konstrukce budou ošetřeny vícevrstvým nástřikem nebo nátěrem, 
který je složen z následujících komponent: 

1) dvousložková základní epoxidová nátěrová hmota obsahující zink-fosfátový antikorozní pigment, tl. 50 µm,  
2) dvousložková, polyaminovým aduktem vytvrzující epoxidová nátěrová hmota obsahující zinkofosfát, tl.100 µm,  
3) dvousložková, polyamidovým aduktem vytvrzovaná, vysokosušinová, epoxidová nátěrová hmota, tl.200 µm,,  
4) dvousložková, polyamidovým aduktem vytvrzovaná, vysokosušinová, epoxidová nátěrová hmota, tl.200 µm,  
5) dvousložková, lesklá akryl polyuretanová nátěrová hmota s dobrým leskem a barevnou stálostí, tl.100 µm,  
Povrchové úpravy konstrukcí musí mít schopnost odolat umývání (např. i organickými ředidly) odstranění grafitti. 
Podrobné specifikace prvků, vč. materiálových řešení a povrchových úprav jsou součástí tabulek PSV. 
 

m) Podhledy 
 

Typy podhledů jsou podrobně popsány ve výkresech podhledů, kde je k nim připojena textová legenda. 
 
V chodbách jsou použity lamelové kovové podhledy.  

lamelový podhled - kovový 
Kovový lamelový podhled; jednotlivé lamely jsou vyrobeny z pozinkované oceli tl. 0,4mm . Jednotlivé lamely jsou naklapnuty do 
nosného profilu a umožňují snadnou demontáž v případě potřeby přístupu k instalacím nad podhledem. 
K podhledu budou montována lineární svítidla souběžná se směrem pohledových lamel. Svítidla jsou výšky cca 80mm a jsou délky 
cca 1,5m. Součástí podehldu je vytvoření výměn (překlenutí -kapes) v nosných lištách podhledu pro osazení těchto světel. 
pohledové lamely š.33,2mm, výška lišty 32,5mm, délka - na šířku chodby vždy v jednom kuse; materiál pozink 0,4mm, povrchová 
úprava nástřikem v barvě RAL (bude upřesněno architektem na stavbě - uvažováno je s RAL 9007 v metalickém provedení); rozteč 
lamel 70mm (světlost mezi lamelami) 
nosná lišta - pozink 0,4mm, povrchová úprava nástři RAL černá 
systémové závěsy - pozink, povrchová úprava nástři RAL černá 
 

Prostor nad lamelovým podhledem bude nastříkán černou barvou (uvažován strop/podhled a stěny nad úrovní 
podhledu); Nástřik bude proveden před osazením koncových prvků jednotlivých profesí. 
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Sdk podhledy 
Plné sádrokartonové podhledy budou opatřeny nátěrem - malbou. 

V místnostech s mokrým provozem bude vynášecí rastr opláštěn 
vlhkovzdornými sádrokartonovými deskami. 

Nosnou konstrukcí (pokud není v legendě podhledů uvedeno jinak) 
pro sádrokartonové plné podhledy bude jednoúrovňový křížový rošt 
z důvodů lepší stability, rovinatosti a následného zachování prostoru 
pro instalace nad podhledem. Systém takového podhledu je složen 
z montážních CD profilů 2.1, nosných CD profilů 2.2, obvodových 
profilů UD 2.3, závěsů 2.4 a úrovňových CD spojek 2.5, viz obrázek 
vpravo. U plných sádrokartonových podhledů je uvažováno s 
jednoduchým opláštěním v tloušťce desky 12,5mm.  

 
Protipožární podhledy a kastly 
Protipožární podhledy jsou navrženy jednak v arkýřích, kde chrání 

ocelovou nosnou konstrukci arkýře spolu s požárními sdk 
předstěnami na požární odolnost nosné konstrukce REI 45 DP1. 

 
Dále jsou navrženy jako ochrana prostoru CHUC A, B, které 

odděluje od prostoru instalací, případně od půdního prostoru nad 
CHÚC B v 5.np. V těchto případech se pak jedná o oboustranně 
odolný požární podhled. 

 
Protipožární kastly chrání nosné ocelové konstrukce na předepsanou požární odolnost. 
Požární sdk konstrukce musí splňovat požadované parametry předepsané požárně bezpečnostním řešením stavby. 
 
Podhledy v 5.np 
Podhledy v 5.np jsou rozděleny na podhledy tepelně technické obálky a podhledy pod nimi zavěšené. 

Stávající podhledy jsou sádrokartonové podhledy zateplené izolací ze skelné vaty tl. 150mm. Vzhledem k požadavku investora na 
minimalizaci zásahů do stavebních konstrukcí byla ověřena dodatečná únosnost stávajícího podhledu, který tvoří tepelně technickou 
obálku. Tato únosnost byla provedena dle podkladů katalogu firmy Rigips dle vzdálenosti osových roztečí nosných profilů a závěsů 
stávajícího podhledu. Dle tabulek je dodatečná únosnost podhledu cca 20 Kg/m2. Tuto únosnost je třeba ověřit dodavatelem sdk 
konstrukcí při stavbě (ověření proběhlo pouze v místě sondy). V případě, že by při stavbě byla únosnost podhledu shledána jako 
nevyhovující budou doplněny nosné závěsy podhledu pro zvětšení únosnosti, případně podvěšené podhledy kotveny skrz podhled 
až do konstrukce, na které je zavěšen. 
Stávající podhled je zavěšen na konstrukci – rošt z ocelových a dřevěných profilů kotvený do žb krokví. 
V místě CHÚC B musí podhled vykazovat konstrukci typu EI 30 DP1 oboustranně, proto jsou v tomto místě dřevěné prvky roštu pro 
zavěšení podhledu nahrazeny kovovými prvky, které zároveň tvoří podporu pro tubusy k střešním hliníkovým oknům. 

V místech, kde dochází k většímu zásahu do stavebních konstrukcích (středové schodiště, změna dispozice na toaletách 
apod. jsou navrženy nové podhledy tepelně technické obálky. 
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stávající pohled - úpravy 
Stavebně technickým průzkumem byla zjištěna následující skladba: 
   
  volný prostor půdy 
150mm  minerální (skelné) vaty 
  parotěsná folie (perforovaná zápustnými světly)/křížový rošt 
12,5mm  sádrokarton 
Podhled je zavěšen na konstrukci z ocelových profiů U120 a dřevěných trámech 75/95, které jsou na nosníky uložené. Rozteč 
dřevěných trámů (rozteč nosných profilů podhledu) je 960mm, rozteč závěsů je 700mm. 
 
Z hlediska tepelné techniky je špatná především perforace parozábrany zápustnými světly. Z podhledu budou v dotčených 
místnostech odstraněna závěsná svíditla, podhled v místě otvorů zapraven sdk deskou, spáry přetmeleny, přebroušeny, doplněna 
parozábrana v místě perforace - záplaty přilepeny butylkaučukovou páskou. 
Na podhled bude následně zavěšen svěšený podhled specifikovaný dále - v chodbách lamelový podhled, v učebnách akustický 
podhled, případně další. 

 
Podhledy akustické 
V 5. np jsou navrženy akustické podhledy z bezespárých perforovaných desek z důvodu zlepšení doby dozvuku v učebnách, 

kterých se projekt dotýká. 
 
Pohledový beton 
U nového schodiště do 5. podlaží, je spodní hrana schodišťové desky uvažována v pohledovém betonu. Před realizací bude 

předložena skladba bednění. Po realizaci bude beton očištěn a ponechán pohledový s opatřením matným transparentním 
uzavíracím nátěrem.  

n) Překlady 

 
V nenosných stěnách (příčkách) jsou v pórobetonových příčkách použity systémové pórobetonové překlady příslušné délky. 

V stávajících keramických příčkách jsou navrženy systémové keramické překlady.  
 V případě, že nebylo možné uložit překlad v délce, jakou předepisuje výrobce, je překlad uložen na pomocnou konstrukci (např. L-

profil), která je popsána v rámci specifikace překladů ve výkresové dokumentaci.   
Pokud skladba překladu vzhledem k jeho modulovým rozměrům nevyhovuje tloušťce zdi, v níž je překlad použit, musí být vhodně 

doplněn například EPS izolací tak, aby bylo dosaženo patřičné tloušťky, viz. technologický manuál výrobce překladů. 
Požadavky na překlady a jejich rozměry jsou uvedeny na jednotlivých výkresech půdorysů v tabulkách překladů. 
 
Překlady v nosných stěnách jsou řešeny ocelovými konstrukcemi v konstrukční části d.1.2. Ocelové profily v nosné konstrukce je 

třeba chránit na požární odolnost REI 45 pomocí sdk kastlů 

o) Požární ucpávky, protipožární izolace 

 
Požární ucpávky a protipožární izolace budou instalovány dle přechodů jednotlivými požárními úseky. Dodavatel stavby musí 

zajistit utěsnění všech prostupů požárními konstrukcemi. Podrobnosti ohledně druhů a typů ucpávek včetně izolací jsou součástí 
dokumentace jednotlivých profesí. 

 

p) Ostatní výrobky 

 
Veškeré skleněné, klempířské, kamenické, zámečnické, truhlářské a ostatní výrobky jsou předmětem samostatných výpisů prvků, 

kde jsou tyto výrobky podrobně popsány včetně všech materiálových charakteristik a úprav povrchů. Všechny ucelené prvky 
dodávané jako výrobek jiného dodavatele budou před objednáním odsouhlaseny architektem, na výrobky prováděné na míru bude 
provedena dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r). Všechny prvky mají být dodány nebo provedeny ve vyšším 
standardu provedení a použití materiálů, architekt má tedy právo požadovat úpravy dodavatelem navržených detailů a materiálů 
výrobků tak, aby bylo těchto standardů docíleno. 

 
 

A.7. Úspora energie a tepelná ochrana 
Z hlediska obvodového pláště je zasahováno pouze do cca 5% plochy stávajícího obvodového pláště budovy, a to doplněním 

trojice arkýřů na severní fasádě. 
Průkaz energetické náročnosti budovy není zpracován, protože se nezasahuje do více jak 20% plochy obvodového pláště a vnitřní 

úpravy nemají vliv na energetickou náročnost objektu. 
Nové konstrukce arkýřů jsou navrženy na doporučené hodnoty prostupu tepla. Přidáním zádveří bude zlepšena stávající situace 

v prostoru vstupu, protože budou výrazně eliminovány tepelné ztráty větráním. 
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A.8. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
 

Vibrace 
Objekt bude sloužit stejnému účelu jako nyní. Šíření nadlimitních vibrací do okolí objektů v průběhu stavby ani při provozu se 

nepředpokládá.  
 
Hluk 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací (ve znění pozdějších předpisů). Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny akustického 
tlaku LAeq,T = 50 dB a  korekce pro denní nebo noční dobu.  

 
 
Zóny bydlení (Chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) 
             
Denní doba (600-2200): 
základní hladina    LAeq,8h =   50 dB 
výsledná hladina   LAeq,T  =   50 dB 
 
Noční doba (2200-600): 
základní hladina        LAeq,1h =   50 dB 
korekce                    k  =  -10 dB  ( noční doba ) 
výsledná hladina       LAeq,1h =   40 dB 
 
Hluk z dopravy po pozemních komunikacích je hodnocen za celou denní respektive noční dobu. Podle NV č. 272/2011 Sb., je 

v denní době hygienický limit pro hluk ze silniční dopravy po pozemních komunikacích LAeq,16h = 55 dB a v noci LAeq,8h = 45 dB. 
V okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy po těchto komunikacích je převažující, a v ochranném pásmu drah se použije 
korekce + 10 dB, tj hygienický limit hluku ve den je LAeq,16h = 60 dB a v noci LAeq,8h = 50 dB. Pro starou hlukovou zátěž z pozemních 
komunikací se v chráněném venkovním prostoru staveb a ostatních venkovních prostorech použije korekce + 20 dB, tj. hygienický 
limit hluku ve dne je LAeq,16h = 70 dB a v noci LAeq,8h = 60 dB. 

 
Realizací projektu nevzniknou žádné dominantní zdroje hluku. Realizace stavby (včetně) pohyb osob nebude zdrojem hluku nad 

hodnotitelnou míru dle NV č. 272/2011 Sb.   
Stavbou nebudou dotčeny nejbližší chráněné prostory a nepředpokládá se překroční limitů pro hlukovou zátěž (nehodnotitelná 

změna do 0,9 dB).  
 
Hluk v pracovním prostředí 
Limitní hodnoty hluku v pracovním prostředí jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací.  
Ve smyslu § 3 odst. 1 výše uvedeného nařízení je hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a proměnného 
hluku při práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h  = 85 dB.  
Překročení výše uvedené limitní hodnoty vlivem provozu se nepředpokládá a dokládá to stávající provoz objektu.  
V případě dosažení limitní hodnoty vlivem provozu, je nutné, aby byli pracovníci pohybující se v daném prostoru vybaveni 
příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a byla přijata příslušná organizační 
opatření (přestávky) tak, aby nebyla překročena celková expozice EA,8h 3 640 Pa2s pro 8-mi hodinovou pracovní dobu (viz § 3 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).  

 
Hluk v průběhu stavebních prací 
Limitní hodnoty hluku v pracovním prostředí jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací.  
Ve smyslu § 3 odst. 1 výše uvedeného nařízení je hygienický limit pro úroveň hluku při práci vyjádřený ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A LAeq,8h  = 85 dB. 
 
Pracovníci provádějící stavební práce vystavení nadlimitnímu hluku (např.: práce s pneumatickými sbíječkami) budou vybaveni 
příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a budou přijata příslušná organizační 
opatření (přestávky) tak, aby nebyla překročena celková expozice EA,8h 3 640 Pa2s pro 8-mi hodinovou pracovní dobu (viz § 3 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).  
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Záření 
V případě použití zařízení, která jsou elektromagnetického záření, budou provozována ve smyslu nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o 
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. V objektu nebudou používána zařízení spadající pod zákon č. 18/1997 Sb. a  zákon č. 
263/2016 Sb.  
 
Prašnost 

V průběhu stavebních prací může dojít k dočasnému zvýšenému množství TZL vlivem některých prací. Z tohoto důvodu budou 
přijata příslušná opatření vedoucí k minimalizaci šíření znečištění do okolního prostředí. Jedná se především o instalaci ochranných 
plachet nebo zkrápění, apod. 

Při následném užívání nebude provozován zdroj úletu prachu (TZL). 
 
Používané chemické látky a média 

Při stavebních pracích a následně při užívání objektu budou použity některé nebezpečné chemické látky ve smyslu zákona č. 
350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) zejména nátěrové 
hmoty, lepidla, těsnící tmely, tvrdidla apod.  Při užívání pak zejména čisticí prostředky.  

Při výstavbě budou bezpečnostní datové listy těchto chemických přípravků k dispozici u dodavatele stavebních prací. 
 
Obecně je při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami nutno respektovat ustanovení zákona č. 350/2011 Sb., o 

chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů a jeho prováděcích předpisů.  
Jedná se zejména o: 

- řádné balení, označování, skladování látek 
- vybavení látek bezpečnostním listem v předepsané úpravě 
- vedení předepsané evidence 
- odpovídající kvalifikace pracovníků (autorizace, školení, zaškolení). 
 

Z hlediska hygieny a bezpečnosti práce je v případě použití chemických látek nutno dodržovat pokyny uvedené v bezpečnostních 
listech k příslušným látkám. Pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky dle charakteru 
látek, se kterými se manipuluje. Při manipulaci s uvedenými látkami je nutno zabránit kontaminaci okolí (pracovní prostředí, podloží, 
vody) dodržováním předepsaných pracovních postupů.  
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A.9. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. 
 

Radon 
Je součástí stávajícího řešení. 
 
Bludné proudy 
Je součástí stávajícího řešení. 
 
Seizmicita 
Je součástí stávajícího řešení. 
 
Hluk 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací (ve znění pozdějších předpisů). Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny akustického 
tlaku LAeq,T = 50 dB a  korekce pro denní nebo noční dobu.  

 
Zóny bydlení (Chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) 
             
Denní doba (600-2200): 
základní hladina     LAeq,8h =   50 dB 
výsledná hladina    LAeq,T  =   50 dB 
 
Noční doba (2200-600): 
základní hladina        LAeq,1h =   50 dB 
korekce                     k  =  -10 dB  ( noční doba ) 
výsledná hladina        LAeq,1h =   40 dB 
 
Realizací projektu nevzniknou žádné dominantní zdroje hluku. Realizace stavby (včetně) pohyb osob nebude zdrojem hluku nad 

hodnotitelnou míru dle NV č. 272/2011 Sb.   
Stavbou nebudou dotčeny nejbližší chráněné prostory a nepředpokládá se překroční limitů pro hlukovou zátěž (nehodnotitelná 

změna do 0,9 dB).  
 

 
Protipovodňová opatření 
Stavba se nachází v záplavové oblasti města Olomouc. Protipovodňová opatření jsou součástí stávajícího řešení a projektem nejsou 
dotčena ani měněna.  
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A.10. Ostatní požadavky na technické řešení a provádění 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 
 
Tato projektová dokumentace není dokumentací dodavatelskou (výrobní) tzn., že není vypracována do nejmenších technických a 

technologicko-konstrukčních detailů popisujících stavební konstrukce, jejich provádění apod. Dodavatelská firma stavby musí mít 
dostatek odborných znalostí potřebných ke stanovení patřičného rozsahu stavebních prací, rozsahu použití a volby materiálů. 

Dodavatel stavby je povinen na vlastní náklady vypracovat dílenskou a výrobní dodavatelskou dokumentaci k jednotlivým částem 
stavby. Zejména pak výkresy výztuží železobetonových konstrukcí, ocelobetonových nosníků, ocelových prvků, kotevních prvků, 
ocelových spojů, bednění, apod., které musí být zpracovány autorizovanou osobou v oboru Statika a dynamika staveb. 

Dílenská dokumentace bude dále vypracována ke všem výrobkům specifikovaným v tabulkách podružné stavební výroby (PSV) 
architektonicko-stavební části projektu. Veškerá tato dokumentace bude před výrobou předložena k připomínkování a odsouhlasení 
zpracovatelem projektu (atelier-r).  

Součástí dodavatelské dokumentace je také vypracování restaurátorských průzkumů a restaurátorských záměrů k opravám 
stávajících historických umělecko-řemeslných prvků. U prvků, u kterých je požadováno provedení restaurátorského zásahu, je tato 
podmínka vždy uvedena v tabulkách PSV. Restaurátorský záměr bude vždy před prováděním prací odsouhlasen zástupcem 
památkové péče. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

c) Podmínky realizace prací v ochranných pásmech jiných staveb 
 
V daném území dojde stavbou k dotčení ochranných pásem okolních sítí – síě Cetin, VaK. Práce v jejich ochranných pásmech 

budou probíhat s největší obezřetností a především za podmínek určených jednotlivými správci sítí. 
 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu 
stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby, apod. 

 
Stavba je rozdělena do tří stavebních etap.  
1. Etapa – levé křídlo (při pohledu od vstupu) – kompletní rekonstrukce této části může být dle požadavků uživatele 

rozdělena ještě na dvě části (před a za bočním únikovým schodištěm). 
2. Etapa - pravé křídlo (při pohledu od vstupu) – kompletní rekonstrukce této části může být dle požadavků uživatele 

rozdělena ještě na dvě části. 
3. Etapa – rekonstrukce hlavního schodiště uprostřed budovy, propojení 4. a 5. podlaží, řešení bezbariérového přístupu do 

budovy - instalace výtahových šachet, předsunuté schodiště, bezbariérová rampa 
 
Stavba bude prováděna za provozu fakulty. Pokud to bude možné, budou hlavní stavební práce směřovány do prázdninových a 

zkouškových období, kdy je četnost pohybu studentů a pedagogů nižší. Práce však bude třeba realizovat po jednotlivých krocích.  
Členění na kroky bude záviset na dohodě generálního dodavatele a uživatele (vedení fakulty) a návaznosti na časové období 

(prázdniny apod.).  
Podrobný časový postup stavebních prací je nutno navrhnout přímo v dodavatelském časovém harmonogramu výstavby, který 

zohledňuje jeho vlastní produktivitu a možnosti nasazení pracovních skupin a mechanizmů. Harmonogram bude součástí nabídky při 
výběru dodavatele.  

Bude nutné zohlednit požadavky investora a uživatele na zachování provozu v částech budovy, opatření bezpečnosti 
osob, která z toho vyplynou. Tyto podmínky by měl investor a uživatel specifikovat do podmínek výběrového řízení 
jednotlivých etap. 

 
 

e) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 
požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

 
V průběhu odkrývání jednotlivých demontovaných vrstev (krytina, podlahy, základy, podhledy apod.) bude přizván projektant ke 

kontrole stavu původních konstrukcí. V případě zjištění rozporu mezi skutečností a předpokládaným stavem je nutné posoudit 
případnou nutnost úpravy projektu. 
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Před zakrytím jednotlivých vrstev konstrukcí umísťovaných pod terén, pod podlahu nebo jiné pevné konstrukce bude přizván 
projektant a technický dozor ke kontrole provedení zakrývaných prvků (provedení hydroizolací, výztuží betonových konstrukcí, 
uložení instalací, apod.). 

Obecně lze konstatovat, že před uvedením jednotlivých technologických celků (ELE, SLP, VZT atp.) je nutné provést výchozí revizi 
dle příslušných norem. Dále je nutné provést individuální a komplexní vyzkoušení jednotlivých zařízení. 

Před předáním musí být systém nejméně 14 dní ve zkušebním provozu. Četnost následných revizí budou určeny dle typu 
technologie a s tím související normy před uvedením stavby do provozu. Vždy je nutné, aby stavební práce byly prováděny 
odbornou firmou k této činnosti způsobilé a aby byly dodrženy zásady bezpečnosti práce. 

 
 
 

A.11. Přehled norem 

 
Níže vypsaný seznam norem zahrnuje všechny normy zohledněné jak v architektonicko-stavební části, tak v jednotlivých 
částech zpracovávaných profesí. 

 
ČSN EN 12665   Světlo a osvětleni - Zakladni terminy a kriteria pro stanoveni požadavků na osvětleni. 
ČSN 73 0580   Denni osvětleni budov, ČSN 36 0020 Sdružene osvětleni a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětleni - 

Osvětleni pracovnich prostorů - Čast 1: Vnitřni pracovni prostory. 
ČSN EN 12464-1   Osvětleni pracovnich prostorů - Čast 1: Vnitřni pracovni prostory. 
ČSN 73 0580-1   Denni osvětleni budov, ČSN EN 12464-1 Osvětleni pracovnich prostorů - Čast 1: Vnitřni pracovni prostory 
ČSN EN 12464-2   Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory. 
ČSN EN 1838   Světlo a osvětleni - Nouzove osvětleni. 
ČSN EN 124 64-2  Světlo a osvětleni. Osvětleni pracovnich prostorů Čast 2: Venkovni pracovni prostory. 
ČSN EN 13201-1 až 4  Osvětlovani pozemnich komunikaci. 
ČSN 73 605   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
Zákon 274/2001 Sb.  V platném znění - o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích) 
Zákona č.114/1992Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č.334/1992 Sb.  O ochraně zemědělského půdního fondu (v platném znění). 
Zákon č. 289/1995 Sb. O lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
Zákona č.262/2006Sb.  Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 22/1997  O technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,  
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení,  
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky,  

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, všechny           pozdějších předpisů, s  
vyhláškami ČÚBP a ČBÚ a platnými technickými normami. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb  O technických požadavcích na stavby  
Vyhláška č. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
Vyhláška č. 48/1982 Sb.  Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do                  hloubky.  
ČSN 26 8805   Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické kontroly a  
ČSN ISO 3691 (26 8812)  Motorové vozíky.  
ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) – Manipulační vozíky-Bezpečnostní požadavky a ověření-část 5:Ruční vozíky. 
ČSN 26 9030   Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování. 
Zákone č. 35012011 Sb.,  o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). 
ČSN ISO 3864 (01 8010)  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky vybavena bezpečnostními tabulkami, příslušná místa důležitá z hlediska bezpečnosti 

práce budou dle téže normy opatřena bezpečnostním nátěrem. 
ČSN EN 1990  Zásady navrhování konstrukcí  
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí 

Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí 
   Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem 
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí 

Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí 

Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1994-1-1 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí 

Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1997-1  Navrhování geotechnických konstrukcí 

Část 1-1: Obecná pravidla 
ČSN 73 1001  Zakládaní staveb 

Základová půda pod plošnými základy (z r. 1987) 
ČSN ISO 13822  Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí 
ČSN 07 0703   Kotelny se zařízením na plynná paliva a do kategorie vyhlášky 91/1993. 
ČSN EN 483   (kotle s odvodem spalin typu „C“) 
ČSN EN 297   (kotle s odvodem spalin typu „B“)  
ČSN 06 0310   výpočtem tzv. provozních špiček 
ČSN 07 0703   Kotelny se zařízením na plynná paliva kotelny II 
Vyhláška 91/1993 k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 

http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-274-2001-sb-o-vodovodech-a-kanalizacich-pro-verejnou-potrebu-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-vodovodech-a-kanalizacich
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-274-2001-sb-o-vodovodech-a-kanalizacich-pro-verejnou-potrebu-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-vodovodech-a-kanalizacich
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ČSN EN 12171  Tepelné soustavy v budovách 
ČSN EN 12170  Tepelné soustavy (otopné soustavy) 
ČSN 07 0820 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb  - odrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
ČSN 06 0830  tepelné soustavy v budovách 
ČSN 06 1008  požární bezpečnost tepelných zařízení 
ČSN 07 0703  Kotelny se zařízeními na plynná paliva 
Vyhláška  ČÚBP    č.91/1993, TPG  90802, TPG 98301 a TPG 800 02  
Vyhláška č. 193/2007 kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
Nařízení vlády č.361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 68/2010 Sb. ze dne 19. března 2010 kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
Nařízení vlády č.272/2011 Sb. ze dne 24. srpna kterým se mění nařízení vlády č. 88/2004 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
ČSN 13 3454   Výkresy vzduchotechnických zařízení 
ČSN EN 12 236   Větrání budov – Závěsy a uložení potrubí – Požadavky na pevnost 
ČSN EN 13 779  Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení 
ČSN EN 1886  Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti 
ČSN 12 7010  Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. 
ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (2009) 
ČSN 73 0872  Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1996) 
ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (2009) 
ČSN 42 4715 – j.m. 11353.1,    
ČSN 42 5711 a trubkových oblouků  Trubky ocelové závitové zesílené 
VN 42 5760.0 
ČSN EN 1775  Zásobování plynem 
ČSN EN 12464-                     Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a  Výběr a stavba elektrických zařízení 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-43  Elektrické instalace budov 
ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy 
ČSN 33 2000-5-523 Elektrotechnické předpisy  
Vyhláška . č.23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb 
ČSN EN 1838  Světlo a osvětlení (nouzové osvětlení) 
ČSN EN 50110-1 ed.2  Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČSN ISO 3864   Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
ČSN 33 2000-6   Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize  
ČSN 33 1500     Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
ČSN 33 2130     Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 33 2000    Elektrické instalace budov 
ČSN 34 2305    Elektrotechnické předpisy 
ČSN EN řady 50 132  
Zákon č. 101/2000 Sb.   Zákon o ochraně osobních údajů 
ČSN EN 50083. 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb  O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
Zákon č. 350/2011 Sb.,   o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
Zákon č. 350/2011 Sb.,   o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů a jeho prováděcích předpisů 
Vyhláška č. 238/2011 Sb. 
Vyhláška SÚJB č.307/2002 Sb. v posledním znění.  
Vyhláška SÚJB č.307/2002 Sb. v  posledním znění. 
ČSN 25 78 01    Vodoměry 
ČSN 73 60 05    Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 66 55    Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 75 54 01    Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 73 66 60    Vnitřní vodovody 
ČSN 73 61 10    Projektování místních komunikací 
ČSN 38 64 13    Plynovody a přípojky s nízkým středním tlakem   
ČSN 73 30 50    Zemní práce 
Zákon 309/2006   zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády 591/2006    o bližších min. požadavcích na BOZP na staveništích 
Nařízení vlády 101/2005    o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
Nařízení vlády 406/2004   o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím 
ČSN 73 7505    Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 
ČSN 73 30 50, TPG 702 04- tab. 8  Zemní práce 
zákon č. 458/2000Sb   Energetický zákon a související předpisy 
ČSN 73 60 56    Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 73 61 10    Projektování místních komunikací 
zákon č. 201/2012 Sb   zákon o ochraně ovzduší a související předpisy 
zákon č. 254/2001 Sb   zákon o vodách (vodní zákon) a související předpisy 
vyhláška č. 252/2004 Sb  kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 
zákon č. 334/1992 Sb   zákon české národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
zákon č. 185/2001 Sb.   o odpadech (v platném znění) 
zákon č. 258/2000 Sb.   o ochraně veřejného zdraví 
zákon č. 254/2001 Sb.   vodní zákon 
zákon č. 350/2011 Sb.  o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů a jeho prováděcích předpisů 
zákona č. 100/2001 Sb.   O posuzování vlivů na životní prostředí 
§3 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb.   stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
vyhl. č. 268/2009 Sb.,    o technických náležitostech staveb 
vyhl. č. 62/2013 Sb.,    kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
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nař. vl. č. 362/2005 Sb.,   o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky 

nař. vl. č. 21/2002 Sb.,    kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
zákon č. 22/1997 Sb.,    o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
zákon č. 350/2012 Sb.,    kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
zákon č. 102/2001 Sb.   o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), 

zejména § 156, ost. 1). 
ČSN EN 795     Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvící zařízení 
ČSN EN 517     Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Bezpečnostní střešní háky 
ČSN EN 516   Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a 

stupně 
ČSN EN 362     Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky 
ČSN EN 1497     Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranné postroje 
ČSN EN 355     Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Tlumiče pádu 
ČSN EN 358   Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky – Pásy pro pracovní 

polohování a zadržení a pracovní polohovací a spojovací prostředky 
ČSN EN 363     Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu 
ČSN 73 901     Navrhování střech – Základní ustanovení 
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