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1. Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického 

řešení 
1.1 Technické parametry 

 

Zdroj tepla:     Veolia Energie ČR - Teplárna Olomouc (TOL) 

Druh sítě:     Horkovodní síť 

Systém:     Dvoutrubkový 

Teplonosné médium:    Horká upravená voda 

Jmenovitý teplotní spád:   zima (při te = -15°C) 80-125/65°C 

      léto    80/60°C 

Tlaková úroveň:    PN 25 

Způsob vedení potrubí:   podzemní vedení – bezkanálová technologie 

Typ potrubí:               předizolované ocelové potrubí, s alarm systémem 

Rozměry ocelového potrubí:   dle norem DIN 2458  

Tloušťka tepelné izolace:   standardní pro přívodní i vratné potrubí 

 

 

Dimenze HV potrubí + délka:   DN65/140 – cca 19 m, DN125/250 – cca 68 m 

       

1.2 Investor 
Univerzita Palackého v Olomouci 

Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc  

IČ: 61989592 

 

1.3 Seznam použitých dokladů 
- objednávka, smlouva o dílo 

- PD stávajících objektů, PD rekonstrukce haly a souvisejících terénních úprav 

- PD stávajícího horkovodu 

- katastrální mapa, podklady inženýrských sítí, geodetické zaměření, výškopis, poloho-

pis 

- platné normy ČSN 

 

2. Popis řešení 
Stavební záměr řeší nové horkovodní připojení objektů Vstupní části sportovní haly a Loděnice 

v areálu UP v Olomouci. Stávající horkovod v dimenzi 2x DN125/225 nyní vede do objektu 

Sportovní haly, do stávající centrální plynové kotelny. Dvě nové přípojky připojí nezávisle 

objekty PS Vstupní část v dimenzi 2x DN65/140 a PS Loděnice v dimenzi 2x DN125/225. 

  

Stávající kotelna bude v rámci rekonstrukce objektu Sportovní haly nahrazena novou 

výměníkovou stanicí, napojenou na stávající přípojku horkovodu (upravenou také v rámci 

rekonstrukce). Tato část není předmětem řešení této PD. 

 

Nový horkovodní rozvod bude uložen v nové trase. V předepsaných úsecích trasy bude 

proveden výkop zemní rýhy.  

 

Montáž předizolovaného potrubí bude probíhat po stavební připravenosti do výkopové rýhy na 

zhutněný pískový podsyp. Potrubí bude montováno (pokud to bude možné) mimo výkop a 

spouštěno do výkopu. V místech s křížením s inž. sítěmi bude prováděna montáž jednotlivých 

dílů potrubí ve výkopu. V místech svaru ve výkopu bude pro svařovací jímky výkop rozšířen a 
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prohlouben. V místech s dilatačními polštáři (lomy, kompenzační útvary) musí být mezi 

plášťovou trubkou a stěnou výkopu dodrženy zvýšené minimální odstupy. 

 

Následně bude provedena zkouška těsnosti potrubí a tlaková zkouška. Poté mohou být 

doizolovány spojky předizolovaného potrubí v otevřeném výkopu. Svary, které se stanou po 

nasunutí do ocelových chrániček nepřístupné, budou zrentgenovány a zaspojkovány již při 

montáži. PI potrubí bude obsypáno ochranným obsypem a opatřeno výstražnou folií. 

 

Současně s pokládkou potrubí bude uložen 2x sdělovací kabel TCEPKPFLE 10Nx4x0,8. 

Trasa horkovodu bude před zásypem geodeticky zaměřena pro další projektové práce a účely 

digitalizace technické mapy. Dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu. 

Výstavba tepelné rozvodné sítě bude realizována mimo hlavní topnou sezónu 

 

2.1 Popis trasy horkovodu 
První přípojka – elevační odbočka O1 v dimenzi 2x DN65/140 – připojuje nově vstupní část 

sportovní haly - PS Vstupní část. Začíná napojením na stávající horkovod 2x DN125/225 v místě 

zatravněné plochy před vstupem do objektu. Krátce za vysazením je PI vypouštění a uzavírací 

armatury pro možnost uzavření přípojky. Dále jde pod plochou trávy a chodníku a skrze 

obvodovou stěnu/základy vstupuje do objektu. Podlahou ústí do levé části místnosti č. 1002b, 

kde je trasa zakončena odvzdušněním, uzavíracími armaturami a propojem. 

  

Druhá přípojka – elevační odbočka O2 v dimenzi 2x DN125/225 – připojuje nově samostatně 

objekt PS Loděnice. Začíná napojením na stávající horkovod 2x DN125/225 v místě před 

stávajícím zaústěním do objektu kotelny Sportovní haly. Jde pod plochou nového chodníku se 

zámkové dlažby, kde je umístěna šachtice Š2 s vypouštěním a uzavíracími armaturami. Dále 

pokračuje trasa pod plochou trávy a pod novou komunikací směrem k loděnici. Do 

připojovaného objektu vstupuje boční stěnou pod stávajícími základy do místnosti č. 1.16 a 

1.15., kde bude zřízena nová předávací stanice. Zde je trasa zakončena odvzdušněním, 

uzavíracími armaturami a propojem. 

 

3. Stavební část 

Stavební práce obsahují zemní, bourací a stavební práce nutné pro uložení horkovodního 

potrubí a sdělovacího kabelu do výkopu se zaústěním do jednotlivých objektů včetně zapravení 

těchto vstupů a zapravení komunikací. Během provádění výkopových, stavebních či 

montážních prací se bude dodavatel řídit direktivy uvedenými ve vyjádřeních dotčených 

organizací a jednotlivých vlastníků. 

 

3.1 Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací musí být řádně vytyčeny a v terénu vyznačeny všechny 

stávající inženýrské sítě. Pro projekt nebyl zpracován samostatný inženýrsko-geologický 

průzkum.  

Po vytýčení trasy horkovodního vedení a inženýrských sítí bude v místě výkopu v travnaté ploše 

sejmuta ornice do hl. 200 mm.  

Při provádění výkopových a bouracích prací si dodavatel posoudí použití dostupné 

mechanizace na základě rozsahu stavby a podmínek dotčených orgánů státní správy. Výkop 

zemních zářezů bude proveden dle výkresů Podélné profily a Příčné řezy. V blízkosti 

vytýčených inženýrských sítí budou výkopy prováděny s dodržením všech pokynů jednotlivých 

správců sítí a za dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření. Vytěžené zeminy 

budou pravděpodobně příslušet třídě těžitelnosti I. a II a to max. do skupiny 5. Ornice i výkopek 

budou v celém svém objemu průběžně odváženy a ukládány na skládku nebo mezideponii. 
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Stabilizační zemina pro zpětný zásyp bude dovážena ze skládky. Vybouraná suť z vozovek a 

chodníků bude nabídnuta k recyklaci.  

Při výkopových pracích nesmí dojít k zanesení kanalizačních vpustí v komunikacích.  

Po montáži potrubí bude zpětný zásyp proveden na spodní hranu konstrukce úpravy terénu, a 

to stabilizační zeminou v komunikacích a tříděnou zeminou bez ostrohranných kamenů 

v travnatých plochách. V zásypu se nesmí objevit stavební suť. Zásypy a podloží pod trubkami 

bude velmi pečlivě zhutněno, aby nedocházelo k jeho sesedání a následnému poškození 

potrubního systému i finálního povrchu zpevněné plochy. Hutnění zásypu bude po vrstvách 

rovnoměrně ruční hutnící technikou. Zásypy v místech komunikací budou hutněny dle ČSN 72 

1006. Narušené plochy budou uvedeny do původního stavu dle podmínek jednotlivých 

správců. 

Stabilizační zemina je směsí sypké zeminy se soudržnou v takovém poměru, aby soudržná 

zemina vyplňovala póry sypké zeminy. 

 

Klasifikace zeminy 

 

Zatřídění zeminy Třída a symbol Název zeminy 

dle ČSN 73 6133 S3 S-F písek s příměsí jemnozrné 

zeminy 

dle ČSN EN ISO 14688-2 grSa písek štěrkovitý 

 

3.2 Pažení a roubení 

Při větší hloubce výkopu než 1,2 m bude výkop pažen. Bude použito pažení příložné 

s rozepřením. Při tomto způsobu pažení bude výkop proti zavalení zabezpečen pažinami, které 

budou z dřevěných fošen nebo desek z lisovaného profilovaného plechu. Kolmo na pažiny 

budou umístěny převázky, které budou zhotoveny z dvoustraně řezaných prahů nebo hranolů, 

popřípadě z válcovaných nosníků. Vzpěry a rozpěry budou z dřevěných kulatin nebo 

z ocelových trubek. 

 

3.3 Křížení inženýrských sítí  

Stávající inženýrské sítě jsou v projektu převzaty a zakresleny z podkladů předaných správci 

jednotlivých inženýrských sítí. Před začátkem provádění zemních prací je nutno zajistit jejich 

vytyčení správcem a viditelné označení po celou dobu výstavby objektu, v případě nejasností 

se provede kopaná sonda. Prováděcí firma je povinna dodržet podmínky dotčených organizací. 

Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání vedení 

technického vybavení”. 

Pracovníci provádějící zemní práce musí být s druhem sítě, polohou, krytím a jeho ochrannými 

pásmy seznámeni a musí dodržovat platné předpisy pro práci v ochranných pásmech 

jednotlivých sítí. V případě zjištění kolize stávajících sítí s navrženým horkovodem, budou práce 

zastaveny a za účasti správce vedení, projektanta, zhotovitele a investora stavby bude 

navrženo řešení jeho přeložky, popř. ochrany. 

 

3.4 Uložení potrubí, stavební úpravy betonových konstrukcí  

Potrubí bude uloženo do nové výkopové rýhy. Předizolované potrubí bude uloženo na hutněný 

150 mm pískový podsyp. Křivku zrnitosti určí výrobce předizolovaného potrubí (např. max. zr-

nitost 0-4 mm, max 9 % hmotnosti – 0,075 mm nebo 3 % hmotnosti – 0,020 mm). Současně 

budou na straně vratného potrubí v jeho horní třetině uloženy kabely pro přenos dat z 
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předávacího místa. Po montáži potrubí bude toto obsypáno ochrannou vrstvou písku do výše 

min. 150 mm nad horní hranu plášťové trubky. 

Na zásypovou vrstvu písku bude uložena 2 × výstražná folie zelené barvy s nápisem Veolia 

Energie ČR, a.s. s mezerou 0,50 m (nad jednotlivé trubky) s přesahem 15 cm a 1 × výstražná 

páska oranžové barvy šířky 300 mm na kabely. Pískový zásyp a obsyp pro potrubí se provádí 

ručně, stejně jako hutnění písku. Nad pískem bude hutněna zemina po vrstvách bez kamení. 

Při zásypu potrubí pískem a jeho hutnění musí být prováděno tak, aby nedošlo k poškození či 

odtržení dilatačních polštářů. 

 

3.5 Šachta Š1, Š2 pro kombi armatury 

Šachty pro ovládání armatur a vypouštění budou vybudovány z bednících tvarovek tl. 150 mm, 

které budou armovány ocelovými pruty Ø R10 a vylity betonem C16/20. Pro možnost 

přemostění PI potrubí a osazení poklopu bude použito překladů RZP 1200x140x240mm. Pro 

možnost osazení nového poklopu bude vyroben staveništní prefabrikát z betonu C35/45 

vyztužen KARI sítí s oky 100x100mm Ø6mm. Viz. výkresy Šachta Š1, Š2, strop šachty Š1, Š2 

– tvar panelu, výztuž panelu. Šachta bude zakryta plastovým uzamykatelným poklopem o 

rozměru 600x900mm s únosností B125. 

 

3.6 Zapravení povrchů, nadzemní překážky 

Zbylou část výkopu zhotovitel zasype a zhutní výkopkem bez kamení. Hutnění bude prováděno 

po vrstvách. Travnaté plochy dotčené zemními pracemi a provozem mechanizmů budou 

zhutněny, povrchy upraveny, osety a předány jejich správci. Vytrhané záhonové obrubníky 

budou zpětně osazeny. Jednotlivé povrchy v komunikacích budou zpětně zapraveny do 

původního stavu dle podmínek jejich správce. 

Veškeré nadzemní překážky, které byly před zahájením výkopových prací provizorně 

přemístěny či dočasně odstraněny, zhotovitel před ukončením stavby vrátí do původního stavu. 

Zhotovitel je povinen před zahájením jakékoliv stavební či jiné činnosti, která by mohla poškodit 

či ohrozit veřejnou zeleň (trávníkové plochy, keře, stromy apod.) a při provádění záborů a 

výkopových prací na plochách veřejné zeleně dodržovat pravidla a obecné podmínky 

povolujícího orgánu zvláštního užívání veřejné zeleně jako např. normu ČSN DIN 18 920 o 

sadovnictví. 

Zhotovitel je povinen před zahájením jakékoliv stavební či jiné činnosti, při provádění záborů a 

výkopových prací na plochách veřejných komunikací dodržovat pravidla a obecné podmínky 

povolujícího orgánu zvláštního užívání místních komunikací.   

 

Po ukončení všech stavebně-montážních prací na novém horkovodním potrubí bude celý 

prostor zabraného staveniště (dočasný zábor) vyčištěn od zbytků po stavební a montážní 

činnosti. 

Na plochách, kde byla sejmuta ornice a podornice bude tato zpětně rozprostřena ve stejných 

tloušťkách jako sejmutí a terén bude srovnán. 

Narušené plochy budou uvedeny do původního stavu. Plochy zatravněné budou osety travním 

semenem. 

 

3.7 Hutnící zkoušky 

Hutnění zásypu bude po vrstvách tl. max. 20 - 30 cm rovnoměrně ruční hutnící technikou. 

Zásypy v místech komunikací budou hutněny dle ČSN 72 1006. Narušené plochy budou 

uvedeny do původního stavu dle technických podmínek TP 146 – Povolování a provádění 

výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.  
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Práce na realizaci konstrukčních vrstev nesmí být zahájeny bez doložení zkoušek hutnění 

zásypů a statické zatěžovací zkoušky v úrovni pláně.  

Veškerá technologie pažení výkopu musí být před záhozem z pozemku vyjmuta.  

 

3.8 Plán kontrol a zkoušek 

V průběhu stavebních prací budou průběžně prováděny tyto zkoušky a kontroly: 

 

Hloubka výkopu : 

Bude kontrolována nivelačním přístrojem, nebo pomocí dřevěných laviček po cca 10-15 m, dle 

charakteru trasy. Pokud bude hloubka větší než stanovené hodnoty, které uvádí PD., bude 

niveleta zemní rýhy dosypána. Pokud bude hloubka menší, bude profil dokopán na hodnoty dle 

výkresu podélného profilu. 

Délka : 

Bude daná kótami v situaci a podélném profilu projektové dokumentace pro provádění stavby, 

s tolerancí 5 cm. 

 

Zásypový materiál : 

Sestává se z písku o velikosti zrna 0-4 mm, který nesmí obsahovat hlinité příměsi. Křivku 

zrnitosti určí výrobce  předizolovaného potrubí Kvalitu zásypového materiálu doloží zhotovitel 

atestem dodavatelské firmy. 

Zásypový materiál pod, vedle i nad trubkou musí být zhutněn podle předpisů výrobce 

předizolovaného potrubí. Zhutnění vedle a přímo nad trubkou bude provedeno ručně. Potom 

lze použít mechanického vibrátoru, avšak  přitom nesmí být trubky vystavěny většímu 

dynamickému tlaku než 100 kPa. Kvalitu zhutnění prověří nezávislá zkušebna. 

Minimální tloušťka podsypu (150 mm) a zásypu (150 mm) je stanovena projektovou 

dokumentací. Její kontrola bude prováděna měřením pomocí metru po 10-15 m, v případě 

nesrovnalosti po 3 m. 

Zásyp zemní rýhy bude proveden zhutněným výkopkem bez kamení. Hutnění bude prováděno 

po vrstvách. 

 

Spád potrubí : 

Spád potrubí bude kontrolován v průběhu montáže dle podélného profilu pomocí vodováhy, 

případně nivelačním  přístrojem. Směr spádu bude zachován dle projektu a upřesněn dle 

skutečné polohy stávajících inženýrských sítí. Přípustná míra odchylky od předepsaného spádu 

je max. 0,5 ‰. Minimální povolený spád potrubí je 1,50 ‰. 

 

Zhutnění pláně, rovinatost a kvalita směsí : 

U výkopů provedeného v komunikacích bude kontrolováno zhutnění pláně, rovinatost a kvalita 

směsí nezávislou zkušebnou. Jakost a kvalitu doloží zhotovitel atestem státní zkušebny. 

V komunikaci bude doložen statickou zkouškou. 

Pro únosnost pláně vozovky, parkoviště, bude min. 45 MPa, u chodníku, cyklostezky 30 MPa. 

Práce na pokládce následných konstrukčních vrstev nesmí být zahájeny bez provedení 

zkoušky hutnění na pláni. O termínu zkoušek požadujeme být včas informováni. Hutnící 

zkouška musí být provedena akreditovanou zkušební laboratoří dle ČSN 72 1006. Následně je 

nutno dodat protokol o provedení a výsledcích této zkoušky. 

Četnost kontroly zhutnění statickou zatěžovací deskou při provádění zásypu u příčných 

překopů vozovek je nutné provedení 1 zkouška na 3m překopu a min. 1x na každých 

započatých 100 m délky.  
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3.9 Zaústění do připojovaného objektu  

 

V případě potřeby prostupu stávajícími základy (bude upřesněno dle skutečné hloubky 

základů) bude potrubí vedeno do PS objektu skrze jádrový vrt 2x DN250 (PS Vstupní část) a 

2x DN350 (PS Loděnice) a ocelové chráničky 2x DN200 (PS Vstupní část) a 2x DN300 (PS 

Loděnice). Pro komunikační kabely bude vrt 1x DN150 s oc. chráničkou 1x DN100. Jádrové 

vrty budou v prostoru zabetonovány. 

Pro vstup PI ohybů do objektu bude vybourána podlaha o rozměru cca 1000x1500 mm. Po 

uložení a montáži potrubí bude podlaha zapravena v původní skladbě. Těsnící kruh na potrubí 

bude napojen na hydroizolaci podlahy. 

Viz. výkres Vzorové zaústění do PS - stavebně.  

 

4. Potrubní část 
 

4.1 Předizolované potrubí 
Pro rozvod topného média je navržen dvoutrubkový systém venkovních rozvodů 

z předizolovaných trubek v bezkanálovém uložení. Předizolované potrubí je skladebný systém, 

jehož součástí jsou jednotlivé typové komponenty (předizolované ohyby, odbočky, spojky 

potrubí, zemní uzavírací armatury atd.). Oblouky potrubí jsou navrženy jako oblouky trubkové 

s poloměrem R=1,5DN. 

Všechny trubní díly musí svojí kvalitou a jakostí odpovídat provoznímu médiu, pro nějž budou 

použity. 

Potrubní systém je vodotěsný, vhodný pro uložení i pod hladinou spodní vody.  

 

Předizolovaná pro ZEMNÍ VEDENÍ se skládá: 

1 teplonosná trubka-podélně svařovaná: P235GH dle ČSN EN 253 

2 izolace polyuretanová pěna  

3 vnější plášť polyetylénu PEHD (polyethylene high density), 

4 dva měděné vodiče, 

5 informační štítek, 

Sdružený systém dle ČSN EN 253 (trubky), ČSN EN 448 (tvarovky), ČSN EN 488 

(armatury) a ČSN EN 489 (spojky). 

 

OCELOVÉ TRUBKY  

Standardní trubky: Ocel P235GH, P235TR1, P235TR2 podle ČSN EN 10217-1, ČSN EN 

10217-2, ČSN EN 10217-5 

Inspekční certifikát: ČSN EN 10204 - 3.1 

 

IZOLACE 

Polyuretanová pěna: vlastnosti: minimálně dle požadavků ČSN EN 253 

s přihlédnutím k DIN 8075 

 

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ 

Polyetylén: PEHD vlastnosti minimálně dle požadavků ČSN EN 253. Ocelová teplonosná trubka 

je nasunuta do plášťové trubky z tvrdého polyetylenu PEHD a mezikruží mezi teplonosnou 

trubkou a plášťovou trubkou je vyplněno polyuretanovou izolační pěnou PUR. 

V izolační pěně jsou dva měděné vodiče pro indikaci průniku vlhkosti do izolace. Vnější průměr 

plášťové trubky přívodního potrubí je navržen v izolační třídě 1 a vratného potrubí je navrženo 

rovněž v izolační třídě 1. Potrubní systém je vodotěsný, takže může být uložen i pod hladinou 

spodní vody. 
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4.2 Ostatní potrubí a trubní materiál 
Potrubí: 

Pro vedení horkovodního potrubí bude použito trubek ocelových bezešvých P235GH. Trubní 

doplňky (dna, příruby apod.) budou použity z materiálu svařitelného s potrubím ve stejné 

jakosti. Oblouky potrubí jsou navrženy jako oblouky trubkové s poloměrem do DN100 PIP 

R=3DN a od DN125 PIP R=1,5DN. Oblouky pro klasické potrubí budou dle EN 10253 

s poloměrem R= 3D typ A. 

Všechny trubní díly musí svojí kvalitou a jakostí odpovídat provoznímu médiu, pro nějž budou 

použity. 

 

4.3 Kontroly a zkoušky 
Kontrola spádu potrubí:  

Spád potrubí bude kontrolován v průběhu montáže dle podélného profilu pomocí vodováhy, 

případně nivelačním  přístrojem. Směr spádu bude zachován dle projektu.  

 

Kontrola čistoty trubních dílů: 

Všechny trubní díly budou před montáží prohlédnuty a zbaveny veškerých nečistot uvnitř 

trubky. Po každém ukončení prací musí být provedeno zaslepení potrubí nastehovaným ple-

chem.  

 

Kontrola signalizačního systému: 

Před svařením jednotlivých trubních dílů předizolovaného potrubí bude provedena 

kontrola neporušení vodičů ohmmetrem. Po svaření potrubí a zaletování vodičů do lisovacích 

spojek se opět proměří odpory jednotlivých vodičů. Po zasypání potrubí bude provedeno 

proměření odporů měřičem, které provede odborná skupina dodavatele potrubí. Veškeré 

naměřené hodnoty budou zapsány do protokolu a porovnány s teoretickými hodnotami. 

Měření odporů celé trasy se zúčastní provozovatel a investor a bude o něm také sepsán 

protokol. Zhotovitel předá provozovateli veškeré protokoly měření. 

Kontrolní měření ohmmetrem budou prováděna investorem každých 6 měsíců. 

 

Kontrola kvality svaru: 

Všechny svary budou podrobeny vizuální kontrole dle ČSN EN 17637 a ČSN EN 13018. 

Vizuální kontrola v rozsahu 100% bude provedená autorizovaným technologem, který vyhotoví 

protokol.  

Svary na potrubí budou rentgenovány dle ČSN EN ISO 5579. Rentgenování provede nezávislá 

zkušebna. Radiografická zkouška bude provedena v rozsahu 100%. 

O výsledku RTG kontroly bude vyhotoven protokol autorizovaným technikem. Způsob 

radiografické techniky-třída A, vyhodnocení dle ČSN EN 10675-1– stupeň přípustnosti 2. Zjistí-

li se RTG kontrolou horší klasifikační stupeň než 2, bude provedena oprava svaru na náklady 

zhotovitele a investor rozhodne o provedení dalších rentgenů, a to rovněž na náklady 

zhotovitele.  

Při provádění svářečských prací se provádí jejich soustavná kontrola. Kontrola svarů se 

provede při montáži mezikontrolou vizuálně (stav potrubí, svařovacích ploch, vystředění, 

stehování kořenových spár, atd.). 

 

Zkouška těsnosti potrubí a tlaková zkouška: 

Zkouška těsnosti bude provedena před vypěněním spojek přímo topným médiem (vratnou vo-

dou) popř. studenou pitnou vodou nebo stlačeným vzduchem. Pitnou vodu je nutno po prove-

dené zkoušce kompletně vypustit. Dosažený tlak bude měřen ověřeným tlakoměrem a těsnost 

potrubí bude kontrolována vizuálně. Tlaková zkouška se provede za účasti zástupce provozo-

vatele, investora a zhotovitele a bude provedena v rozsahu dle ČSN EN 13480-5, resp. podle 
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čl. 7.6 normy ČSN EN 13941 z roku 2010 a to upravenou vodou přetlakem 1,3  x  1,5 MPa  =  

1,95 MPa. Voda se po ukončení tlakové zkoušky z potrubí vypustí. O zkoušce bude sepsán 

protokol. Zkouška bude provedena na uceleném úseku potrubí, který se natlakuje na zkušební 

přetlak. Dílčí tlakové zkoušky se provádějí po spojení médiové trubky v celém úseku. Spoje na 

médiové trubce jsou přístupné. Konce zkoušeného úseku se utěsní, úsek se naplní vodou a 

odvzdušní. V průběhu tlakové zkoušky se kontroluje stabilita tlaku vody v úseku. Po provedení 

tlakové zkoušky se může provést dodatečná izolace spojů. Teplota trubky při doizolování spojů 

vypěněním nesmí překročit 30 °C. 

 

Zkouška těsnosti spojky: 

Před vypěněním spojek bude provedena vzduchová tlaková zkouška pro přezkoušení těsnosti 

objímek. Tato zkouška bude vyhodnocena dle technických podmínek výrobce potrubí. 

Montáž a pěnění spojek vč. zapojení kontrolního systému bude provádět jen osoba proškolená 

výrobcem příslušného předizolovaného potrubí 

 

4.4 Armatury 
Způsoby odvzdušnění potrubí: 

Potrubí bude odvzdušněno dle projektové dokumentace v nejvyšším místě. 

Odvzdušnění bude provedeno pomocí odvzdušnění v objektech. Potrubí navazující na 

armaturu v dimenzi konkrétního odvzdušnění bude z bezpečnostních důvodů otočeno směrem 

dolů, aby nemohlo dojít při odvzdušňování k opaření obsluhy. 

 

Způsoby vypouštění potrubí: 

Potrubí bude vypouštěno dle projektové dokumentace v nejnižším místě. Vypouštění bude 

provedeno pomocí zemní PI kombinované uzavírací armatury s vypuštěním v šachtě Š1 a Š2. 

 

Armatury: 

Na trase budou použity PI kombinované armatury jednostranné DN65/140+1xDN40 a 

DN125/225+1xDN40. 

Jako uzavírací armatury v objektu budou použity kulové kohouty přivařovací DN65/PN25 a 

DN125/PN25. Na zkrat s odvzdušněním budou použity přivařovací kulové kohouty DN20/PN40. 

Kohout bude s koulí z nerezavějící oceli a těsněním sedla z teflonu s 25% přídavkem uhlíku. 

Dřík bude utěsněn dvěma O-kroužky – EPDM a viton a ucpávkou RTFE+C. 

 

4.5 Kompenzace tepelné dilatace 
Kompenzace tepelné dilatace potrubí je řešena přirozenými lomy trasy. Lomy potrubí budou 

obloženy po obou stranách dilatačními polštáři dle výkresu „Kladecí plán“. Trasa 

předizolovaného potrubí bude zasypána za studena. 

 

4.6 Nátěry a izolace 
Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací v odpovídajících tloušťkách dle vyhlášky č. 

193/2007 Sb. Potrubí v klasickém provedení bude izolováno lamelově skružovanými 

pásy nebo skružemi. Tepelná izolace bude chráněna vyztuženou hliníkovou folií. 

 

Tloušťky tepelných izolací: 

 DN potrubí  Tloušťka izolace 

 125     80 (přívod/vrat) 

 65     60 (přívod/vrat) 

 

Před nanášením nátěrů je nutno potrubí zbavit nečistot a mastnot. 



 24_046 
 Sportovní hala UP – přípojky horkovodu 
 D.1.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

11 / 17 
 

Izolované klasické potrubí bude opatřeno 2x nátěrem základním. Neizolované klasické potrubí 

bude opatřeno 1x nátěrem barvou základní a 2x barvou vrchní. 

Povrchová ochrana klasického potrubí bude v souladu s ČSN EN ISO 12944, stupeň korozivní 

agresivity C2, životnost střední. 

 

4.7 Signalizace potrubí 
Potrubí bude opatřeno vodiči pro zjištění poruchy a její lokalizaci. Průřezy vodičů a barevné 

značení bude stejné jako u systému používaném v celé lokalitě Olomouc. V plášťové trubce 

sdruženého systému budou dílensky zality pěnou dva holé měděné vodiče se standardním 

průřezem 1,5 mm². Pro optické rozlišení bude jeden vodič galvanickým způsobem pocínován. 

Potřebná propojení vodičů uvnitř plášťové spojky se zhotovují pomocí přítlačných svorek, které 

se dodatečně zaletují měkkou pájkou. Při svářečských pracích je bezpodmínečně nutné uložit 

trubky tak, aby měděný vodič navazoval na vodič měděný a cínový vodič na cínový. Vodiče 

alarm systému musí být zapojeny dle výkresu „Alarm systém“. V rovných trubkách bude holý 

měděný vodič uložen vpravo ve směru toku přívodu (plná šipka). Z pozice odbočného vedení, 

ve směru prázdné šipky, musí být holý měděný vodič veden vždy doleva do hlavní trasy, kde 

je napojen na holý měděný vodič, pocínovaný měděný vodič bude veden vždy doprava a na-

pojen na holý měděný vodič, přičemž je jedno, zda se jedná o odbočné vedení směrem nahoru 

nebo dolů.  

 
 

Ostatní: 

Veškeré materiály ovlivňující jakost prováděných trubních prací budou dodány od jednotlivých 

výrobců spolu s atesty a pasporty. 

 

5. Komunikační rozvody 
 

Pro distribuovaný sběr dat z objektu (měřiče tepla), bude v souběhu s potrubní trasou 

horkovodní přípojky položen do smyčky metalický sdělovací kabel typ 2x TCEPKPFLE dimenze 

10Nx4x0,8. V místě napojení na HV kabel přestřihnout a pomocí 2 spojek provést napojení 

nového úseku. V místě zakončení HV přípojky v prostoru OPS bude kabel zakončen v 

telekomunikační skříni MIS 1b. V místech křížení s ostatními sítěmi a při vstupu do OPS bude 

kabel chráněn uložením v chráničkách  50 mm.  

 

Dále bude připoložena chránička 1 x HDPE pr. 40/32mm s instalovanými mikrotrubičkami v 

minimální konfiguraci 4x10/8 mm. V místě napojení na stávající HDPE trubku bude použita 

spojka METRIX-T a ze stávající HDPE trubky vedené podél HV potrubí bude napojena do 

smyčky 2x mikrotrubička do objektu a 2x mikrotrubička z objektu. HDPE trubka bude ukončena 

v objektu zátkami.  

 

Naspojkování na stávající kabeláž, propojení a oživení bude řešeno ve spolupráci s Veolií 

Olomouc. 
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Předpokládá se distribuovaný systém sběru dat z měřiče tepla ÚT přes linku M-BUS. Pro 

měření tepla bude použito ultrazvukový měřič tepla (dodávku a montáž měřiče zajišťuje VEČR), 

oživení zajišťuje zhotovitel. Topologie a výkon sítě musí umožnit, aby dispečerský systém 

provedl jeden monitorovací cyklus v čase 2 až 5 minut. Z jednoho měřiče tepla se přenáší cca 

13 hodnot. Data jsou zobrazována a archivována ve stávajícím dispečerském systému D/2000. 

V OPS bude instalován vodoměr dopouštění s impulsním výstupem (dodá zhotovitel OPS). 

V rámci realizace datové komunikační sítě (zajišťuje zhotovitel) bude nutné tyto vodoměry 

připojit na stávající komunikační síť tak, aby bylo možné plynule sledovat množství doplňované 

vody do systémů ÚT. Měřiče tepla budou ověřeny a naprogramovány do vratné větve.  

 

Zhotovitel provede zejména: 

a)   provede přestřižení komunikačního kabelu TCEPKPFLE jen po domluvě s pracovníkem 

ZDS – panem Kitašem  

b)   provede zemní spojku a prodlouží novým kabelem do OPS, kde ho zakončí ve skříní 

MIS 1B a vodiče napojí do rozpínatelných svorkovnic 

c)  na straně vstupu kabelu do OPS je nutné provést řádné uzemnění kabelu  

e)  ve skříních MIS 1b provede montáže přepěťových ochran pro linky RS485 a M-BUS   

f)  dodá schéma zapojení komunikačního kabelu a skříní MIS 1b  

g)  dodá na CD geodetické zaměření kabelu (microstation formát DGN) 

h)  bude – li nutné zajistí zesilovače linek RS485  

 

Zhotovitel dodá certifikáty a revizní zprávy. Pro kabely je nutné dodat izolační a odporové 

protokoly o proměření kabelů. 

Při montáži a zejména pak při provozu je nutné dodržovat požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce vyplývající z ČSN 34 3100. Před uvedením zařízení do provozu bude provedena výchozí 

revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.   

 

Strojní a elektro část, sběr dat 

- Měřič tepla bude umístěn ve vratné větvi potrubí horkovodu, propojení M-BUS 

komunikačního modulu z měřiče tepla do skříně MIS 1b a provedení její ochrany proti 

přepětí zajistí Objednatel.   

- Zhotovitel zajistí komunikaci měřiče tepla a dopouštěcího vodoměru z OPS na 

dispečink TOL. 

- Zhotovitel zajistí v D2000 zobrazení nového měřiče tepla a archivaci dat dle stávajícího 

standardu TOL. 

- Zhotovitel dodá certifikáty a revizní zprávy. Pro kabely je nutné dodat izolační a 

odporové protokoly o proměření kabelů. 

 

6. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
Původce odpadů (stavební dodavatelská firma) je povinna jednat podle zákona č.541/2020 Sb. 

o odpadech. Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a 6 

a dále musí být postupováno zejména podle § 16 zákona č. 541/2020 Sb. Původce odpadů 

zařadí odpad podle vyhl. č. 8/2021 Sb. – o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 

(Katalog odpadů) a vyhl. Č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Za likvidaci je 

zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady na 

zneškodnění odpadů – hradí zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle § 45 a 46 

zákona č. 541/2020 Sb. 

 

Specifikace a zatřídění odpadů 

Kód  Kategorie  Název    Využití  Odstranění 

zákon č. 541/2020 Sb. 
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17 05 04 O   Zemina, kamenivo-přebytek   D1 

17 02 01 O   Dřevo     R1   D10 

15 01 01 O   Papírové a lepenkové obaly  R1   D10 

15 01 02 O   Plastové obaly – PE fólie  R1   D10 

17 01 01 O   Beton – vybouraný   R5   D1 

17 01 02 O   Cihly – omítky   R5   D1 

17 04 05 O   Železný šrot    R4   - 

17 06 04 O   Ostatní izolační materiál  -   D1 

17 03 01 N   Asfalty z vozovek  R3 

08 01 11 N   Obaly od barev a ředidel  -   D5 

15 02 02 N   Textil znečištěný   -   D5 

17 02 04 N   Plastové obaly znečištěné   D5 

 

Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních použitých 

materiálů a technologických postupů. 

 

Využití a odstranění nebezpečných odpadů (N) musí být provedeno odbornou oprávněnou 

organizací podle § 12, 14 a 17 zákona č. 541/2020 Sb. 

Provozováním tepelného napáječe žádné odpady nevznikají mimo odstraňování případných 

poruch a plánované údržby. Při provádění těchto prací bude s odpady nakládáno obdobně jako 

při stavbě, avšak v podstatně menším měřítku. Bezpečnost pracovníků a zařízení je dána 

vyprojektováním a realizací stavby podle platných norem a předpisů, dodržováním provozních 

řádů pro obsluhu, montáž a údržbu zařízení.  

Vyprojektované zařízení splňuje podmínky z hlediska bezpečnosti práce, zejména: 

- dostatečný počet vstupních a větracích otvorů v podzemních šachtách 

- dostatečné vzdálenosti mezi potrubím a stěnami 

- ochrana proti popálení – tepelné izolace potrubí 

7. Hygiena a bezpečnost práce 
Hygiena práce, respektive ochrana zdraví při práci musí být zajištěna v souladu s platnou 

legislativou ČR (zejména NV č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, NV č. 

63/2018 Sb. Technické požadavky na osobní ochranné prostředky atd.). Celou stavbu je nutno 

zabezpečit prostor stavby jejím vytýčením. Staveniště a výkopová rýha budou v průběhu stavby 

při snížené viditelnosti osvětleny a oploceny. 

Dále je nutno dodržet: 

- před zahájením výstavby je nutno zajistit instruktáž pracovníků o opatřeních pro 

dodržování bezpečnosti práce 

- pracovníci jsou povinni dodržovat pořádek a bezpečnostní předpisy 

- práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze k tomu určený zkušený elektrikář a 

připojovací vedení je možno provést pouze za odborného dohledu provozovatele. 

- při propojování vlastních energetických rozvodů nutno postupovat v rámci platných 

předpisů a za odborného dohledu. Práce smí provádět pouze zkušení pracovníci. 

- Výkopové rýhy musí být označeny signalizačními páskami, pracovníci musí mít při práci 

podle jejího charakteru (svařovací práce, sekání atd.) ochranné pomůcky a dodržovat 

předpisy stanovené vyhláškou č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb. 

- V průběhu stavby nutno dodržet a respektovat požadavky PO. 
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8. Práce na elektrickém zařízení 
Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny jen v souladu s platnými normami pro 

práci na zařízení bez napětí a pro práce na elektrickém zařízení v blízkosti částí pod napětím 

osobami s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a platnou legislativou ČR (zejména ČSN EN 

50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních, vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice. 
 

9. Řešení stavby z hlediska působení hluku 
Hluk vznikající při práci stavebních mechanizmů (bagrů, nákladních aut, hutnících vibračních 

strojů a sbíječek) při zemních pracích bude časově omezen. 

Hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech stanovená dle 

§12ods.2 a odst. 6 pro obytné objekty ve vzdálenosti 2 m před fasádou nepřekročí požadovaný 

hygienický limit v době od 7.00hod do 21.00 hod. LAeq – 65 dB(A), v době od 6.00 hod do 

07.00hod a od 21.00 hod do 22.00 hod LAeq – 60 dB(A). V době od 22.00 hod do 6.00 hod 

LAeg – 45 dB(A). A to dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. 

Největšími zdroji hluku budou stavební práce při hloubení výkopu pro osazení potrubí (bagr, 

odvoz přebytečné zeminy nákladními auty). Řezání rýhy v asfaltovém povrchu části 

komunikace, rozbíjení betonových podkladních vrstev apod. Hutnění zásypu nad osazeným 

potrubím vibračními stroji. 

Zhotovitel bude zodpovídat za opatření k omezení hlučnosti pro co nejmenší míru dobu trvání 

hlukové zátěže, a to organizací své práce, nasazením odpovídajícího počtu pracovních sila 

pracovních prostředků.  

Pro omezení prašnosti je třeba minimalizovat dobu otevření výkopů a případně zajistit kropení 

v blízkosti obytných budov nebo v místech zvýšeného provozu chodců. Stavební práce je nutno 

provozovat tak aby nedocházelo k rušení nočního klidu v době od 22.00 hod do 06.00 hod. 

 

10. Požadavky na požární bezpečnost 
Po dobu výstavby (do předání a převzetí díla) byly na stavbě za plnění povinností na úseku 

požární ochrany zodpovědné osoby Zhotovitele ve smyslu §2 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky požární bezpečnosti budou 

v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci. Na stavbě nebylo mimo 

jiné povoleno zakládat otevřené ohniště, spalovat jakékoli odpady atd. Stavba svým 

charakterem nevyvolá zvýšené nebezpečí požárního rizika. Požární řešení z těchto důvodů 

nebyl předmětem této projektové dokumentace. Při provádění stavebních prací bude třeba 

dodržovat obecně platné požárně bezpečnostní předpisy. 

11. Péče o životní prostředí 
Stavba jako taková nebude mít po ukončení negativní vliv na životní prostředí. Provádějící 

stavební firma negativní vlivy působící v průběhu výstavby omezí na minimum. Během výstavby 

bude v okolí staveniště zvýšený provoz stavebních mechanizmů, což se projeví v omezení 

provozu ostatní dopravy a bude provázeno zvýšenou hlučností, respektive prašností. 

 

12. Základní zásady organizace výstavby (ZOV) 
Zábory 

V rámci stavby dojde k dočasnému záboru veřejných ploch. Jednak pro vlastní výkop zemní 

rýhy, dále pro mezideponie výkopku (mimo prostor vlastní stavby) a dále pro skládku trubního 

materiálu, manipulační plochy a zázemí stavby. Uvažované zábory jsou prostým součtem všech 

potřebných ploch na staveništi. Poplatky za zábory specifikuje vyhláška města Olomouc. 
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Skladování materiálu 

Rozměrné kusy potrubí budou skladovány na staveništi. Drobný stavební a montážní materiál 

bude skladován v mobilních prostředcích dodavatele. Při skládání materiálu je nutno 

reklamovat všechny viditelné závady způsobené dopravou. PI potrubí a komponenty je nutno 

skladovat na rovné ploše bez kamení. Dále je zapotřebí potrubí skladovat tak, aby bylo 

zabráněno vniknutí vlhkosti do PUR izolace nebo dokonce k zaplavení potrubí. 

Je možné PI potrubí skladovat na písečném loži nebo na dřevěných podložkách podpírající 

minimálně 10% délky trubky. Maximální výška PI potrubí skladovaného ve vrstvách nad sebou 

pro průměr plášťové trubky od 180 do 355 mm je 2 m pro skladování na písku a 1,5 m na 

dřevěných podložkách. Potrubí musí být zajištěno proti sesunutí.  

Komponenty pro tvorbu pěnové izolace pro tvarovky je nutné skladovat v uzavřených 

nádobách umístěných v uzavíratelných a větraných prostorách při teplotách +10°C až+30°C. 

Tyto komponenty nesmí být nadále vystavovány přímému slunečnímu záření ani teplotách 

klesajícím pod +10°C, při nižších teplotách dochází k nevratnému poškození krystalizací. 

Spojovací materiál musí být skladován v suchých prostorách. Spojky potrubí se uskladňují ve 

vzpřímené poloze v bílých ochranných obalech. Tyto obaly je nutno z pouzder odstranit až při 

samotné montáží na potrubí. 

 

Manipulace s materiálem 

Především je nutno manipulovat s veškerým materiálem opatrně tak, aby bylo zabráněno úrazu 

osob a nedošlo k jakémukoli poškození pláště, izolace, detekčních vodičů nebo jiných částí 

ocelového potrubí. Potrubí je možné převážet kolovým nakladačem pouze v případě, že bude 

zabráněno sesunutí potrubí. Při manipulaci s jeřábem je doporučené použít roznášecí pásy o 

min. šířce 100 mm.  

Nikdy nesmí být potrubí ani jiné komponenty z vozidla shazovány ručně. Dále se neodporučuje 

manipulace pomocí háků nebo řetězů, mohlo by dojít k poškození pláště nebo izolace potrubí. 

 

Zařízení staveniště, zajištění energií na staveništi 

Dodávky elektrické energie si zajistí dodavatel vlastními mobilními prostředky, stejně tak 

zhotovitel zajistí mobilní sociálně technické zařízení. Celé staveniště a výkopová rýha budou 

oploceny, při snížené viditelnosti osvětleny. 

Příjezd na staveniště bude možný z obou směrů ze stávajících pozemních komunikací. 

Obrubníky, které budou případně přejížděny, musí být chráněny proti poškození. Dále budou 

na staveništi na dlažební kostky položeny ochranné fólie zabraňující znečištění těchto ploch. 

 

Přechody přes výkop 

Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musejí být přes výkopy 

zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné 

a bezpečné, o minimální šířce 0,9 m. 

Po obou stranách musí mít zábradlí skládající se alespoň z horní tyče (madla) a zarážky 

u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní 

větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 

propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně 

s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče 

(madla) nejméně 1,1 m nad podlahou. 

Je nutno zachovat bezbariérové přístupy do objektů v prostoru staveniště (vstupy do obytných 

domů, staveb pro obchod, služeb a zdravotnictví, úřadů apod.). Zejména je nutno dbát na 

nahrazení přerušených nebo porušených stávajících vodicích linií jiným bezpečným opatřením 

v průběhu stavebních prací. 
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13. Základní zásady dopravního řešení stavby (DŘ) 
V rámci dopravního řešení stavby se předpokládá zajištění provozu na pozemních 

komunikacích minimálně v jednom jízdním pruhu dle schémat TP. Zřizování pracovních míst 

na vozovkách se řídí technickými podmínkami TR66, TP66 – „Zásady pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích“ – II. Vydání, schválené Ministerstvem dopravy a 

spojů ČR dne 12. 12. 2003, z které výše zmíněné řešení vychází. 

Označení pracovních míst se provádí podle vzorových schémat daných těmito TP. Dopravní 

značky musí být certifikovány. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze 

č. 3 vyhlášky č.294/2015 Sb. a ČSN 12899-1. 

Opatření spočívá především ve volbě užití a umístění provizorních dopravních značek, 

světelných signálů a dopravních zařízení, které budou zajišťovat a usměrňovat provoz na dané 

komunikaci během stavby. Dopravní značení bude přemisťováno podle průběhu výstavby a 

typu místa, pro které je určeno. 

 

Normy pro projektování, montáž a zkoušení potrubí horkovodu 

ČSN EN 13941 + A1 Navrhování a instalace bezkanálových předizolovaných sdružených 

potrubních systémů pro vedení vodních tepelných sítí 

ČSN EN 253  – Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro 

bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, 

polyuretanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyetylenu 

ČSN EN ISO 5579 - Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení kovových materiálů s 

použitím filmu a rentgenového nebo gama záření 

ČSN EN ISO 10675-1 Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické 

zkoušení – Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny  

ČSN EN ISO 17636-1 Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení – Část 1: Metody 

rentgenového a gama záření využívající film 

ČSN EN ISO 17636-2 Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení – Část 2: Metody 

rentgenového a gama záření využívající digitální detektory  

ČSN 38 3365 Tepelné sítě. Provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu (dříve platná) 

ČSN EN 13480-5 - Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení 

ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž 

ČSN 13 0010 – Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky. 

ČSN EN ISO 6708 – Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí. DN 

ČSN EN 13 480-1 – Kovová průmyslová potrubí – Část 1 : Všeobecně 

ČSN 13 0108 – Provoz a údržby potrubí – Technické předpisy 

EN 10216-2 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací 

podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při 

zvýšených teplotách  

ČSN 13 1075 – Úprava konců potrubí pro svařování. 

ČSN 38 3350 – Zásobování teplem. Všeobecné zásady. 

ČSN EN 10 204 Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly. 

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech 

Vyhláška č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č.8/2021 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů). 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

Zákon č. 309/2006 Sb. - upravuje další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

NV č. 63/2018 Sb. Technické požadavky na osobní ochranné prostředky 

ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

Nařízení vlády č. 591/2006 - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 


