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D.1.1.2.a) objekty stavby - objektová soustava, značení, návaznost a propojení, 

Nevznikají žádné nové samostatné objekty ani technologické celky. Veškeré stavební, technické a 
profesní části jsou navzájem provázány v rámci jednoho objektu. Návaznost na stávající konstrukce a 
technickou infrastrukturu je zachována. 

D.1.1.2.b) celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby; dispoziční řešení, 
technické a bezpečnostní parametry - popis a výpočet, 

Navržené stavební úpravy nemění celkové provozní řešení stavby ani technologii provozu. Objekt 
nadále slouží jako administrativní a univerzitní budova s běžným kancelářským provozem. Úpravy mají 
pouze dispoziční charakter – změna rozdělení místností pomocí nenosných příček a úpravy dveřních 
otvorů. 

Technické a bezpečnostní parametry stavby, kapacita využití a provozní vazby zůstávají zachovány ve 
stávajícím rozsahu. Vzhledem k charakteru vnitřních úprav nejsou požadovány žádné výpočty provozních 
nebo technologických parametrů. 

D.1.1.2.c) popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, 
konstrukčního a technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu, 

Architektonické řešení spočívá v úpravě dispozičního členění, doplnění a odstranění vybraných příček 
a v modernizaci vnitřních povrchů a vybavení. Prostorové uspořádání je přizpůsobeno požadavkům 
uživatele na funkční provoz kanceláří a výukových prostor. Výtvarné řešení je založeno na zachování 
neutrálního charakteru interiéru s použitím standardních materiálů a barevných úprav. 

Materiálové řešení využívá běžně dostupné certifikované stavební výrobky. Nové příčky, obklady stěn 
a podhledy jsou provedeny ze sádrokartonových systémů s deklarovanými akustickými a požárními 
parametry. Kvalita provedení sádrokartonových povrchů bude provedena v třídě Q3. Povrchové úpravy 
tvoří malby, omyvatelné stěrky v hygienických místnostech a nové podlahové krytiny (lino, parkety dle 
místností). Výměna povrchů nemění stavebně-fyzikální vlastnosti konstrukcí. 

Stavebně technické řešení zahrnuje úpravy vnitřních konstrukcí. Nosný systém objektu je zachován. V 
místech bourání příček pod vyššími nosnými stěnami jsou navrženy ocelové překlady, výměny a rámy, 
které přenášejí svislé zatížení. Konstrukční řešení respektuje výsledky stavebně-technického a statického 
průzkumu. 

Součásti stavebních úprav jsou také úpravy vnitřních instalací – doplnění a úprava rozvodů elektro, 
zdravotechniky, vytápění, chlazení a slaboproudých systémů.. Osvětlení je řešeno kombinací denního a 
umělého osvětlení dle požadavků ČSN EN 12464-1. Provozní parametry stavby se po rekonstrukci nemění. 
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D.1.1.2.d) provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení ochrany obyvatelstva, 

Navržené stavební úpravy nemění provozní bezpečnost objektu. Nedochází k zásahům do únikových 
cest ani k instalaci zařízení, která by zvyšovala bezpečnostní rizika pro uživatele. Provozní řešení zůstává 
shodné se stávajícím stavem a odpovídá požadavkům příslušných právních předpisů. 

Stavba neobsahuje technologie vyžadující zvláštní režimy ochrany obyvatelstva. Bezpečný pohyb osob 
uvnitř objektu je zajištěn běžnými stavebními úpravami, splněním PBŘ a dodržením normových požadavků. 

D.1.1.2.e) řešení požadavků přístupnosti stavby: popis navržených opatření - zejména přístup ke 
stavbě, vstup do objektu, vertikální a horizontální pohyb, hygienická zařízení a šatny, 
informační, orientační, komunikační a přístupové systémy, únikové cesty a případně popis 
dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně 
technických důvodů nebo jiných veřejných zájmu, 

Navržené stavební úpravy nemění požadavky na přístupnost stavby. Přístup ke stavbě, hlavní vstup, 
vertikální i horizontální komunikace a únikové cesty zůstávají v rozsahu stávajícího stavu. Stavební úpravy 
se týká pouze vnitřních konstrukcí a neovlivňuje parametry přístupových tras ani hygienických zařízení z 
hlediska bezbariérového užívání. 

Stavba je i po úpravách přístupná ve stejném rozsahu jako před realizací, nedochází k omezení ani 
zhoršení přístupnosti osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Závažné stavebně technické či 
územně technické důvody pro odchylky od požadavků přístupnosti se neuplatňují. 

D.1.1.2.f) zemní práce - výkopy jam a rýh, popis a řešení, 

V rámci navržených stavebních úprav nejsou prováděny žádné zemní práce, výkopy jam ani rýh. 
Stavba probíhá pouze v interiéru existujícího objektu. Zemní práce se v rámci této dokumentace neřeší. 

D.1.1.2.g) zajištění výkopů, 

V rámci navržených stavebních úprav nejsou prováděny žádné zemní práce ani výkopy. Stavba 
probíhá výhradně v interiéru objektu a nevyžaduje žádná opatření pro zajištění výkopů. 

D.1.1.2.h) založení stavby - návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků průzkumu 
základových poměrů, 

Předmětem řešení jsou vnitřní stavební úpravy ve stávajícím objektu. Založení stavby není předmětem 
řešení. Navržené stavební úpravy nezasahují do základových konstrukcí objektu ani nemění statické 
zatížení přenášené do základů. Založení stavby zůstává v původním rozsahu, který je dostatečný pro 
stávající i navržené využití objektu. 
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D.1.1.2.i) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby - popis stavby po 
konstrukčních částech stavby, včetně požadavků na kvalitu a provedení, svislé nosné 
konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodiště, střecha, příčky, výplně otvorů, obvodový 
plášť, střešní plášť, podlahy, podhledy, izolace, povrchové úpravy apod., 

Stávající objekt je podsklepený a má čtyři plnohodnotná nadzemních podlaží (1. až 4. NP) a využívané 
podkroví (5. NP). 

Základní nosný systém objektu je ve středové části podélný stěnový troj trakt. Středová část objektu 
je umístěna mezi dvojicí kolmo orientovaných křídel s  nosným systémem stěnovým asymetrickým 
provedeným jako dvou trakt. 

Svislé nosné konstrukce tvoří převážně zděné stěny tl. 500 až 800 mm, vyzděny z keramických cihel 
na pravděpodobně vápennou maltu. 

Vodorovné stropní konstrukce jsou nespalného typu provedeny jako železobetonové monolitické ve 
dvojím provedení. Stropy nad 1. NP až 4. NP jsou provedeny jako, tzn. bedničkové, tj. typ 
železobetonového stropu s betonovým podhledem a skrytým dřevěným bedněním. Druhým typem, který je 
v místě 1. PP je žebříkový, tzn. trámový strop s horními deskami bez podhledů (trámy a spodní hrany 
desek jsou viditelné). Objekt je v úrovni stropů ztužen žb monolitickými věnci. 

Schodiště jsou z  železobetonu s  vnitřními schodnicemi uloženými do nosného zdiva schodišťových 
stěn a kraje schodišťových desek u stěn jsou uloženy do nosného zdiva. 

Nosná konstrukce střechy je nespalného typu provedeny z železobetonových sedlových (A-čkových) 
rámů. Konstrukce sestává z žb krokví podporovaných žb sloupy, které jsou uloženy na vnitřních nosných 
stěnách a dále v krajích jsou krokve uloženy na žb pozednicové věnce. Na krokvích jsou provedeny žb 
monol. desky na jejichž horní líc jsou přikotveny dřevěné trámečky rovnoběžně se spádem střechy, na 
trámečcích jsou přibitá prkna bednění a krytina je z vláknocementových šablon. 

Stavební úpravy spočívají zejména v dispozičních změnách v rámci dotčené části budovy, přičemž 
hlavním záměrem je zpřesnění provozního uspořádání, rozdělení stávajících kancelářských prostor a 
úprava jejich funkčních vazeb. Zásahy do nosných konstrukcí jsou navrženy v minimálním a technicky 
nezbytném rozsahu. Jedná se pouze o místní přesuny dveřních otvorů, zřízení nových prostupů a zazdění 
stávajících otvorů, které neovlivní stabilitu stavby. Veškeré úpravy tohoto charakteru budou provedeny se 
statickým zajištěním pomocí ocelových konstrukčních prvků v souladu se statickou částí projektové 
dokumentace. 

V rámci stavebních úprav dojde k výměně kompletního souvrství podlah včetně podsypu, 
systémových suchých podlahových desek a navazujících vrstev podlahové skladby. Nové podlahy budou 
provedeny v systému suché výstavby s využitím lehčeného, rychletuhnoucího vyrovnávacího podsypu, 
který umožňuje vedení instalačních tras a minimalizuje zatížení stávajících stropních konstrukcí. 
Vybudování a přesuny nenosných příček budou realizovány systémem lehké sádrokartonové konstrukce 
včetně příslušných předstěn a instalačních dutin. Konstrukce těchto příček zajistí požadovanou akustickou 
neprůzvučnost i požadované požární vlastnosti. Nové příčky, obklady stěn a podhledy jsou provedeny ze 
sádrokartonových systémů s deklarovanými akustickými a požárními parametry. Kvalita provedení 
sádrokartonových povrchů bude provedena v třídě Q3. Povrchové úpravy tvoří malby, omyvatelné stěrky v 
hygienických místnostech a nové podlahové krytiny (lino, parkety dle místností). Součástí stavby budou 
výplně nových interiérových dveří z Al profilů osazených do stavebních otvorů. Jejich specifikace je 
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uvedena ve výkresové části stavebního řešení. Dále budou na schodišti osazeny prosklené stěny s Al 
rámem. Tyto stěny jsou řešeny jako požární stěny, na které je vztažena požární odolnost EI45/DPI. 
Ocelové profily jsou navrženy z oceli S235. Ocelové konstrukce budou chráněny obkladem z SDK desek s 
požární odolností EI45/DPI. 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
SANACE PORUCH PONECHANÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
  
V případě potřeby jsou níže uvedeny způsoby sanace neaktivních trhlin zděných konstrukcí: 
  
Injektáž trhlin 
Ve stěnách se v objektu vyskytují vodorovné trhliny, které lze zajistit injektáží bez stehování. 
Pro dobrou přídržnost a funkci injektovaného materiálu je třeba trhlinu zbavit nečistot. Dále je nutné 

zvážit vlastnosti injektáže (schopnost přenášet síly, zůstávat ohebné, bobtnající pro plnění trhlin apod.). 
Pro tento případ doporučujeme použití dvousložkové polyuretanové pryskyřice např. na bázi Beveden-
Bevedol. Před injektáží je nutno provést zaspárování trhlin sanační maltou a až po jejím zatvrdnutí je 
možno uzavřenou spáru (trhlinu) řádně vyplnit injektem. 

  
Stehovaní trhlin včetně injektáže 
Stehování trhlin bude provedeno ve vybraných místech, kde nebude dostačující pouze injektáž zdiva. 
Zdivo objektu porušené trhlinami se nejlépe stabilizuje pomocí prutů z nerezové oceli systému Helifix, 

které jsou zavedeny do vhodných spár - drážek. Před použitím stehovací oceli je třeba vytvořit drážku, 
která by měla být provedena v hloubce pro plnou zeď 35-45mm (samostatná dutá zeď 25-35mm) drážku a 
i samotnou trhlinu je dále třeba důkladně očistit-odstranění nevhodných výčnělků (za pomoci rydla, 
sbroušení případně dlátem), poškozeného materiálu - úlomků, prachu (propláchnutí vodou) apod., zdířka a 
trhlina se následně vyplní tmelem (pryskyřicí) do drážky a vloží se vhodný profil výztuže - Ø 6 mm. Tam 
kde jsou dvě nebo více trhlin blízko sebe, mohou být sešity použitím jedné souvislé délky prutu, která 
musí být dostatečně dlouhá, aby přesahovala 500mm přes vnější trhliny, např. pokud jsou zde tři trhliny, 
250mm od sebe, tak požadovaná celková délka prutu by byla 1,5 m. Tam kde jsou trhliny méně než 
500mm od vnějšího rohu nebo otvoru by nejméně 100 mm mělo být ohnuto okolo rohu a spojeno se 
zpětnou zdí nebo ohnuto a připevněno k ostění. Běžné vertikální rozmístění výztuží po 300 až 500 mm, 
viz obrázek níže. 

Za horkého počasí je potřeba zdivo navlhčit aby se zabránilo příliš rychlému vysycháni malty. 
  
ZKVALITNĚNÍ ZDIVA 
  
Zdivo v  místech nového koncentrovaného zatížení (nová ostění) bude přezděno z  cihel plných 

pálených P20 na cementovou maltu min M10 nebo minimálně přespárováno do hl. 100 mm cementovou 
maltou třídy min M10. 

  
NOVÉ PŘEKLADY 
  
Překlady menších otvorů ve stávajících stěnách budou provedeny z ocelových válcovaných nosníku 

prostě uložených a budou instalovány v rámci bouracích prací. 
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Překlad (P1), světlost otvoru do 1,10 m z oc. válc. profilů 4 x IPN 160 (S235). 
Překlad (P2), světlost otvoru 1,70 m z oc. válc. profilů 4 x IPN 200 (S235). 

Všechny ocelové překlady budou uloženy do vysekaných kapes na ocelové plotny tl. 10  mm 
vyrovnané cementovou maltou s min. pevností v  tlaku 40 MPa. Délka uložení min. 200 mm na nosném 
zdivu. Dozdívky budou bud perfektně provázány nebo bude uložení překladu uloženo až na bezvadné 
původní celistvé zdivo. Pokud bude nutné, bude provedeno přespárování nebo přezdění stěn v místech 
špatného zdiva. 

NOVÉ VÝMĚNY 
  
Výměny pro zajištění stropních konstrukcí případně příček budou provedeny z ocelových válcovaných 

nosníku prostě uložených a budou instalovány v rámci bouracích prací. 
  
Výměna (V1) pod stropem 3. NP, l0 = 2,59 m, z oc. válc. profilů 1 x HEB 160 (S235). 
Výměna (V2) pro 1 příčku, l0 = 5,50 m, z oc. válc. profilů 2 x IPN 220 (S235). 
Výměna (V3) pod stropem 2. NP, l0 = 2,50 m, z oc. válc. profilů 2 x IPN 180 (S235). 

Všechny ocelové překlady budou uloženy do vysekaných kapes na ocelové plotny tl. 10  mm 
vyrovnané cementovou maltou s min. pevností v  tlaku 40 MPa. Délka uložení min. 200 mm na nosném 
zdivu. Dozdívky budou bud perfektně provázány nebo bude uložení překladu uloženo až na bezvadné 
původní celistvé zdivo. Pokud bude nutné, bude provedeno přespárování nebo přezdění stěn v místech 
špatného zdiva. 

NOVÉ RÁMY 
  
Rámy budou instalovány v místech, kde bude zapotřebí zajistit a přenést větší zatížení. Navržené 

rámy jsou označeny (Ri) a jsou navrženy z ocelových válcovaných profilů. Rámy budou instalovány v rámci 
bouracích prací. 

  
Rám R1, R2, R3, R4 a R6 jsou navrženy z válcovaných profilů HEB viz. stavebně konstrukční část. 
Rám (R2) z  válcovaných profilů současně zajištuje schodišťovou desku. V  šikmé části (n2.1) budou 

navařeny stupně z plechů. 

Všechny horní vodorovné prvky (ni.1) budou řádně vyklínováný k nosnému zdivu nebo žb věncům! 
Spoje sloupů (si) a horních vodorovných prvku (ni.1) budou provedeny jako tuhé rámové rohy! 
Rámy budou ukládány na h. h. žb věnců a kotveny do věnců. 
Konce ocelového rámu R6 prvky (n6) budou uloženy do vysekaných kapes na ocelové plotny tl. 

10 mm vyrovnané cementovou maltou s min. pevností v  tlaku 40 MPa. Délka uložení min. 200 mm na 
nosném zdivu. Zdivo vynášející nové prvky bude přespárováno, viz zkvalitnění zdiva. 

POZOR! nesmí dojít k poklesu stávajícího žb průvlaku stropu nad 2. NP, který je podchycován rámem 
(R6)! Bude docíleno podepřením žb průvlaku po stranách pilíře (podepření bude provedeno přes 1. a 2. 
NP), a to před vybouráním zděného pilíře v 2. NP! Bližší postup prací je upřesněn v konstrukční části této 
PD. 

158/2025

PdF/UPOL – Rekonstrukce  

vybraných prostor děkanátu  z 5 11



D.1.1.2.j) řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí; 

Navržené stavební úpravy nevyžadují použití netradičních technologických postupů ani speciálních 
technologií. Veškeré práce budou prováděny běžnými stavebními postupy dle platných technických norem 
a technologických předpisů výrobců. 

Protipožární obklady ocelových prvků (SDK konstrukce dle PBŘ) jsou součástí standardních požárně-
bezpečnostních opatření a nepředstavují technologicky mimořádný ani atypický postup. Nepředpokládají se 
zvláštní podmínky pro provádění konstrukcí ani požadavky na zvýšenou kontrolu kvality nad rámec 
běžného stavebního dozoru. 

Při ukládání nových ocelových profilů do zdiva v místech nového koncentrovaného zatížení (nová 
ostění) bude přezděno z  cihel plných pálených P20 na cementovou maltu min M10 nebo minimálně 
přespárováno do hl. 100 mm cementovou maltou třídy min M10. 

D.1.1.2.k) v případě bouracích prací - návrh bourání a zajištění stavby - statické posouzení a 
posouzení stability , postup prací, případně technické podmínky bourání, opatření při nakládání 
s azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, dekonstrukce, demontáž, selektivní třídění odpadů 
k dalšímu využití apod., 

V rámci stavebních úprav dojde k vybourání vybraných příček, vytvoření nových dveřních otvorů a 
vybouraní stěny včetně sloupu ve 2.NP. Nad všechny otvory budou osazeny ocelové profily IPN  s dimenzí 
viz. konstrukční část PD. V místech bouraných příček budou provedeny ocelové výměny z profilů  IPN a 
HEB s dimenzí viz. konstrukční část PD. Některé otvory a  v místě, kde je ve 2.NP bourala stěna včetně 
sloupu nad nimiž je ve 3.NP opět navazující sloup se stěnou, jsou instalovány ocelové nosné rámy z 
profilů HEB (dimenzí viz. konstrukční část PD) tvořenými vodorovnými a svislými prvky.  

Před samotným bouráním se provede zajištění a podepření navazujících konstrukcí stropy, průvlaky.  
Vyznačení bouraného otvoru včetně obrysu překladu. Dojde k postupnému vysekání drážek pro umístění 
nosníků (dle zvyklostí!). Po osazení všech potřebných nosníků, jejíchž konce budou uloženy a vyklínovány 
na ocelové plotny tl. 10mm, vyrovnané cementovou maltou, bude vysekán požadovaný otvor. Horní 
pásnice nosníků je potřeba řádně vyklínovat s ponechaným zdivem či žb stropní deskou (tak aby došlo k 
aktivaci všech nosníků). Spodní pásnice profilů I budou vzájemně propojeny přivařenými ocelovými pásky 
P5-80 mm v krajích a třetinách délky překladů. Obdobně bude postupováno u ocelových výměn nad 
příčkami.  

Všechny ocelové prvky budou uloženy do vysekaných kapes na ocelové plotny tl. 10 mm vyrovnané 
cementovou maltou s  min. pevností v  tlaku 40 MPa. Délka uložení min. 200  mm na nosném zdivu. 
Dozdívky budou bud perfektně provázány nebo bude uložení překladu uloženo až na bezvadné původní 
celistvé zdivo. Pokud bude nutné, bude provedeno přespárování nebo přezdění stěn v místech špatného 
zdiva. 

Rámy budou instalovány v místech, kde bude zapotřebí zajistit a přenést větší zatížení. Navržené 
rámy jsou označeny (Ri) a jsou navrženy z ocelových válcovaných profilů. Rámy budou instalovány v rámci 
bouracích prací. 

 Rám R1, R2, R3, R4 a R6 jsou navrženy z válcovaných profilů HEB viz. stavebně konstrukční část. 
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Rám (R2) z  válcovaných profilů současně zajištuje schodišťovou desku. V  šikmé části (n2.1) budou 
navařeny stupně z plechů. 

Všechny horní vodorovné prvky (ni.1) budou řádně vyklínováný k nosnému zdivu nebo žb věncům! 
Spoje sloupů (si) a horních vodorovných prvku (ni.1) budou provedeny jako tuhé rámové rohy! 
Rámy budou ukládány na h. h. žb věnců a kotveny do věnců. 
Konce ocelového rámu R6 prvky (n6) budou uloženy do vysekaných kapes na ocelové plotny tl. 

10 mm vyrovnané cementovou maltou s min. pevností v  tlaku 40 MPa. Délka uložení min. 200 mm na 
nosném zdivu. Zdivo vynášející nové prvky bude přespárováno, viz zkvalitnění zdiva. 

POZOR! nesmí dojít k poklesu stávajícího žb průvlaku stropu nad 2. NP, který je podchycován rámem 
(R6)! Bude docíleno podepřením žb průvlaku po stranách pilíře (podepření bude provedeno přes 1. a 2. 
NP), a to před vybouráním zděného pilíře v 2. NP! Bližší postup prací je upřesněn v konstrukční části této 
PD. 

Při bouracích pracích nevznikly nebezpečné odpady. Nepředpokládá se výskyt azbestu v objektu. V 
opačném případě bude postupováno dle platného zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a související 
vyhlášky č. 18/2025 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství. Suť a ostatní stavební materiály budou tříděny a 
odváženy oprávněnou firmou. Dopady na okolí jsou minimalizovány běžnými opatřeními proti prašnosti a 
hluku. Kovové prvky budou předány k recyklaci. 

D.1.1.2.l) při změnách stavby - popis stávajícího stavu stavby, dopady změn na stavební 
konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance), 

Jedná se o změnu stavby před dokončením u stávajícího objektu na adrese Žižkovo náměstí 5, 779 
00 Olomouc. Budova byla postavena v polovině 20. století jako objekt vojenské administrativy a současné 
době slouží pro výukové účely Pedagogické fakulty UPOL. V minulosti došlo k přístavbě ve vnitrobloku. 

Základním nosným systém stávající budovy je ve středové části podélný stěnový 3 trakt s přibližnými 
rozpony 4,93 + 3,10 + 6,09 m. Středová část budovy je sevřena mezi dvojici kolmo orientovaných křídel s 
nosným systémem v podobě stěnového asymetrického dvou traktu, rozpony cca 3,10 + 6,10 m. Svislé 
nosné konstrukce zde tvoří převážně zděné stěny z plných cihel v tloušťkách 500 až 750 mm, zděné 
pravděpodobně na vápennou maltu. Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny jako železobetonové 
monolitické a to ve dvou základních typech. Stropy nad 1. až 4. np jsou tzv. bedničkové stropy, což je typ 
žebrového stropu s betonovým podhledem a skrytým dřevěným bedněním. Druhým typem, který se 
místně vyskytuje nad 1.pp, je trámový strop bez podhledu, tedy s viditelnými trámy. Rozdílné jsou také 
rozteče trámů/žeber, ale různé tvarové odlišnosti budou zřejmě i v rámci stejného typu stropu v 
závislosti na rozponu, zatížení, vnitřních dispozicích a výškové úrovni. U chodbových traktů mohou být 
stropy redukovány pouze na silnější monolitickou desku. 

Střecha objektu je tvořena sedlovou železobetonovou nosnou konstrukcí krovu a železobetonovou 
monolitickou deskou. Nosná konstrukce krovu se skládá z ŽB krokví podpíraných dvojicí ŽB sloupů, u 
obvodu objektu jsou uloženy na ŽB monolitické věnce. Sloupy jsou uloženy na střední nosné stěny. 
Přibližně uprostřed délky středové části je střešní konstrukce rozdělena dilatační spárou. Na horním líci ŽB 
desky jsou přikotveny dřevěné trámečky rovnoběžně se spádem střechy a na ně jsou přibita prkna 
bednění. Střešní krytina je tvořená vláknocementovými šablonami. 

Konstrukční stav objektu je stabilní a umožňuje provedení navržených vnitřních stavebních úprav. 
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Předmětem projektové dokumentace jsou vnitřní stavební úpravy a dispoziční změny v podobě 
rozdělení stávajících kancelářských prostor a úpravě současných kanceláří, včetně propojení středové části 
objektu s části západního křídla ve 2.NP mezi m.č. B2.06 a B2.25. Stavebními úpravami nebude zasahováno 
do vnější obálky budovy. Z tohoto důvodu nejsou žádné dopady na prostředí a nedochází ke změně 
teplotně vlhkostní bilance. Stávající stavební konstrukce zůstávají zachovány a jejich vlhkostní a tepelné 
vlastnosti se nemění. 

D.1.1.2.m) konstrukční systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace průzkumu stávajícího 
nosného systému stavby při návrhu změny stavby, 

Stávající konstrukční systém objektu tvoří podélný stěnový třítrakt ve středové části budovy a 
dvoutrakt v bočních křídlech. Svislé nosné konstrukce jsou převážně zděné z plných cihel, vodorovné 
konstrukce tvoří železobetonové monolitické stropy s bedničkovou skladbou nad 1.–4. NP a místně 
trámové stropy. 

Stavební úpravy zasahují pouze do vnitřních stěn a příček. Tyto úpravy byly navrženy s ohledem na 
výsledky stavebně-technického a statického průzkumu. V místech, kde nad navrženými bouranými stěnami 
probíhají stěny ve vyšším podlaží, jsou realizovány ocelové podpůrné prvky (ocelové rámy/překlady) 
zajišťující přenos svislého zatížení. V místech nových nebo upravovaných dveřních otvorů budou osazeny 
nové ocelové překlady. Nosný systém objektu zůstává beze změny a jeho statická funkce není 
rekonstrukcí dotčena. 

D.1.1.2.n) popis řešení stavební fyziky, 

Navržené stavební úpravy se týkají pouze vnitřních konstrukcí ve 2.NP a 3.NP a nemají vliv na 
stavebně fyzikální vlastnosti objektu. Nezasahuje se do obvodového pláště, střechy ani skladeb podlah, 
proto se nemění tepelně technické, vlhkostní ani akustické parametry obálky budovy. 

Vnitřní konstrukce (sádrokartonové příčky a podhledy) splňují požadavky na požární odolnost a 
akustické vlastnosti dle deklarovaných parametrů výrobců. Stávající energetické a hygienické podmínky 
objektu zůstávají zachovány. 

D.1.1.2.o) průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, odpady 
apod.) ve vztahu k technické infrastruktuře - popis a technické podmínky, 

Navržené stavební úpravy nemění napojení objektu na technickou infrastrukturu ani nevyvolávají 
zvýšené nároky na kapacity sítí. Stávající kapacita elektrické energie, vody, kanalizace, tepla i odpadu je 
pro provoz objektu plně dostačující. Nedochází ke změně počtu uživatelů ani funkční náplně objektu, a 
proto se nemění ani dopravní obsluha území. Produkce odpadů zůstává ve stávajícím rozsahu a bude 
řešena v návaznosti na stávající systém nakládání s odpady. Navržené úpravy tak splňují všechny limity 
energetické, surovinové i dopravní kapacity technické infrastruktury. 
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D.1.1.2.p) popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během provozu, 

Navržené stavební úpravy nemění hygienické ani provozní podmínky objektu. Vnitřní mikroklima je 
zajištěno stávajícím způsobem – přirozeným větráním okny, stávajícími odtahovými ventilátory, vytápěním 
a umělým osvětlením. Během provozu objektu nevznikají žádné nové zdroje hluku ani vibrací. Úpravy 
nezasahují do obvodových konstrukcí ani akusticky významných prvků, proto se hlukové poměry uvnitř 
ani vně objektu nemění. Objekt nebude zdrojem zvýšeného hluku nad stávající úroveň. 

D.1.1.2.q) popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, zejména před 
povodněmi, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, 
vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu)  

Navržené stavební úpravy probíhají pouze v interiéru objektu a nezasahují do konstrukcí obálky, 
spodní stavby ani do základů. Ochrana stavby před negativními vlivy vnějšího prostředí zůstává v rozsahu 
stávajícího stavu. Nedochází ke změně odolnosti objektu vůči povodním, vlhkosti, agresivní nebo tlakové 
podzemní vodě, seizmicitě ani ostatním geologickým vlivům. 

Stavba se nenachází v území ovlivněném poddolováním ani v oblasti s výskytem metanu. Stavební 
úpravy nemění akustické vlastnosti obvodových konstrukcí, protože nezasahují do vnějšího pláště budovy. 

D.1.1.2.r) popis řešení požadavků požární ochrany (například požární odolnost a ochrana 
stavebních konstrukcí, požární ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního 
řešení 

Požadavky požárně bezpečnostního řešení jsou plně zapracovány do dokumentace DPS. Konstrukce 
dotčené stavebními úpravami jsou navrženy s požární odolností odpovídající třídám požadovaným v PBŘ. 
Ocelové prvky jsou opatřeny systémovými protipožárními obklady ze sádrokartonu. 

Požárně dělící konstrukce a požárně odolné dveře jsou navrženy v souladu s požadovanými třídami 
EI. Prostupy instalací přes požárně dělící konstrukce budou utěsněny certifikovanými požárními ucpávkami 
dle PBŘ. Únikové cesty a jejich parametry zůstávají zachovány ve stávajícím rozsahu. 

D.1.1.2.s) řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní řešení, zdravotní 
instalace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, nátěry, izolace, 
měření a regulace apod.), 

Dokumentace byla zpracována jako vzájemně koordinovaná. Veškeré stavební úpravy, 
elektroinstalace, zdravotní instalace, slaboproudé rozvody a požárně bezpečnostní řešení jsou vzájemně 
sladěny tak, aby nedocházelo ke kolizím profesí. 

Trasy instalací jsou vedeny s ohledem na požadavky PBŘ. Koordinace se týká rovněž umístění svítidel, 
zásuvek, datových rozvodů a vedení v podhledech, aby nezasahovaly do konstrukčních a požárních prvků. 
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Dokumentace neobsahuje profese, které by vyžadovaly zvláštní postupy koordinace (zemní plyn, 
tlakové systémy, rozsáhlá VZT nebo MaR). Rozsah koordinace odpovídá charakteru vnitřních stavebních 
úprav. 

Nejprve budou provedeny demontáže zařizovacích předmětů, otopných těles, svítidel… Budou 
provedeny potřebné drážky a prostupy součástí stavby. Následně se provedou nové rozvody do míst, kde 
budou nově zařizovací předměty osazeny, včetně zapravení rozvodů. Po zhotovení stavebních hrubých 
stavebních prací a povrchových úprav se provede osazení jednotlivých zařizovacích předmětů. Bude 
záviset také na umístění jednotlivých koncových prvků. Např. osazení světel, koncových prvků slaboproudé 
instalace, odolných těles bude provedeno po výmalbě.   

D.1.1.2.t) ostatní výpočty, 

Pro navržené stavební úpravy jsou zpracovány statické výpočty, které jsou součástí samotné 
konstrukční části této PD a výpočet umělého osvětlení. Jiné. Výpočty nejsou řešeny. 

D.1.1.2.u) kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky 
nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisy a norem, 

V rámci realizace stavby se předpokládají standardní kontroly stavebního dozoru. Zakrývané 
konstrukce (zejména SDK obklady ocelových prvků a požární ucpávky instalací) budou kontrolovány před 
zaklopením. Kontroly proběhnou dle požadavků PBŘ a technických podmínek výrobců. 

Mimo tyto běžné postupy nejsou požadována žádná speciální kontrolní měření ani zkoušky nad 
rámec povinných kontrol podle příslušných norem a technologických předpisů. 

D.1.1.2.v) stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na kontroly a 
údržbu stavby ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost výrobků a zpracování, 

Návrhová životnost stavby se navrhuje na 50 - 100 let nebo do dalších stavebních úprav. Nově 
navržené nosné konstrukce budou odpovídat požadavkům ČSN EN 1990 - Eurokód: Zásady navrhování 
konstrukcí. Nosné konstrukce budou plnit požadavky na požární odolnost dle PBŘ a výrobce. Před 
zakrytím nosných ocelových konstrukcí bude provedena jejich kontrola provedení. Údržba spočívá v 
běžných vizuálních kontrolách. Všechny výrobky musí být certifikované a provedené dle platných norem. 
Ocelové prvky jsou navrženy z oceli S235. Provedení všech sádrokartonových konstrukcí, jejich povrchů 
bude v kvalitě Q3. Krycí konstrukce s požadavkem na požární odolnost budou provedeny z certifikovaných 
výrobků, zhotoveny dle požárních předpisů daného výrobce a zrealizované certifikovanou montážní 
firmou. 

Údržba spočívá v běžných vizuálních kontrolách povrchů, příček, dveří a požárně odolných prvků dle 
pokynů výrobce. Všechny stavební výrobky musí být certifikované a provedené v souladu s příslušnými 
normami a požadavky na jakost. 
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D.1.1.2.w) specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo výkon a 
jejich parametry) včetně výrobků zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání, 

Použité stavební výrobky musí splňovat požadované vlastnosti a parametry podle platné legislativy, 
technických norem a technických specifikací výrobců. U vnitřních konstrukcí (sádrokartonové příčky, 
podhledy, dveře, povrchové úpravy) jsou požadovány deklarované vlastnosti odpovídající požadavkům PBŘ, 
akustickým a provozním parametrům. 

Výrobky použité v objektu z hlediska přístupnosti a bezbariérovosti odpovídají stávajícímu stavu, 
protože rekonstrukce nemění bezbariérové užívání objektu. Všechny výrobky musí být certifikované a 
provedené dle technických podmínek výrobce. 

D.1.1.2.x) položkový výkaz výměr. 

Položkový výkaz výměr je součástí dokumentace a je přiložen v samostatné příloze této části. 

V Ostravě 25. Listopadu 2025, Ing.arch.et Ing. Jan Fridrich 

. 
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