


akce:	REKONSTRUKCE OBJEKTU NA HRADĚ 5 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI				
investor:	Univerzita Palackého v Olomouci				
projektant:	INTAR a. s. , Bezručova 81/17a, Brno				
	REKAPITULACE NÁKLADŮ				
p.č.	ozn.	Stavební objekty	ZRN+VRN bez DPH	DPH 21%	ZRN+VRN včetně DPH
1	SO 01	OBJEKT NA HRADĚ 5	69 942 991,12	14 688 028,14	84 631 019,26
2	D.1.1-1.3	UPH SO 01 D 11 STAVBA	40 184 390,49	8 438 722,00	48 623 112,49
3	D.1.4.1	UPH SO 01 D 141 ZTI	2 106 170,85	442 295,88	2 548 466,73
4	D.1.4.2	UPH SO 01 D 142 PLYN	49 218,59	10 335,90	59 554,49
5	D.1.4.3	UPH SO 01 D 143 VZT	3 159 991,74	663 598,27	3 823 590,01
6	D.1.4.4	UPH SO 01 D 144 UT	3 190 975,09	670 104,77	3 861 079,85
7	D.1.4.5	UPH SO 01 D 145 MaR	2 401 391,11	504 292,13	2 905 683,24
8	D.1.4.6	UPH SO 01 D 146 ELE	11 089 723,29	2 328 841,89	13 418 565,17
9	D.1.4.7	UPH SO 01 D 147 SLP	4 251 209,84	892 754,07	5 143 963,91
10	D.1.4.8	UPH SO 01 D 148 EPS	707 070,40	148 484,78	855 555,18
11	D.1.4.9	UPH SO 01 D 149 AVT	800 191,98	168 040,32	968 232,30
12	D.1.4.10	UPH SO 01 D 1410 VÝTAHY	1 114 285,46	233 999,95	1 348 285,41
13	D.1.5	UPH SO 01 D 15 SANACE	888 372,29	186 558,18	1 074 930,47
14	IO 01	UPH IO 01 VODOVOD	53 017,94	11 133,77	64 151,71
15	IO 02	UPH IO 02 KANALIZACE	419 162,47	88 024,12	507 186,59
16	IO 03	UPH IO 03 PŘÍPOJKA PLYNU	253 664,84	53 269,62	306 934,46
17	SO 02	UPH SO 02 ZPEV. PLOCHY	1 650 043,78	346 509,19	1 996 552,98
18	SO 03	UPH SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY	89 828,63	18 864,01	108 692,65
19	VON	UPH VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLAD	361 212,23	75 854,57	437 066,80
NÁKLADY CELKEM Kč bez DPH			72 769 921,02	15 281 683,41	88 051 604,43

Datum:	23.9.2016	Uchazeč:	Společnost "RIDERA-FICHNA-HUDEC
		IČ, DIČ	451 92 464 CZ45192464

Uchazeč vyplní pouze modře editovatelná pole. Ostatní buňky jsou uzamčené a propojené vzorci, doplní se automaticky po nacenění jednotlivých dílčích výkazů výměr. Toto nastavení nesmí být uchazečem jakkoliv modifikováno.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	D.1.1 Stavební a statická část 2	
Objekt	Název objektu		
SO 01	Objekt Na Hradě 5		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
761	Univerzita Palackého v Olomouci		Náklady na m.j.
Projektant	INTAR a.s. Brno		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	INTAR a.s. Brno		
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci		
Dodavatel	Společnost "RIDERA - FICHNA - HUDECZEK, UP Olomouc		Zakázkové číslo
IČ, DIČ	451 92 464 CZ45192464		Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	15 890 492		
Z PSV celkem	23 940 013		
R M práce celkem	353 886		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	40 184 390		
HZS	0		
ZRN+HZS	40 184 390		
ZRN+ost.náklady+HZS	40 184 390		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 23 -09- 2016		Datum : 23 -09- 2016	Datum :
Podpis :		Podpis:	
		 - 6 - Ridera Stavební a.s. Dělnická 382 708 00 Ostrava-Poruba IČ: 45192464, DIČ: CZ45192464	
Základ pro DPH	21,0 %		40 184 390 Kč
DPH	21,0 %		8 438 722 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			48 623 112 Kč

Poznámka :

Rozpočet je zpracován v rozpočtové soustavě ÚRS, v cenové úrovni 2016/ I. pololetí.

Položky uvedené 9-ti místným kódem vycházejí z soustavy ÚRS. Pokud u položky není tento kód uveden nebo je pozměněn, nejedná se o ceníkové položky. Tyto byly vytvořeny projektantem dle cenových nabídek nebo na základě odborných zkušeností dle položek podobných.

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	235 408	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	158 471	0	0	0	0
3 Svislé konstrukce	1 003 097	0	0	0	0
311 Sádkartonové konstrukce	1 869 445	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 510 520	0	0	0	0
41 Strop a věnce výtahové šachty	34 736	0	0	0	0
60 Sanační omítky	442 508	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	2 935 074	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	4 483 020	0	0	0	0
63 Podlahové konstrukce	1 325 979	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	21 880	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	507 677	0	0	0	0
95 Dokončovací práce	100 123	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	274 494	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	289 196	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	217 657	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	221 565	0	0	0
711-1 Izolace proti vodě - výtahy	0	11 749	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	389 004	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 476 730	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	2 569 662	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	113 832	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	412 484	0	0	0
766-1 Dveře truhlářské	0	3 022 773	0	0	0
766-2 Okna dřevěná	0	5 383 035	0	0	0
766-3 Zařízení interiéru	0	1 077 388	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	974 535	0	0	0
767-1 Okna zámečnická	0	756 516	0	0	0
767-2 Zámečnické konstrukce pro výtah	0	72 220	0	0	0
767-3 Dveře zámečnické	0	72 744	0	0	0
767-4 Mříže zámečnické	0	145 490	0	0	0
767-5 Drobné zařizovací předměty	0	365 725	0	0	0
767-6 Podhledy stropní	0	1 220 170	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	434 502	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	40 752	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	482 060	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	226 819	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	1 653 867	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	100 035	0	0	0
781 Obklady keramické	0	713 044	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	162 418	0	0	0
783 Nátěry	0	234 960	0	0	0
784 Malby	0	276 650	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	1 309 999	0	0	0
788 Požární zabezpečení stavby	0	19 285	0	0	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	0	353 886	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	481 205	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 890 492	23 940 013	0	353 886	0

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	2,86	302,31	865,69
		vstupní rampa:0,80*0,40*1,80		0,58		
		základ pod příčku v suterénu:0,35*0,50*6,215		1,09		
		pod ocel. schody:1,00*0,40*1,20		0,48		
		vstupní rampa:1,00*0,60*0,60*2		0,72		
2	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4	m3	72,72	725,45	52 756,25
		1.PP:		0,00		
		0.12:0,10*65,50		6,55		
		0.02a:0,10*33,29		3,33		
		0.02b:0,10*16,91		1,69		
		0.02c:0,10*16,60		1,66		
		0.02d:0,10*30,20		3,02		
		0.13:0,10*7,03		0,70		
		0.14:0,10*14,97		1,50		
		0.04:0,10*6,85		0,69		
		0.05:0,10*23,14		2,31		
		0.06:0,10*9,09		0,91		
		0.08:0,10*30,87		3,09		
		0.09:0,07*30,90		2,16		
		0.10:0,07*27,64		1,93		
		0.17:0,10*30,90		3,09		
		0.18:0,10*33,09		3,31		
		0.01:0,10*1,69		0,17		
		0.11:0,03*12,41		0,37		
		0.15:0,03*17,92		0,54		
		0.16:0,03*64,28		1,93		
		0.07:2,90*3,775*6,17/2		33,77		
3	139811101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.5-7 pro výtah a plošinu	m3	60,19	1 511,45	90 974,18
		1.PP:		0,00		
		0.07:2,90*3,775*6,17/2		33,77		
		0.13:0,215*7,03		1,51		
		0.14:0,215*14,97		3,22		
		0.16:0,10*(64,28-6,20*4,00)		3,95		
		výtah:1,20*3,65*4,05		17,74		
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	72,72	74,81	5 440,34
5	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	60,19	105,08	6 324,77
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	75,65	129,77	9 817,10
		72,75+2,90		75,65		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	756,50	11,45	8 661,93
		75,65*10		756,50		
8	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	60,19	132,55	7 978,18
9	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	601,90	14,70	8 847,93
		60,19*10		601,90		
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	135,90	12,06	1 638,95
		75,70+60,20		135,90		
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním výtah	m3	11,09	166,13	1 842,05
		1,20*0,60*2*(4,05+3,65)		11,09		
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	75,65	203,92	15 426,55
13	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	60,19	296,61	17 852,96

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	583415004	Dod-Kamenivo drcené frakce 8/16 výtah 11,10*1,80*1,03	t	20,58 20,58	339,25	6 981,56
Celkem za		1 Zemní práce				235 408,43
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
15	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	22,45	885,53	19 880,24
		A01:A02:34,05*0,05		1,70		
		A03:112,63*0,05		5,63		
		B01:155,03*0,05		7,75		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha B01:65,50+28,18+30,52+30,83		155,03		
		Konec provozního součtu		155,03		
		B02:2,13*0,05		0,11		
		F01:31,09*0,05		1,55		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha F01:17,18+13,91		31,09		
		Konec provozního součtu		31,09		
		F03:49,55*0,05		2,48		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha F03:25,48+24,07		49,55		
		Konec provozního součtu		49,55		
		F04:51,04*0,05		2,55		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha F04:36,92+14,12		51,04		
		Konec provozního součtu		51,04		
		výtah:2,85*2,45*0,05		0,35		
		plošina:2,50*2,60*0,05		0,33		
16	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	27,30	1 705,53	46 560,63
		plocha A01, A02:(4,83+6,00+3,70+9,33+10,19)*0,07		2,38		
		plocha A03:112,63*0,06		6,76		
		plocha B01:(65,81+65,50+28,18+30,52+30,83)*0,05		11,04		
		plocha B02:2,13*0,05		0,11		
		dobeton kolem výtah, šachty:2,13*0,20		0,43		
		plocha F01:(17,18+13,91)*0,05		1,55		
		plocha F02,F03:(25,48+24,07)*0,05		2,48		
		plocha F04:(36,92+14,12)*0,05		2,55		
17	273313611a	Beton základových desek prostý C 16/20 výtah	m3	1,35	1 807,49	2 437,04
		výtah:0,10*2,85*2,45		0,70		
		plošina:0,10*2,50*2,60		0,65		
18	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	2,46	1 807,49	4 439,92
		vstupní rampa:0,80*0,40*1,80		0,58		
		podbetonování vstupních schodů:0,68*0,20*2,30		0,31		
		základ pod příčku v suterénu:0,35*0,50*6,215		1,09		
		pod ocel, schody:1,00*0,40*1,20		0,48		
19	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,72	1 807,49	1 301,39
		vstupní rampa:1,00*0,60*0,60*2		0,72		
20	278381145R00	Základ pod OK plochy do 0,50 m2 z bet. C 20/25 dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m3	0,58	5 283,44	3 048,54
		beton bloky na stěně, vč. bednění:0,577		0,58		
21	278381165R00	Základ pod stroje plochy do 2,00 m2 z bet. C 20/25	m3	1,48	5 283,44	7 819,49
		0,50*3,20*0,25		0,40		
		1,35*3,20*0,25		1,08		
22	279321312R00	Železobeton základových zdí C 20/25 výtah	m3	11,52	1 807,49	20 827,53

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dojezd výtahu:		0,00		
		dno: 2,25*2,65*0,30		1,79		
		stěny: 0,30*1,04*2*(2,25+2,05)		2,68		
		dojezd plošiny:		0,00		
		dno: 0,30*2,30*2,40		1,66		
		stěny: 0,25*2,95*2*(1,80+2,40)-0,25*1,60*2,00		5,40		
23	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení výtah	m2	74,62	342,96	25 590,99
		dojezd výtahu: 1,34*2*(2,25+2,65)		13,13		
		1,04*2*(2,05+1,65)		7,70		
		dojezd plošiny: 3,40*2*(2,40+2,30)		31,96		
		2,95*2*(1,80+1,90)		21,83		
24	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. výtah	m2	74,62	46,35	3 458,54
25	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) výtah	t	1,13	20 392,24	23 106,45
		dojezd výtahu: 1,08*0,001*298,00		0,32		
		dojezd plošiny-výztuž+lemování: 1,08*0,001*(584,30+166,90)		0,81		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				158 470,76
Díl: 3		Svislé konstrukce				
26	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	2,75	2 183,53	5 994,88
		1.NP: 0,325*0,93*1,04		0,31		
		0,80*2,10*0,155		0,26		
		0,65*0,20*4,15		0,54		
		0,80*0,10*2,24*2		0,36		
		3.NP: 0,65*0,245*2,20		0,35		
		4.NP: 0,64*0,415*2,30		0,61		
		0,225*0,30*3,95		0,27		
		0,15*0,50*0,60		0,05		
27	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	29,55	2 046,99	60 494,90
		1.PP: 0,95*1,30*2,20		2,72		
		0,45*1,00*2,20		0,99		
		0,48*1,05*2,20		1,11		
		0,66*0,90*2,00		1,19		
		0,80*0,95*1,40		1,06		
		0,90*0,90*2,15		1,74		
		0,50*0,90*2,10		0,95		
		1.NP: 0,80*1,30*2,25		2,34		
		0,34*1,00*2,15		0,73		
		0,34*0,41*3,95		0,55		
		0,80*1,35*2,20		2,38		
		0,80*1,05*3,35		2,81		
		0,80*1,33*2,20		2,34		
		0,80*1,175*1,35		1,27		
		2.NP: 0,50*1,30*2,20		1,43		
		0,38*0,50*2,20		0,42		
		0,70*1,35*2,10		1,98		
		3.NP: 0,33*1,00*2,02		0,67		
		4.NP: 0,68*1,19*2,10		1,70		
		0,40*1,31*2,25		1,18		
28	311238130R00	Zdivo z keram.cihel AKU P+D P15 na MVC 5 tl.190 mm	m2	102,11	716,67	73 177,38

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.NP:3,95*6,32		24,96		
		3,95*6,35		25,08		
		4.NP:3,95*(6,68+6,50)		52,06		
29	311238131R00	Zdivo z keram.cihel AKU P+D P10 na MVC 5, tl.250mm	m2	52,16	1 087,04	56 700,01
		2.NP:4,00*6,52*2		52,16		
30	311238143R00	Zdivo z brouš. keram.tvárníc P10, tl. 240 mm	m2	32,27	558,93	18 038,18
		1.PP:4,45*6,215		27,66		
		1,28*2,20		2,82		
		1,00*1,80		1,80		
31	311238144R00	Zdivo z brouš.keram.tvárníc P10, tl. 300 mm výtah	m2	156,32	696,12	108 814,35
		výtahová šachta:		0,00		
		1.PP:1,95*(2*2,50+1,65)		12,97		
		1.NP:5,05*(2*2,50+1,65+0,20)-0,98*2,20		32,44		
		2.NP:4,05*(2*2,50+1,65)		26,93		
		3.NP:4,00*(2*2,50+1,65)		26,60		
		4.NP:3,90*(2*2,50+1,65)		25,94		
		5.NP:(3,40+0,60)*2*(1,65+2,55)-0,98*2,20		31,44		
32	311238267R00	Zdivo z keram.tvárníc P+D na MVC 5 tl. 500 mm	m2	4,59	974,11	4 467,85
		1.NP:0,85*1,35		1,15		
		2.NP:0,85*1,36		1,16		
		3.NP:0,88*1,34		1,18		
		4.NP:0,83*1,33		1,10		
33	311271175RT6	Zdivo z tvárníc pórobetonových hladkých tl. 20 cm tvárnice P 6-650, 499x249x200mm	m2	24,48	2 667,59	65 289,27
		přízdívky:3,20*3,70		11,84		
		3,20*3,80		12,16		
		3,20*1,60		5,12		
		-1,22*1,39-1,00*1,46-1,02*1,46		-4,65		
34	311272312U00	Zed' nosná 30 hladký porobeton. 400kg/m3 dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m3	14,08	2 636,52	37 132,75
		pilířky pod dřevěné kce:14,084		14,08		
35	311321312R00	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25	m3	1,52	1 807,49	2 752,45
		zed' u vstupního schodiště:0,80*0,30*2,35		0,56		
		1,92*0,22*2,27		0,96		
36	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	13,80	463,46	6 396,49
		zed' u vstupního schodiště:0,80*2*(0,30+2,35)		4,24		
		1,92*2*(0,22+2,27)		9,56		
37	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	13,80	101,96	1 407,21
38	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,09	20 392,24	1 859,77
		dle D.1.2 SKŘ, výkresu č. 08:1,08*0,001*84,40		0,09		
39	314231116R00	Zdivo komínů z CP 29 P15 na MC 10 pod omítku	m3	5,26	3 336,28	17 560,51
		komíny:(6,00-1,80)*(1,35*0,75-0,45*0,45*2)		2,55		
		(6,00-1,80)*(1,15*0,60-0,30*0,30*2)		2,14		
		(5,00-1,00)*(0,45*0,40-0,15*0,25)		0,57		
40	314231164U00	Zed' komínu plná licovaná, barva červená, P20 form.29 na MVC2,5+spárování	m3	11,00	12 614,85	138 763,35
		Začátek provozního součtu		0,00		
		1,50*1,10*0,65		1,07		
		1,50*1,55*0,50		1,16		
		1,50*0,80*0,50		0,60		
		1,50*2,00*0,65		1,95		
		1,50*1,20*0,50		0,90		
		5,00*1,35*0,75		5,06		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		10,75		
		11,00		11,00		
41	317121021RU2	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm včetně dodávky překladu 125 x 11,5 x 7,1 cm	kus	25,00	86,20	2 155,00
		1.PP:9		9,00		
		1.NP:3		3,00		
		2.NP:4		4,00		
		3.NP:5		5,00		
		4.NP:4		4,00		
42	317121022RU2	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 180 cm včetně dodávky překladu 200 x 11,5 x 7,1 cm	kus	1,00	107,52	107,52
		1.PP:1		1,00		
43	317121026R00	Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 180 cm	kus	8,00	93,62	748,96
		1.NP:4		4,00		
		5.NP:4		4,00		
44	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	5,74	3 699,77	21 226,69
		1.PP:		0,00		
		I100:0,45*1,20*0,10*2		0,11		
		I120:1,02*1,50*0,12		0,18		
		0,88*1,70*0,12		0,18		
		0,90*1,40*0,12*7		1,06		
		1,00*1,30*0,12*3		0,47		
		1.NP:		0,00		
		I200:0,325*3,80*0,20		0,25		
		I100:0,35*1,30*0,10		0,05		
		I120:0,65*2,25*0,12+0,80*1,65*0,12*2		0,49		
		I140:0,80*2,80*0,14		0,31		
		2.NP:		0,00		
		I100:0,38*0,10*1,30		0,05		
		I120:0,80*0,12*1,30		0,12		
		0,80*0,12*1,65*2		0,32		
		0,60*0,12*1,65		0,12		
		0,68*0,12*1,65		0,13		
		I140:0,80*0,14*2,40		0,27		
		3.NP:		0,00		
		I120:0,60*0,12*1,65*4		0,48		
		0,68*0,12*1,65		0,13		
		0,68*0,12*1,50		0,12		
		0,68*0,12*1,85		0,15		
		0,65*0,12*1,65*2		0,26		
		4.NP:		0,00		
		I120:0,65*0,12*1,65*3		0,39		
		0,65*0,12*1,30		0,10		
45	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.10	t	0,15	17 611,48	2 558,95
		1.NP:0,001*8,35*1,30*3		0,03		
		1.PP:0,001*8,35*1,20*8		0,08		
		2.NP:0,001*8,35*1,30*3		0,03		
46	317944311RT3	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.12	t	3,51	17 611,48	61 862,08
		1.PP:0,001*11,10*(1,30*18+1,40*42+1,50*6+1,70*6)		1,13		
		1.NP:0,001*11,10*(2,25*6+1,65*6*4)		0,59		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.NP:0,001*11,10*(1,65*6+1,65*22)		0,51		
		3.NP:0,001*11,10*(1,50*5+1,65*35+1,85*5+1,65*5)		0,92		
		4.NP:0,001*11,10*(1,65*15+1,65*5)		0,37		
47	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.14	t	0,45	17 611,48	7 858,24
		1.NP:0,001*14,30*2,80*6		0,24		
		2.NP:0,001*14,30*2,40*6		0,21		
48	317944313RT5	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.20	t	0,20	17 611,48	3 506,45
		1.NP:0,001*26,20*3,80*2		0,20		
49	317944315aa	Válcované nosníky nad č.24 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č. 30	t	0,69	17 611,48	12 121,98
		1.NP:0,001*54,20*6,35*2		0,69		
50	342248140R00	Příčky z keram.brouš.tvárnic na tenkovrstv.maltu P+D, tl. 80 mm	m2	8,99	289,10	2 599,01
		1.PP:3,10*(1,80+1,10)		8,99		
51	342248141R00	Příčky z keram.brouš.tvárnic na tenkovrstvou maltu P+D, tl. 115 mm	m2	277,52	288,73	80 127,14
		1.PP:3,10*2,74-0,90*1,97		6,72		
		3,10*(0,90+1,675)-0,70*1,97		6,60		
		3,10*(2,10+1,30+3,35+1,45*2)-0,70*1,97*4		24,40		
		3,10*1,92-0,70*1,97		4,57		
		3,10*(2,10*2+1,00)-0,80*1,97-0,70*1,97*2		11,79		
		2,35*(1,125+2,125)-0,80*1,97		6,06		
		Mezisoučet		60,14		
		1.NP:4,05*(2,94*2+1,925+1,95)-0,80*2,10*2-0,70*2,10		34,68		
		2,00*2,10		4,20		
		1,00*2,10-0,80*2,10		0,42		
		Mezisoučet		39,30		
		2.NP:4,05*(2,80*2+1,50+1,80+2,425)-0,70*2,10-0,80*2,10*2		41,04		
		2,00*2,10		4,20		
		3,95*2,36-0,80*2,10		7,64		
		Mezisoučet		52,88		
		3.NP:3,95*3,60-0,80*2,10		12,54		
		1,50*2,20		3,30		
		4,05*2,50-0,80*1,97		8,55		
		4,05*(3,05*2+3,925+1,80)-0,70*2,10-0,80*2,10*2		43,06		
		Mezisoučet		67,45		
		4.NP:3,95*3,655-0,80*2,10		12,76		
		4,05*(3,175*2+3,575+1,80)-0,80*2,10*2-0,70*2,10		42,66		
		1,06*2,20		2,33		
52	342248144R00	Příčky z keram.brouš.tvárnic na tenkovrstv.maltu P+D, tl. 140 mm	m2	353,71	327,69	115 907,72
		1.PP:3,10*0,90		2,79		
		1,35*(1,00*2+1,15)		4,25		
		3,10*2,42		7,50		
		1.NP:4,05*(3,60+1,80+1,50)		27,95		
		1,35*(1,05+0,915*2+0,91+0,935)		6,38		
		2.NP:4,05*(3,655+1,80)		22,09		
		1,35*(2,06+0,90*2+0,935)		6,47		
		3,95*6,50*2		51,35		
		3.NP:3,95*6,55*2		51,75		
		3,95*6,52*4		103,02		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,95*(2,555+0,55)		12,26		
		4,05*3,675		14,88		
		4,05*1,80		7,29		
		1,35*(1,56+0,95*2+1,12)		6,18		
		4.NP:4,05*(3,855+1,80)		22,90		
		1,35*(1,065+0,94*2+0,935+1,04)		6,64		
53	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	11,00	164,04	1 804,44
54	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	288,05	43,57	12 550,34
		1.PP:4,45*2+3,10*18+2,35*2		69,40		
		1.NP:3,95*9		35,55		
		2,10*2		4,20		
		2.NP:3,95*(4+7+4)		59,25		
		2,10*2		4,20		
		3.NP:3,95*20		79,00		
		2,20*2		4,40		
		4.NP:3,95*7		27,65		
		2,20*2		4,40		
55	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	25,49	315,11	8 032,78
		1.NP:		0,00		
		I200:2*0,20*3,80		1,52		
		I100:2*0,10*1,30		0,26		
		I120:2*0,12*2,25+2*0,12*1,65*4		2,12		
		I140:2*0,14*2,80		0,78		
		1.PP:		0,00		
		I100:2*0,10*1,20*2		0,48		
		I120:2*0,12*1,30*3*6		5,62		
		2*0,12*1,40*7*2		4,70		
		2*0,12*1,50*2		0,72		
		2*0,12*1,70*2		0,82		
		2.NP:		0,00		
		I100:2*0,10*1,30		0,26		
		I120:2*0,12*1,65*5		1,98		
		I140:2*0,14*2,40		0,67		
		3.NP:		0,00		
		I120:2*0,12*1,65*8		3,17		
		2*0,12*1,50		0,36		
		2*0,12*1,85		0,44		
		4.NP:		0,00		
		I120:2*0,12*1,65*4		1,58		
56	346244382RT2	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm s použitím suché maltové směsi	m2	3,81	384,71	1 465,75
		1.NP:		0,00		
		I300:2*0,30*6,35		3,81		
57	346244811R00	Přizdivky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm výtah	m2	45,32	243,70	11 043,27
		výtah:1,20*2*(2,25+2,85)		12,24		
		plošina:3,375*2*(2,30+2,60)		33,08		
58	346481111RT2	Zaplentování nosníků rabičovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	86,70	162,80	14 114,76
		1.PP:		0,00		
		I100:0,60*1,20*2		1,44		
		I120:1,40*1,30*3		5,46		
		1,25*1,40*7		12,25		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,40*1,50		2,10		
		1,25*1,70		2,13		
		I300:1,60*6,35		10,16		
		1.NP:		0,00		
		I200:0,95*3,80		3,61		
		I100:0,75*1,30		0,98		
		I120:1,00*2,25+1,20*1,65*4		10,17		
		I140:1,20*2,80		3,36		
		2.NP:		0,00		
		I100:0,75*1,30		0,98		
		I120:1,00*1,65+1,20*1,65*3		7,59		
		I140:1,25*2,40		3,00		
		3.NP:		0,00		
		I120:1,00*1,65*8+1,10*1,50+1,10*1,85		16,89		
		4.NP:		0,00		
		I120:1,00*1,65*4		6,60		
59	ST-3-01	Vyvrtnání otvoru do ocel. nosníku I300, d=200mm	kus	6,00	583,96	3 503,76
		1.NP, 1.14:3*2		6,00		
60	ST-3-02	Tvarování ostění dveří - falešná klenba polystyren	kus	52,00	617,33	32 101,16
61	593407951	Dod-Překlad keramický nosný 70x238x1250mm	kus	8,00	278,08	2 224,64
		1.NP:4		4,00		
		5.NP:4		4,00		
62	595910yy	Dod-Dvířka do sdk 400/600 s tlačným zámkem OZN Z/14	kus	2,00	602,50	1 205,00
63	595910yz	Dod-Dvířka do zdíva 400/600 s tlačným zámkem OZN Z/13	kus	9,00	602,50	5 422,50
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				1 003 097,47
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				
64	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce,1xoplášť.tl.75mm, M01 desky standard impreg.tl.12,5 mm,minerál tl.4cm	m2	19,37	483,85	9 372,17
		5.NP soc.zař :		0,00		
		5.23:3,00*(2,385+1,275)-0,70*1,97*2		8,22		
		5.21:3,00*(2,545+1,275*2)-0,70*1,97*3		11,15		
65	342261211RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce,2xoplášť.tl.100mm,M03 desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl.4cm	m2	33,24	685,92	22 797,92
		4.NP:4,05*2*(0,47+0,60)		8,67		
		5.NP:3,00*(1,50+2,90*2+2,50)-0,70*2,10-0,80*2,10*2		24,57		
66	342261211RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce,2xoplášť.tl.100mm,M02 desky standard impreg. tl.12,5 mm,minerál 4cm	m2	238,70	824,96	196 920,18
		1.NP:		0,00		
		1.10:4,05*(2,00+2*1,20)-0,70*2,10*2		14,88		
		1.13:3,95*(5,125+1,78*4)-0,70*2,10*5		41,02		
		2.NP:		0,00		
		2.12:4,05*(2,00+1,20*2)-0,70*2,10*2		14,88		
		2.17:3,95*(5,10+1,80*3)-0,70*2,10*4		35,60		
		3.NP:		0,00		
		3.10:4,05*(2,00+1,20*2)-0,70*2,10*2		14,88		
		3.19a:3,95*(4,90+2,00*3)-0,70*2,10*4		37,18		
		4.NP:		0,00		
		4.10:4,05*(1,20*2+2,00)-0,70*2,10*2		14,88		
		4.19:3,95*(5,32+1,755*4)-0,70*2,10*5		41,39		
		5.NP:		0,00		
		5.20, 5.21, 5.22, 5.23:3,10*(4,95+2,40+0,40*2)-0,80*2,10*3		20,23		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,10+1,30)*1/2*2,385-0,70*2,10		3,78		
67	342261212bb	Příčka sádrokarton. ocel. kce, 2x oplášť. tl. 125mm, M04 desky stand. tl. 12,5mm, izol. minerál tl. 8cm	m2	27,43	648,84	17 795,41
		1.PP: 4,50*(1,75+2,125)-0,90*1,97		15,66		
		1.NP, 1,07a,b: 5,05*1,30-0,70*2,10		5,10		
		3.NP, 3,07: 3,95*(0,65+1,41)-0,70*2,10		6,67		
68	342261212bx	Příčka sádrokarton. ocel. kce, 2x oplášť. tl. 125mm, M04 desky stand. tl. 12,5 mm, izol. miner. tl. 8cm, EI45DP1	m2	33,07	760,07	25 133,61
		2.NP, 2,08, 2,09: 3,95*3,45		13,63		
		4.NP, 4,02: 4,05*5,50-1,35*2,10		19,44		
69	342261213RS1	Příčka sádrokarton. ocel. kce, 2x oplášť. tl. 150mm, M06 desky standard tl. 12,5mm, izol. minerál tl. 8cm	m2	503,90	741,54	373 659,41
		3.NP, 3,08: 3,95*(7,02+4,94)-0,80*2,10*2		43,88		
		4.NP: 3,65*(6,75+5,00*4+17,58+4,70+2,90*2)		200,13		
		-0,90*2,10-0,80*2,60*3-0,80*2,10-1,35*2,10-0,90*2,60		-14,99		
		5.NP: 4,00*(15,20+13,40)-0,80*2,10*7		102,64		
		(1,60*5,00+2,40*5,00*1/2)*5-0,80*2,10		68,32		
		4,00*4,70-1,35*2,10		15,97		
		4,00*(2,93+3,30)		24,92		
		3,10*3,50-0,90*2,10		8,96		
		3,10*6,20-0,80*2,10*2		15,86		
		3,10*(13,65+0,30)-0,80*2,10*3		38,21		
70	342261213RT3	Příčka sádrokart. ocel. kce, 2x oplášť. tl. 150mm, M05 desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 4cm	m2	3,10	713,73	2 212,56
		5.NP: 3,10*1,00		3,10		
71	342262112aa	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl. 205mm, M07 desky standard tl. 12,5 mm, izol. miner. tl. 2x8cm	m2	38,72	977,90	37 861,84
		4.NP: 3,65*12,35-0,80*2,65*3		38,72		
72	342262113RS1	Příčka sádrok. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl. 220-375mm, M08 desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 2x5cm	m2	221,97	1 019,61	226 317,73
		5.NP:		0,00		
		1,80*11,00+2,70*8,60		43,02		
		-0,90*2,10		-1,89		
		3,00*2,45-0,80*2,10		5,67		
		3,30*1,90		6,27		
		(1,00*5,00+3,40*2,45*1/2+3,40*2,55)*3+4,40*2,45		64,29		
		1,80*10,20+2,70*8,60		41,58		
		-0,90*2,10		-1,89		
		3,00*4,00+1,00*1,00+1,00*3,00*1/2		14,50		
		3,00*3,50+1,00*0,50+1,00*3,00*1/2		12,50		
		4,40*1,80		7,92		
		3,00*(8,40+1,60)		30,00		
73	342262113RS3	Příčka sádrok. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl. 250-360mm, M13 desky stand. impreg. tl. 12,5mm, minerál tl. 2x5 cm	m2	28,30	1 112,30	31 480,87
		5.NP:		0,00		
		1,30*5,05+1,70*2,70+1,70*2,35*1/2		13,15		
		2*(1,50*2,00+1,20*2,00*1/2)		8,40		
		1,00*3,60+1,75*3,60*1/2		6,75		
74	342265122ab	Úprava podkroví SDK na ocel. rošt, šikmá, vodor. 2x desky stand. tl. 12,5mm, izol. miner. tl. 16cm+paroz.	m2	1 031,00	676,65	697 626,15
		Začátek provozního součtu		0,00		
		dle demontáže stávající krytiny: 1170,00		1 170,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odečet přesahy střechy:- 1,20*(7,40+4,00+7,10+9,00+13,35+7,10+1,20*3+16,50+10,60+13,50+4,15) -0,80*(20,00+9,70) Konec provozního součtu 1031,00		-115,56 -23,76 1 030,68 1 031,00		
75	342266111RT1	Obklad stěn SDK na ocel.kci., M12 desky standard tl.12,5 mm, minerál. izol. tl. 5cm 5.NP:3,00*(1,30+0,60)	m2	5,70 5,70	361,50	2 060,55
76	342266111aa	Obklad stěn SDK na ocel.kci, M11 2x desky akustické tl.12,5mm, minerál. izol.tl.4cm 1.07a, b:4,90*2,45-0,98*2,20 2.09:3,80*(2,35+2,25) 3.07, 3.07a:3,80*(2,35+2,45) 4.07:3,80*(2,56+2,10) 5.10:2,80*(2,38*2+1,95+1,60)-0,98*2,00	m2	84,59 9,85 17,48 18,24 17,71 21,31	454,19	38 417,66
77	342266111ab	Obklad stěn SDK na ocel.kci (předsazená stěna) M10 2x desky stand. impreg.tl.12,5mm, miner.izol.tl.5cm 5.NP:1,25*(4,00+5,50) 1,50*2,20	m2	15,18 11,88 3,30	491,27	7 455,02
78	342266111ac	Obklad stěn SDK na ocel.kci (předsazená stěna) M09 2x desky standard tl.12,5 mm, miner.izol. tl.5cm 5.NP:1,25*(2,60+5,92) 1,80*(10,60+10,625+7,05+10,60+10,855+5,25) 1,00*19,75	m2	129,36 10,65 98,96 19,75	417,11	53 959,02
79	342268131R00	Podlaha sádkokartonová 2x12,5 mm A08:3,20+2,61+4,34+7,67 C04:17,70+13,54+18,24+22,91+22,07+25,25+28,04	m2	165,57 17,82 147,75	520,00	86 096,40
80	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce 5 NP, předsazené stěny, 2 vrstvy:2*(15,20+129,40)	m2	289,20 289,20	37,08	10 723,54
81	63151375.A	Dod-Deska z minerální plsti 1200x600x120 mm 289,20*1,05	m2	303,66 303,66	97,33	29 555,23
	Celkem za	311 Sádkokartonové konstrukce				1 869 445,29
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
82	411171121U00	Montáž ocel.kci podlah kryt plech-30kg/m2 dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..." strop podkrovi:107,60*0,001	t	0,11 0,11	5 734,85	617,07
83	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 XC1 doplnění stropů nad 1.PP:0,05*4,00*6,35+0,06*4,00*6,35*2/3 0,05*2,20*2,15+0,06*2,20*2,15*2/3 strop nad bouranou ztužující stěnou:0,05*3,60*6,35+0,06*3,60*6,35*2/3 strop. kce u výtah. šachty, nad 1.PP:0,05*(1,28*2,35+3,53*3,865)+0,06*(1,28*2,35+3,53*3,865)*2/3 strop. kce u výtah. šachty, nad 1.- 4.NP:0,05*0,75*2,40*2+0,06*0,75*2,40*2*2/3 beton. bloky ve stěně pro podpůrnou kci stropu nad 4.NP:0,27*0,68*0,68*6 nový strop nad 4.NP:0,05*(9,83*20,18+0,60*8,00)+0,06*(9,83*20,18+0,60*8,00)*2/3	m3	25,63 2,29 0,43 2,06 1,50 0,32 0,75 18,29	1 992,88	51 069,74
84	411321315x	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 XC1 dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..." strop podkrovi:10,26*0,09*1,70	m3	1,57 1,57	1 992,88	3 128,42

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	370,00	137,18	50 756,60
86	411354173x	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m2	10,26	137,18	1 407,47
87	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	370,00	35,22	13 031,40
88	411354174x	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m2	10,26	35,22	361,36
89	411354256R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 40 mm tl. 0,88mm TR 40S/160	m2	265,00	380,04	100 710,60
		strop nad 4.NP:265,00		265,00		
90	411354261R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 60 mm tl. 0,8 mm	m2	104,00	361,50	37 596,00
		doplnění stropů nad 1 PP:31,00+6,00		37,00		
		strop nad bouranou ztuž. stěnou:30,00		30,00		
		strop. kce u výtah. šachty, nad 1 PP, 1.NP-4.NP:37,00		37,00		
91	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,25	19 465,32	4 916,94
		dle statiky:		0,00		
		doplnění stropů nad 1 PP:1,08*0,001*50,60		0,05		
		strop nad bouranou ztuž. stěnou:1,08*0,001*39,80		0,04		
		strop. kce u výtah. šachty, nad 1 PP, 1.NP-4.NP:1,08*0,001*(29,90+113,60)		0,16		
92	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	1,03	19 743,40	20 286,34
		dle statiky:		0,00		
		beton. bloky ve stěně pro podpůrnou kci stropu nad 4.NP:1,08*0,001*24,20		0,03		
		strop nad 4.NP:1,08*0,001*927,20		1,00		
93	411361921RT9	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,60	19 743,40	11 885,53
		dle statiky:		0,00		
		doplnění stropů nad 1.PP:1,08*0,001*198,30		0,21		
		strop nad bouranou ztužující stěnou:1,08*0,001*160,80		0,17		
		strop. kce u výtah. šachty, nad 1 PP, 1.NP-4.NP:1,08*0,001*198,30		0,21		
94	411361921x	Výztuž stropů svař.sítí, průměr dr.6,0,oka150/150 dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	t	0,01	19 743,40	219,15
		1,08*10,26*0,001		0,01		
95	413232221RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	90,00	88,65	7 978,50
		1.NP:2*2		4,00		
		2.NP:4*2		8,00		
		3.NP:6*2		12,00		
		4.NP:2*2		4,00		
		doplnění stropu nad 1 PP:17		17,00		
		strop nad bouranou ztuž. stěnou:2		2,00		
		strop. kce u výtah. šachty, nad 1 PP:12		12,00		
		strop. kce u výtah. šachty, nad 1-4 NP:2*4		8,00		
		strop nad 4.NP:23		23,00		
96	413232221x	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	26,00	106,60	2 771,60
97	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm	m	146,40	260,24	38 099,14
		doplnění stropu nad 1 PP:		0,00		
		-přivaření I180 ke stávajícím nosníkům I 280.0,70*3		2,10		
		- přivaření L profilů k nosníkům I180:4,30*10+2,45*4		52,80		
		strop nad bouranou ztuž. stěnou:		0,00		
		- přivaření L profilů k nosníkům I280.2*6,95+2*6,35		26,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		strop. kce u výtah. šachty, nad 1.PP, 1.-4.NP:3,95*6+2,70*8+2,45*8		64,90		
98	413941121R00	Osazení válcovaných nosníků ve střepech do č. 12	t	1,79	3 565,86	6 388,24
		doplnění stropu nad 1.PP:		0,00		
		nad m. č. P13a, L060x60x6:0,001*5,42*4,30*10		0,23		
		nad m. č. P13, L 60x60x6 0,001*5,42*(2,45*41,25*1+0,75*1)		0,55		
		lemování otvoru pro VZT:0,001*10,40*(0,85*2+1,35*1)		0,03		
		strop nad bouranou ztuž. stěnou , L60x60x6:0,001*5,42*(6,95*2+6,35*2)		0,14		
		strop. kce u výtah. šachty, nad 1.PP, 1.-4.NP, L60x60x6:0,001*5,42*(3,95*6+2,70*8+2,45*8)		0,35		
		strop nad 4.NP, IPE 120:0,001*35,80		0,04		
		strop nad 4.NP - U100:0,001*43,40		0,04		
		strop nad 4.NP, HEA 120:0,001*399,80		0,40		
99	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22	t	5,59	3 565,86	19 927,81
		doplnění stropu nad 1.PP:		0,00		
		nad m. č. P13a:0,001*18,80*4,30*6		0,49		
		nad m. č. P13:0,001*18,80*2,45*3		0,14		
		2.NP do podlahy:		0,00		
		U200:0,001*25,30*6,80*4		0,69		
		3.NP do podlahy:		0,00		
		U200:0,001*25,30*6,80*12		2,06		
		strop nad 4.NP, IPE 160:0,001*213,80		0,21		
		strop nad 4.NP, IPE 140:0,001*1898,80		1,90		
		strop nad 4.NP, UPE 220:0,001*100,00		0,10		
100	413941125R00	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č.24 a výš	t	9,88	3 565,86	35 228,20
		1.NP do podlahy:		0,00		
		U280:0,001*41,80*6,80*4		1,14		
		2.NP do podlahy:		0,00		
		U280:0,001*41,80*6,80*4		1,14		
		4.NP do podlahy:		0,00		
		U280:0,001*41,80*6,80*4		1,14		
		strop nad bouranou ztuž. stěnou , l280:0,001*47,90*6,95*1		0,33		
		strop. kce u výtah. šachty, nad 1.PP, 1.-4.NP, IPE 200:0,001*22,40*(3,95*4+1,60*3+0,15*1+3,90*4+2,70*8)		1,30		
		strop nad 4.NP, IPE 400:0,001*1467,90		1,47		
		strop nad 4.NP, IPE 360:0,001*2421,10		2,42		
		strop nad 4.NP, IPE 300:0,001*948,40		0,95		
101	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	1,36	1 992,88	2 717,29
		lemování otvoru pro VZT,dle statiky:1,01*2,90*0,30+0,15*1,01*1,60*2		1,36		
102	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	2,70	361,50	976,05
		0,30*2,90*2+0,15*1,60*4		2,70		
103	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	2,70	46,35	125,15
104	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,13	20 392,24	2 646,91
		1,08*0,001*120,15		0,13		
105	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 XC2	m3	2,25	1 807,49	4 066,85
		vstupní schodiště:2,25		2,25		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		vstupní schodiště:0,13*2,11*2,30+0,20*0,20*2,00		0,71		
		0,13*2,10*2,30		0,63		
		0,80*0,30*2,30		0,55		
		0,30*0,16*1/2*2,30*6		0,33		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0		0,00		
		Konec provozního součtu		2,22		
106	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505	t	0,10	20 392,24	1 984,16
		vstupní schodiště, dle výkr. č. 08:1,08*0,001*90,10		0,10		
107	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení	m2	12,00	342,96	4 115,52
		Začátek provozního součtu		0,00		
		vstupní schodiště:(0,20+0,07)*2,41+2,30*2,11+2,30*1,60+0,13*2,10		9,46		
		stupně+bok:0,16*2,30*6+0,20*2,10*1/2		2,42		
		Konec provozního součtu		11,87		
		12,00		12,00		
108	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	12,00	46,35	556,20
109	ST-4-01	D+M Ocel. svařenec nad prostup stěnou VZT z nosníků IPE200+pásoviný tl.5 mm	kg	398,74	71,37	28 457,79
		dle statiky:1,08*(263,20+2*53,00)		398,74		
110	ST-4-02	D+M Ocel. podpůrná kce stropu nad 4.NP z TR d=140x6,3 a PL tl.10	kg	631,26	71,37	45 053,03
		dle statiky:1,08*584,50		631,26		
111	ST-4-03	D+M Plech dle výpisu statiky pro strop nad 4.NP	kg	916,06	83,42	76 417,39
		848,20*1,08		916,06		
112	ST-4-04	D+M Ocelová kce atypická stropu dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	kg	9 418,25	71,37	672 180,36
		1,08*8720,60		9 418,25		
113	13331732	Dod-Úhelník rovnoramenný.L jakost 11375 60x60x6mm	t	1,43	14 830,72	21 142,67
		Začátek provozního součtu		0,00		
		doplnění stropu nad nad m. č. P13, L 60x60x6:0,001*5,42*(4,30*10+2,45*41,25*1+0,75*1)		0,78		
		lemování otvoru pro VZT, L 60x60x6:0,001*10,40*(0,85*2+1,35*1)		0,03		
		strop nad bouranou ztuž. stěnou, L60x60x6:0,001*5,42*(6,95*2+6,35*2)		0,14		
		strop. kce u výtah. šachty, nad 1.PP, 1.-4.NP, L60x60x6:0,001*5,42*(3,95*6+2,70*8+2,45*8)		0,35		
		Konec provozního součtu		1,31		
		1,08*1,32		1,43		
114	13383420	Dod-Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli S235	t	0,04	14 830,72	573,95
		strop nad 4.NP:1,08*0,001*35,80		0,04		
115	13383425	Dod-Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235	t	2,05	14 830,72	30 413,36
		strop nad 4.NP:1,08*0,001*1898,80		2,05		
116	13383430	Dod-Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235	t	0,23	14 830,72	3 424,41
		strop nad 4.NP:1,08*0,001*213,80		0,23		
117	13384425	Dod-Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli S235	t	0,05	14 830,72	695,56
		strop nad 4.NP:1,08*0,001*43,40		0,05		
118	13388130	Dod-Tyč průřezu HEA120, střední, jakost oceli S235	t	0,43	14 830,72	6 403,90
		strop nad 4.NP:1,08*0,001*399,80		0,43		
119	13480935	Dod-Tyč průřezu I 280, hrubé, jakost oceli S235	t	0,36	14 830,72	5 331,64
		strop nad bouranou ztuž. stěnou, I280:1,08*0,001*47,90*6,95*1		0,36		
120	13482710	Dod-Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jak. oceli S235	t	0,67	14 830,72	9 982,56
		doplnění stropu nad 1.PP:1,08*0,6232		0,67		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		nad m. č. P13a:0,001*18,80*4,30*6		0,49		
		nad m. č. P13:0,001*18,80*2,45*3		0,14		
		0		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		0,62		
121	13482715	Dod-Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli S235	t	1,40	14 830,72	20 791,19
		strop kce u výtah. šachty, nad 1.PP, 1.-4.NP, IPE				
		200:1,08*0,001*22,40*(3,95*4+1,60*3+0,15*1+3,90*4+2,70*8)		1,40		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		0		0,00		
		Konec provozního součtu		0,00		
122	13482745	Dod-Tyč průřezu IPE 360, hrubé, jakost oceli S235	t	2,61	14 830,72	38 779,37
		strop nad 4.NP:1,08*0,001*2421,10		2,61		
123	13482750	Dod-Tyč průřezu IPE 400, hrubé, jakost oceli S235	t	1,59	14 830,72	23 511,14
		strop nad 4.NP:1,08*0,001*1467,90		1,59		
124	13483415	Dod-Tyč průřezu U 200, hrubé, jakost oceli S235	t	2,97	14 830,72	44 088,76
		Začátek provozního součtu		0,00		
		2.NP do podlahy:		0,00		
		U200:0,001*25,30*6,80*4		0,69		
		3.NP do podlahy:		0,00		
		U200:0,001*25,30*6,80*12		2,06		
		Konec provozního součtu		2,75		
		2,7526*1,08		2,97		
125	13483435	Dod-Tyč průřezu U 280, hrubé, jakost oceli S235	t	3,68	14 830,72	54 633,41
		Začátek provozního součtu		0,00		
		1.NP do podlahy:		0,00		
		U280:0,001*41,80*6,80*4		1,14		
		2.NP do podlahy:		0,00		
		U280:0,001*41,80*6,80*4		1,14		
		4.NP do podlahy:		0,00		
		U280:0,001*41,80*6,80*4		1,14		
		Konec provozního součtu		3,41		
		3,4109*1,08		3,68		
126	13485320	Dod-Tyč průřezu UPE 220 hrubé, jakost oceli S235	t	0,11	14 830,72	1 601,72
		strop nad 4.NP:1,08*0,001*100,00		0,11		
127	15484122	Dod-Profil trapézový TR 40S/160x0,88mm Aluzink dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m2	11,70	296,61	3 469,27
		strop podkrovi:10,26*1,14		11,70		
		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				1 510 519,72
Díl:	41	Strop a věnce výtahové šachty				
128	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 XC1	m3	1,39	1 992,88	2 761,33
		strop výtah. šachty:0,15*2,25*2,55		0,86		
		0,25*0,25*2*(2,25+1,95)		0,53		
129	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm	m2	9,04	389,31	3 518,39
		strop výtah. šachty:2,25*2,55+0,25*(1,65+1,95)+0,25*2*(2,55+2,25)		9,04		
130	411351101RT6	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 36 cm	m2	9,04	46,35	418,89
131	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10S05	t	0,17	19 465,32	3 322,73
		1,08*0,001*158,10		0,17		
132	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	2,62	1 992,88	5 217,36
		věnce V101až V401:0,20*0,25*38,70		1,94		
		V001:0,25*0,20*4,00		0,20		
		V002:0,25*0,28*2,35		0,16		
		průvlak P401:0,25*0,52*2,45		0,32		
133	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	21,20	389,31	8 254,93

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		věnce V101až V401:0,20*38,70*2		15,48		
		V001:0,20*4,00*2		1,60		
		V002:0,28*2,35*2		1,32		
		průvlak P401:0,52*2,45*2+0,25*0,52*2		2,81		
134	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	21,20	46,35	982,81
135	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,30	19 465,32	5 783,15
		věnce:1,08*0,001*251,10		0,27		
		průvlak:1,08*0,001*24,00		0,03		
136	625990000R00	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl. 50 mm	m2	10,73	417,11	4 476,42
		věnce:0,20*38,70+0,20*4,00+0,28*2,35		9,20		
		průvlak:0,52*0,25*2+0,52*2,45		1,53		
	Celkem za	41 Strop a věnce výtahové šachty				34 736,01
Díl:	60	Sanační omítky				
137	602011102y	Postřík proti plísním	m2	587,20	31,52	18 508,54
138	612434154R00	Omítkový sanační systém, 4vrst.	m2	587,20	722,07	423 999,50
		Začátek provozního součtu		0,00		
		1.PP:		0,00		
		P.01:1,50*(5,50+2,45)+2,90*(5,90+0,22*2)		30,31		
		P.02:2,90*(4,10+4,10+9,65+0,25*2)		53,22		
		0,90*(4,20+4,00+13,65+20,10+2,75+5,365+0,77+1,50)		47,10		
		1,50*(2,10+0,25+0,85)		4,80		
		P.04:2,90*6,15		17,84		
		1,20*10,53		12,64		
		1,30*(6,15+10,53)		21,68		
		0		0,00		
		P.05, P.05a:4,70*5,94		27,92		
		2,30*(6,215+5,94)		27,96		
		P.06, P.06a:4,70*4,10		19,27		
		2,30*(6,215+4,10)		23,72		
		P.07:2,90*2,835		8,22		
		1,20*6,215		7,46		
		0,90*(2,835+6,215)		8,15		
		P.08, P.08a:2,90*3,53		10,24		
		0,90*(6,215+3,90)		9,10		
		P.09:2,90*9,82		28,48		
		2,95*6,67		19,68		
		0,90*(9,82+6,67)		14,84		
		P.10:0,90*3,20*2		5,76		
		P.10a:2,90*(2,74+4,53)		21,08		
		0,90*4,53		4,08		
		P.11:1,90*4,48		8,51		
		0,90*(6,17*2+4,48)		15,14		
		P.12:1,90*4,86		9,23		
		0,90*(6,17*2+4,86)		15,48		
		P.13:2,30*4,925		11,33		
		0,90*(6,17*2+4,925)		15,54		
		P.13a:2,90*3,775		10,95		
		1,50*6,17		9,26		
		0,50*(6,17+1,00)		3,59		
		P.14a:2,90*(2,925+2,10)		14,57		
		0,90*1,00		0,90		
		P.14:2,90*2,30		6,67		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,90*2,30		2,07		
		P.15, 15a, 15b:2,90*(7,30+3,335)		30,84		
		0,90*(7,30+3,335)		9,57		
		Konec provozního součtu		587,18		
		587,20		587,20		
	Celkem za	60 Sanační omítky				442 508,05
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
139	611421421R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých	m2	2 030,00	175,19	355 635,70
		dle otlučení omítek stropů z 50 %.2030,00		2 030,00		
140	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	2 030,00	141,82	287 894,60
		dle opravy omítek stropů z 50 %.2030,00		2 030,00		
141	611473112R00	Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně postřík, jádrová, štuk	m2	568,00	328,13	186 377,84
		dle otlučení omítek stropů ze 100%.568,00		568,00		
142	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	4 665,00	150,16	700 496,40
		dle otlučení omítek stěn z 50 %.4665,00		4 665,00		
143	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	4 665,00	99,18	462 674,70
		dle opravy omítek stěn z 50 %.4665,00		4 665,00		
144	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně nové keramické příčky a zazdivky	m2	1 644,82	244,71	402 504,12
		1.PP:		0,00		
		tl.150mm:3,10*0,90		2,79		
		1,35*(1,00*2+1,15)		4,25		
		2*3,10*2,42		15,00		
		tl.125mm:2*(3,10*2,74-0,90*1,97)		13,44		
		2*(3,10*(0,90+1,675)-0,70*1,97)		13,21		
		2*(3,10*(2,10+1,30+3,35+1,45*2)-0,70*1,97*4)		48,80		
		2*(3,10*1,92-0,70*1,97)		9,15		
		2*(3,10*(2,10*2+1,00)-0,80*1,97-0,70*1,97*2)		23,57		
		2*(2,35*(1,125+2,125)-0,80*1,97)		12,12		
		tl.100mm:2*3,10*(1,80+1,10)		17,98		
		tl.250mm:2*4,45*6,215		55,31		
		2*1,28*2,20		5,63		
		1,00*1,80		1,80		
		zazdivky:2*1,30*2,20		5,72		
		2*1,00*2,20		4,40		
		2*1,05*2,20		4,62		
		2*0,90*2,00		3,60		
		2*0,95*1,40		2,66		
		2*0,90*2,15		3,87		
		0,90*2,10		1,89		
		Mezisoučet		249,82		
		1.NP:		0,00		
		tl.125mm:2*(3,95*(2,94*2+1,925+1,95)-0,80*2,10*2-0,70*2,10)		67,40		
		2*2,00*2,10		8,40		
		2*(1,00*2,10-0,80*2,10)		0,84		
		tl.150mm:2*(3,95*(3,60+1,80+1,50))		54,51		
		1,20*(1,05+0,915*2+0,91+0,935)		5,67		
		tl.200mm:2*3,95*6,32		49,93		
		2*3,95*6,35		50,17		
		zazdivky:2*1,285*2,24		5,76		
		2*0,98*2,12		4,16		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2*0,41*3,95		3,24		
		2*1,35*2,20		5,94		
		2*1,035*3,32		6,87		
		2*1,33*2,20		5,85		
		1,37*2,60		3,56		
		Mezisoučet		272,29		
		2.NP:		0,00		
		tl. 125mm:2*(3,95*(2,80*2+1,50+1,80+2,425)-0,70*2,10-0,80*2,10*2)		79,81		
		2*2,00*2,10		8,40		
		2*(3,80*2,36-0,80*2,10)		14,58		
		tl. 150mm:2*3,95*(3,655+1,80)		43,09		
		1,20*(2,06+0,90*2+0,935)		5,75		
		2*3,80*6,50*2		98,80		
		tl. 250mm:2*4,00*6,52*2		104,32		
		zazdivky:1,30*2,20		2,86		
		2*0,50*2,20		2,20		
		1,35*2,10		2,84		
		1,37*2,60		3,56		
		Mezisoučet		366,21		
		3.NP:		0,00		
		tl. 125mm:2*(3,80*3,60-0,80*2,10)		24,00		
		2*1,50*2,20		6,60		
		2*(3,95*2,50-0,80*1,97)		16,60		
		2*(3,95*(3,05*2+3,925+1,80)-0,70*2,10-0,80*2,10*2)		83,76		
		tl. 150mm:2*3,80*6,55*2		99,56		
		2*3,80*6,52*4		198,21		
		2*3,80*(2,555+0,55)		23,60		
		2*3,95*3,675		29,03		
		2*3,95*1,80		14,22		
		1,20*(1,56+0,95*2+1,12)		5,50		
		zazdivky:2*1,00*2,02		4,04		
		1,35*2,60		3,51		
		Mezisoučet		508,62		
		4.NP:		0,00		
		tl. 125mm:2*(3,80*3,655-0,80*2,10)		24,42		
		2*(3,95*(3,175*2+3,575+1,80)-0,80*2,10*2-0,70*2,10)		82,97		
		1,06*2,20		2,33		
		tl. 150mm:3,95*(3,855+1,80)		22,34		
		1,20*(1,065+0,94*2+0,935+1,04)		5,90		
		tl. 200mm:2*3,80*(6,68+6,50)		100,17		
		zazdivky:2*0,415*2,30		1,91		
		(0,225+0,30)*3,95		2,07		
		0,50*0,60		0,30		
		1,20*2,10		2,52		
		1,31*2,25		2,95		
		Mezisoučet		247,88		
145	612473182c	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně na otlučené zdi	m2	674,80	253,98	171 385,70
		dle otlučení omítek stěn ze 100 %, 1063,80+198,20		1 262,00		
		odečet sanační omítky -587,20		-587,20		
146	622901110a	Očištění po opravách,spárovaných ploch po otlučení omítek ze 100%	m2	1 262,00	37,08	46 794,96

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.PP:1063,80		1 063,80		
		1.NP:198,20		198,20		
147	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	1 262,00	203,92	257 347,04
148	ST-61-01	Úprava vnitřního ostění oken pro osazení parotěsné pásky	m	1 150,00	27,81	31 981,50
		Začátek provozního součtu		0,00		
		To/01-				
		To/04:2*(0,95+1,55)*3+2*(1,15+1,55)*1+2*(0,55+1,70)*4+2*(0,95+1,70)*8		80,80		
		To/05-To/10:2*(1,35+2,60)*(63+15+8)+2*(1,55+2,60)*(1+3+8)		779,00		
		To/11-To/13:2*(1,85+2,60)*19+2*(1,35+1,75)*1+2*(1,45+1,75)*1		181,70		
		To/14-				
		To/17:2*(1,35+2,60)*2+2*(1,45+2,60)*4+2*(1,35+4,15)*1+2*(1,45+4,15)*2		81,60		
		To/19-To/21:2*(1,02+1,46)*1+2*(1,00+1,46)*1+2*(1,22+1,39)*1		15,10		
		Konec provozního součtu		1 138,20		
		1150,00		1 150,00		
149	ST-61-02	Úprava vnějšího ostění oken pro osazení paropropustné pásky	m	1 150,00	27,81	31 981,50
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				2 935 074,07
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
150	349234841R00	Doplnění zdíva říms pod i nadokenních	m	30,00	635,21	19 056,30
151	622427321R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. VII, do 30 %	m2	2 300,00	1 279,26	2 942 298,00
		Začátek provozního součtu		0,00		
		jih:17,50*(11,30+17,80+8,00)		649,25		
		sever:17,50*(4,70+8,15+2,80+10,35)		455,00		
		východ:17,70*(12,10+6,15+4,10+10,40)		579,68		
		západ:17,50*(20,65+12,25)		575,75		
		Konec provozního součtu		2 259,68		
		2300,00		2 300,00		
152	622471321R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7	m2	2 300,00	197,62	454 526,00
153	622901110R00	Očištění po opravách,spárovaných ploch slož. 7	m2	2 300,00	52,94	121 762,00
154	6229011aa	Kamenické očištění soklu	m2	230,00	251,44	57 831,20
		Začátek provozního součtu		0,00		
		jih:1,15*11,30+(1,65+1,20)*1/2*17,80+(2,30+1,60)*1/2*8,00		58,96		
		sever:(3,45+1,70)*1/2*10,35+1,20*2,80+1,10*8,15+3,20*4,70		54,02		
		východ:(3,60+3,00)*1/2*12,10+1,10*6,15+1,00*4,10+1,00*10,40		61,20		
		západ:(0,75+1,80)*1/2*32,90+1,70*9,20		57,59		
		Konec provozního součtu		226,76		
		230,00		230,00		
155	622904117R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7	m2	2 530,00	39,70	100 441,00
		2300,00+230,00		2 530,00		
156	782131140R00	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 3 cm 30% plochy soklu	m2	69,00	1 208,68	83 398,92
		Začátek provozního součtu		0,00		
		230,00*0,30		69,00		
		Konec provozního součtu		69,00		
		69,00		69,00		
157	ST-62-01	Odborné štukatéřské práce na fasádě	m2	345,00	1 632,13	563 084,85
158	583857a	Dod-Deska obkladová dle stávajících doplnění soklu	m2	72,45	1 940,95	140 621,83
		69,00*1,05		72,45		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				4 483 020,10

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	63	Podlahové konstrukce				
159	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	62,41	1 798,22	112 229,79
		A01: A02:0,08*42,60		3,41		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha A01, A02:8,54+4,83+6,00+3,70+9,33+10,19		42,59		
		Konec provozního součtu		42,59		
		A03:0,08*112,63		9,01		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha A03:112,63		112,63		
		Konec provozního součtu		112,63		
		A04:0,08*178,70		14,30		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha				
		A04:3,24+15,95+24,35+3,87+15,80+24,22+3,87+17,70+19,78+2,66		131,44		
		3,24+17,64+26,38		47,26		
		Konec provozního součtu		178,70		
		A05:0,06*3,00		0,18		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha A05:3,00		3,00		
		Konec provozního součtu		3,00		
		A06:0,072*17,82		1,28		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha A06:8,24+3,40+6,18		17,82		
		Konec provozního součtu		17,82		
		A09:0,057*8,80		0,50		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha A09:8,80		8,80		
		Konec provozního součtu		8,80		
		A10:0,057*13,30		0,76		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha A10:13,30		13,30		
		Konec provozního součtu		13,30		
		A12:0,05*3,03		0,15		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha A12:3,03		3,03		
		Konec provozního součtu		3,03		
		B01:0,08*220,84		17,67		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha B01:65,81+65,50+28,18+30,52+30,83		220,84		
		Konec provozního součtu		220,84		
		B02:0,08*2,13		0,17		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha B02:2,13		2,13		
		Konec provozního součtu		2,13		
		B08:0,063*36,00		2,27		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha B08:36,00		36,00		
		Konec provozního součtu		36,00		
		C05:0,062*93,40		5,79		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha C05:24,64+11,90+11,83+12,71+11,01+12,50+8,80		93,39		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		93,39		
		C06:0,062*48,55		3,01		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha C06:48,55		48,55		
		Konec provozního součtu		48,55		
		E03:0,05*15,38		0,77		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha E03:15,38		15,38		
		Konec provozního součtu		15,38		
		E04:0,08*6,31		0,50		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha E04:6,31		6,31		
		Konec provozního součtu		6,31		
		F01:0,085*31,09		2,64		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha F01:17,18+13,91		31,09		
		0		0,00		
		Konec provozního součtu		31,09		
160	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	15,09	1 798,22	27 132,44
		F03:0,15*49,55		7,43		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha F03:25,48+24,07		49,55		
		Konec provozního součtu		49,55		
		F04:0,15*51,04		7,66		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha F04:36,92+14,12		51,04		
		Konec provozního součtu		51,04		
161	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	62,41	194,65	12 148,42
		A01, A02:0,08*42,60		3,41		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha A01, A02:8,54+4,83+6,00+3,70+9,33+10,19		42,59		
		Konec provozního součtu		42,59		
		A03:0,08*112,63		9,01		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha A03:112,63		112,63		
		Konec provozního součtu		112,63		
		A04:0,08*178,70		14,30		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha				
		A04:3,24+15,95+24,35+3,87+15,80+24,22+3,87+17,70+19,78+2,66		131,44		
		3,24+17,64+26,38		47,26		
		Konec provozního součtu		178,70		
		A05:0,06*3,00		0,18		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha A05:3,00		3,00		
		Konec provozního součtu		3,00		
		A06:0,072*17,82		1,28		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha A06:8,24+3,40+6,18		17,82		
		Konec provozního součtu		17,82		
		A09:0,057*8,80		0,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha A09:8,80		8,80		
		Konec provozního součtu		8,80		
		A10:0,057*13,30		0,76		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha A10:13,30		13,30		
		Konec provozního součtu		13,30		
		A12:0,05*3,03		0,15		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha A12:3,03		3,03		
		Konec provozního součtu		3,03		
		B01:0,08*220,84		17,67		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha B01:65,81+65,50+28,18+30,52+30,83		220,84		
		Konec provozního součtu		220,84		
		B02:0,08*2,13		0,17		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha B02:2,13		2,13		
		Konec provozního součtu		2,13		
		B08:0,063*36,00		2,27		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha B08:36,00		36,00		
		Konec provozního součtu		36,00		
		C05:0,062*93,40		5,79		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha C05:24,64+11,90+11,83+12,71+11,01+12,50+8,80		93,39		
		Konec provozního součtu		93,39		
		C06:0,062*48,55		3,01		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha C06:48,55		48,55		
		Konec provozního součtu		48,55		
		E03:0,05*15,38		0,77		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha E03:15,38		15,38		
		Konec provozního součtu		15,38		
		E04:0,08*6,31		0,50		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha E04:6,31		6,31		
		Konec provozního součtu		6,31		
		F01:0,085*31,09		2,64		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha F01:17,18+13,91		31,09		
		0		0,00		
		Konec provozního součtu		31,09		
162	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	15,09	64,88	978,94
		F03:0,15*49,55		7,43		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha F03:25,48+24,07		49,55		
		Konec provozního součtu		49,55		
		F04:0,15*51,04		7,66		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha F04:36,92+14,12		51,04		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		51,04		
163	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	2,20	19 743,40	43 390,07
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha A01, A02:8,54+4,83+6,00+3,70+9,33+10,19		42,59		
		plocha A03:112,63		112,63		
		plocha				
		A04:3,24+15,95+24,35+3,87+15,80+24,22+3,87+17,70+19,78+2,66		131,44		
		3,24+17,64+26,38		47,26		
		plocha A05:3,00		3,00		
		plocha A06:8,24+3,40+6,18		17,82		
		plocha A09:8,80		8,80		
		plocha A10:13,30		13,30		
		plocha A12:3,03		3,03		
		plocha B01:65,50+28,18+30,52+30,83		155,03		
		plocha B02:2,13		2,13		
		plocha B08:36,00		36,00		
		plocha C05:24,64+11,90+11,83+12,71+11,01+12,50+8,80		93,39		
		plocha C06:48,55		48,55		
		plocha E03:15,38		15,38		
		plocha E04:6,31		6,31		
		plocha F01:17,18+13,91		31,09		
		plocha F03:(25,48+24,07)*2		99,10		
		plocha F04:(36,92+14,12)*2		102,08		
		Konec provozního součtu		968,93		
		1,08*0,001*2,10*969,00		2,20		
164	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem	m3	112,76	353,16	39 823,38
		A04:(3,24+15,95+24,35)*0,075		3,27		
		A05:3,00*0,075		0,23		
		A06:(8,24+3,40+6,18)*0,075		1,34		
		B03:(73,47+46,56+74,83+72,00+71,12+71,43+50,31+29,86+50,23)*0,08		43,18		
		(69,07+43,62+70,41)*0,08		14,65		
		B04:8,09*0,08		0,65		
		C01:(22,91+17,05+22,81+22,68+22,68+32,70+23,43+22,24+23,44+29,68)*0,08		19,17		
		(28,64+36,00+16,77+16,12+15,47+15,07+33,47+31,51+6,41+19,41)*0,08		17,51		
		C02:48,31*0,08		3,86		
		D01:111,40*0,08		8,91		
165	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	609,08	1 317,15	802 251,17
		A04:(3,24+15,95+24,35)*0,073		3,18		
		A05:3,00*0,073		0,22		
		A06:(8,24+3,40+6,18)*0,073		1,30		
		B03:(73,47+46,56+74,83+72,00+71,12+71,43+50,31+29,86+50,23)		539,81		
		(69,07+43,62+70,41)*0,08		14,65		
		B04:8,09*0,08		0,65		
		C01:(22,91+17,05+22,81+22,68+22,68+32,70+23,43+22,24+23,44+29,68)*0,08		19,17		
		(28,64+36,00+16,77+16,12+15,47+15,07+33,47+31,51+6,41+19,41)*0,08		17,51		
		C02 48,31*0,08		3,86		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D01:111,40*0,075		8,36		
		E04:6,31*0,06		0,38		
166	632419106R00	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.5 mm vč.penetrace	m2	2 274,36	126,64	288 024,95
		B01:220,84		220,84		
		B02:2,13		2,13		
		B03:722,91		722,91		
		B04:8,09		8,09		
		B05:35,10+15,25		50,35		
		B06:73,55+101,21		174,76		
		B07:69,10		69,10		
		B08:36,00		36,00		
		C01:458,49		458,49		
		C02:48,31		48,31		
		C03:82,29		82,29		
		C04:147,75		147,75		
		C05:93,39		93,39		
		C06:48,55		48,55		
		D01:111,40		111,40		
	Celkem za	63 Podlahové konstrukce				1 325 979,16
Díl:	64	Výplně otvorů				
167	642941111RT2	Pouzdro pro posuvné dveře, do zdiva jednostranné pouzdro 700/1970 mm, OZN Z/05	kus	1,00	4 356,52	4 356,52
		pozinkovaný plech:		0,00		
		do zděné příčky tl 125mm:		0,00		
		1.PP:1		1,00		
168	642941211RT3	Pouzdro pro posuvné dveře, do SDK jednostranné pouzdro 800/1970 mm, OZN Z/06	kus	1,00	5 654,21	5 654,21
		do sdk příčky tl. 150 mm:		0,00		
		pozinkovaný plech:		0,00		
		5.NP:1		1,00		
169	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00	308,66	925,98
		OZN Z/04:		0,00		
		1.PP:2		2,00		
		OZN Z/07:		0,00		
		1.PP:1		1,00		
170	642942211R00	Osazení zárubně do sádkart. příčky tl. 75 mm	kus	5,00	528,34	2 641,70
		zárubeň Z/01:5		5,00		
171	642942212R00	Osazení zárubně do sádkart. příčky tl. 100 mm	kus	1,00	639,57	639,57
		zárubeň Z/02:1		1,00		
172	642942213R00	Osazení zárubně do sádkart. příčky tl. 125 mm	kus	1,00	723,00	723,00
		zárubeň Z/03:1		1,00		
173	5533301225	Dod-Zárubeň ocel. do zděné příčky 125/1970/800mm OZN Z/07	kus	1,00	734,12	734,12
		ocel zárubeň z žár. pozink. plechu tl 1,5 mm:		0,00		
		s polodrážkou, se třemi stavitelnými závěsy a těsněním PVC, s podlahovým zapuštěním:		0,00		
		do zděné příčky tl. 125 mm:		0,00		
		1.PP, P:1		1,00		
174	5533301235	Dod-Zárubeň ocel, pro zděné příčky 125/1970/900mm OZN Z/04	kus	2,00	747,10	1 494,20
		ocel zárubeň z žár. pozink. plechu tl 1,5 mm:		0,00		
		s polodrážkou, se třemi stavitelnými závěsy a těsněním PVC, s podlahovým zapuštěním:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		do zděné přičky tl.125 mm:		0,00		
		1.PP, P:2		2,00		
175	5533302016	Dod-Zárubeň ocel. pro sdk přičky 75/1970/700mm OZN Z/01	kus	5,00	641,43	3 207,15
		ocel. zárubeň z žár. pozink. plechu tl.1,5 mm:		0,00		
		s polodrážkou, se třemi stavitelnými závěsy a těsněním PVC, bez podlahového zapuštění:		0,00		
		do sdk přičky tl.75 mm:		0,00		
		5.NP:		0,00		
		P:2		2,00		
		L:3		3,00		
176	5533302113	Dod-Zárubeň ocel.pro sdk přičky 100/1970/700mm OZN Z/02	kus	1,00	681,29	681,29
		ocel. zárubeň z žár. pozink. plechu tl.1,5 mm:		0,00		
		s polodrážkou, se třemi stavitelnými závěsy a těsněním PVC, bez podlahového zapuštění:		0,00		
		do sdk přičky tl.100 mm:		0,00		
		5.NP:		0,00		
		P:1		1,00		
177	5533302233	Dod-Zárubeň ocel.pro sdk přičky 125/1970/900mm OZN Z/03	kus	1,00	822,18	822,18
		ocel. zárubeň z žár. pozink. plechu tl.1,5 mm:		0,00		
		s polodrážkou, se třemi stavitelnými závěsy a těsněním PVC, bez podlahového zapuštění:		0,00		
		do sdk přičky tl.125 mm:		0,00		
		1.PP:		0,00		
		P:1		1,00		
Celkem za		64 Výplně otvorů				21 879,92
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
178	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	2 450,00	29,66	72 667,00
		Začátek provozního součtu		0,00		
		jih:(19,25-1,80)*37,10		647,40		
		východ:(20,75-1,80)*12,10		229,30		
		(19,00-1,80)*6,15		105,78		
		(18,80-1,80)*4,10		69,70		
		(18,60-1,80)*10,40		174,72		
		1,20*(21,00+20,50+19,00+18,80+18,60)		117,48		
		sever:(19,85-1,80)*10,35		186,82		
		(18,70-1,80)*2,80		47,32		
		(18,50-1,80)*8,15		136,11		
		(18,80-1,80)*4,70		79,90		
		západ:(18,80-1,80)*32,90		559,30		
		1,20*(18,40+18,80+19,20)		67,68		
		Konec provozního součtu		2 421,49		
		2450,00		2 450,00		
179	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	9 800,00	27,81	272 538,00
		2450,00*4		9 800,00		
180	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	2 450,00	16,68	40 866,00
181	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1 138,40	25,03	28 494,15
		195,00+47,00+75,00+710,00+111,40		1 138,40		
182	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 450,00	5,56	13 622,00
		Začátek provozního součtu		0,00		
		jih:(19,25-1,80)*37,10		647,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		východ:(20,75-1,80)*12,10		229,30		
		(19,00-1,80)*6,15		105,78		
		(18,80-1,80)*4,10		69,70		
		(18,60-1,80)*10,40		174,72		
		1,20*(21,00+20,50+19,00+18,80+18,60)		117,48		
		sever:(19,85-1,80)*10,35		186,82		
		(18,70-1,80)*2,80		47,32		
		(18,50-1,80)*8,15		136,11		
		(18,80-1,80)*4,70		79,90		
		západ:(18,80-1,80)*32,90		559,30		
		1,20*(18,40+18,80+19,20)		67,68		
		Konec provozního součtu		2 421,49		
		2450,00		2 450,00		
183	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	9 800,00	4,63	45 374,00
		2450*4		9 800,00		
184	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 450,00	3,71	9 089,50
185	ST-94-01	Stavební jeřáb - pro osazení nosných kcí doprava, nájem	kus	1,00	25 026,84	25 026,84
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				507 677,49
Díl: 95		Dokončovací práce				
186	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	3 878,87	23,17	89 873,46
		1.PP, 1.NP-				
		4.NP:5*(12,07*10,30+17,80*2,80+21,90*8,10+11,19*32,835+4,65*12,215)		3 878,87		
187	952902110R00	Čištění zemetáním v místnostech a chodbách	m2	3 678,03	1,39	5 112,46
		1.PP:28,55+112,63+3,38+65,81+35,25+36,92+4,00+25,48+17,18+14,12		343,32		
		2.13+65,50+8,54+13,91+28,18+30,52+30,83+24,07+4,83+7,21		215,72		
		3,70+9,33+10,19		23,22		
		Mezisoučet		582,26		
		1.NP:41,40+149,20+69,07+22,91+43,62+19,06+15,38+3,03+70,41+3,24+15,95		453,27		
		17,05+111,00+24,35		152,40		
		Mezisoučet		605,67		
		2.NP:41,40+138,73+71,12+22,81+22,68+22,68+8,09+32,70+71,43+3,87		435,51		
		15,80+50,31+29,86+50,23+6,31+24,22		176,73		
		Mezisoučet		612,24		
		3.NP:41,40+141,47+72,00+23,43+22,24+23,44+8,24+29,68+3,40+6,18+28,64		400,12		
		36,00+3,87+17,70+16,77+16,12+15,47+15,07+33,47+31,51+6,41+3,00		195,39		
		19,78+2,66		22,44		
		Mezisoučet		617,95		
		4.NP:41,40+89,90+39,60+15,90+73,47+46,56+48,31+19,41+74,83+3,24+17,64		470,26		
		35,10+15,25+12,12+12,12+12,12+16,54+14,78+14,61+6,83+26,38		165,85		
		Mezisoučet		636,11		
		5.NP:14,33+36,00+69,10+17,70+13,54+73,55+18,24+22,91+22,07+25,25+101,21		413,90		
		24,64+11,90+11,83+12,71+11,01+48,55+12,50+8,80+3,20+8,80+2,61		156,55		
		13,30+4,34+28,04+7,67		53,35		
		Mezisoučet		623,80		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
188	952903111R00	Odstranění prachu z trámů	m2	1 433,45	1,76	2 522,87
		dle PD "Rekonstrukce části objektu CMTF..." z r. 2014:1433,45		1 433,45		
189	ST-95-01	Očištění stropních kleneb po odbour. vrstev podlah	m2	1 340,73	1,95	2 614,42
		1.NP:20,13+44,92+22,11+24,11+69,07+34,36+34,74+10,44+7,32		267,20		
		4,91+6,25+32,10+15,93+2,97+22,13+12,84+28,84+17,19+9,42+5,58		158,16		
		Mezisoučet		425,36		
		2.NP:24,57+6,26+33,63+30,46+6,89+26,77+11,98+8,27+17,95+18,52		185,30		
		23,52+9,49+41,57+17,77+66,95+65,33+17,19+7,20+17,73		266,75		
		Mezisoučet		452,05		
		3.NP:25,62+15,34+14,26+11,67+15,56+13,13+47,68+71,04+71,97		286,27		
		49,75+16,09+65,96+18,64+7,11+19,50		177,05		
		Mezisoučet		463,32		
	Celkem za	95 Dokončovací práce				100 123,22
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
190	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	45,93	880,57	40 445,64
		1.PP podkladní beton:		0,00		
		0.12:0,08*65,50		5,24		
		0.02a:0,08*33,29		2,66		
		0.02b:0,08*16,91		1,35		
		0.02c:0,08*16,60		1,33		
		0.02d:0,08*30,20		2,42		
		0.13:0,08*7,03		0,56		
		0.14:0,08*14,97		1,20		
		0.04:0,08*6,85		0,55		
		0.05:0,08*23,14		1,85		
		0.06:0,08*9,09		0,73		
		0.08:0,08*30,87		2,47		
		0.09:0,08*30,90		2,47		
		0.10:0,08*27,64		2,21		
		0.17:0,08*30,90		2,47		
		0.18:0,08*33,09		2,65		
		0.01:0,08*1,69		0,14		
		0.11:0,08*12,41		0,99		
		0.15:0,08*17,92		1,43		
		0.16:0,08*64,28		5,14		
		1.PP kotelna, základy pod stroje:0,065*3,865*2,07		0,52		
		0,070*2,715*1,80		0,34		
		1.NP vstupní schodiště:2,015*1,40*0,80		2,26		
		0,31*1,40*(0,17+0,34+0,51+0,68+0,85+1,02+1,19)		2,07		
		1.NP podlaha 1.19:0,10*28,84		2,88		
191	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	188,44	41,23	7 769,41
		1.NP:4,00*2,86-1,05*2,01		9,33		
		3,85*(4,60+3,95*2+0,60+1,25)-1,45*2,39-0,90*2,07-0,60*1,97		48,74		
		2,50*(4,00+1,40*3+0,30*2)-0,60*2,045*4		17,09		
		3,85*(1,25+1,80)		11,74		
		2.NP:2,50*(5,10+4*1,425+0,30)-0,60*2,05*5		21,60		
		3.NP:2,50*(5,415+1,38*4+0,30)-0,60*2,045*5		21,95		
		4.NP:3,90*6,70-0,90*1,97+1,50*0,60		25,26		
		3,90*6,00-1,30*2,30		20,41		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		půda:(5,52-3,90)*7,605		12,32		
192	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	166,03	49,50	8 218,68
		1.PP:3,85*6,15-0,90*2,10		21,79		
		2,95*1,755		5,18		
		2,95*2,10-0,90*1,97		4,42		
		zazdivky oken:0,95*1,90*3		5,42		
		1.NP:3,80*(6,90+6,35)		50,35		
		3,85*(6,35+2,21)-0,745*2,05		31,43		
		3,90*2,95-0,95*2,085		9,52		
		2.NP:3,95*2,17-0,90*2,05		6,73		
		4,00*2,48-0,95*2,065		7,96		
		3.NP:4,00*3,17-0,90*2,10		10,79		
		4.NP:3,90*3,655-0,90*2,00		12,45		
193	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	42,98	307,79	13 229,21
		1.NP:0,20*3,85*6,35		4,89		
		0,40*3,80*5,35		8,13		
		0,30*3,80*6,35-0,30*0,95*2,085		6,64		
		0,25*3,80*2,00		1,90		
		0,325*3,24*4,63		4,88		
		1.PP:0,20*2,85*3,53-0,20*0,80*1,97		1,70		
		2.NP:0,20*3,92*2,94-0,95*2,053		0,35		
		0,21*3,80*6,52		5,20		
		0,20*3,85*2,36-0,90*2,06		-0,04		
		3.NP:0,22*3,80*3,60-0,22*0,90*2,047		2,60		
		0,17*2,48-0,95*2,10		-1,57		
		4.NP:0,18*2,56*3,90		1,80		
		0,17*3,90*3,00-0,17*0,95*2,08		1,65		
		0,23*1,875*3,90		1,68		
		půda:0,30*4,68*2,25		3,16		
194	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	15,42	354,69	5 468,08
		půda:9,00*0,50*0,50*2		4,50		
		9,00*0,48*0,48		2,07		
		9,00*0,63*0,64		3,63		
		1,43*0,80*0,45*4		2,06		
		1,39*0,77*0,60		0,64		
		1,10*0,64*0,50		0,35		
		1,10*0,88*0,50		0,48		
		1,10*0,785*0,65		0,56		
		1,10*0,78*0,65*2		1,12		
195	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl. 15 cm	m2	0,75	78,25	58,69
		1.PP nadsv.:1,00*0,75		0,75		
196	962084121R00	Bourání obkladů deskových,sádkartonových	m2	166,35	36,65	6 096,79
		1.PP:		0,00		
		0,17:1,25*2*(5,025+6,15)-1,00*1,25+0,75*6,15		31,30		
		0,18:1,25*2*(6,15+5,38)-1,10*1,25		27,45		
		0,02a:1,25*(6,275-				
		0,89+2,50+0,90+0,77*2+0,90+3,40+0,70+1,215+0,30*2)		21,43		
		0,02b:1,25*(5,445+3,35+1,50)		12,87		
		0,02c:1,25*(6,06*2+2,74-0,80)		17,58		
		0,02d:1,25*2*(2,74+0,30+0,81+10,89)-1,25*(1,10+1,16+0,80)		33,03		
		1.NP:(1,60+0,35)*2,24		4,37		
		2.NP:1,30*2,20		2,86		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.NP:4,00*3,87		15,48		
197	962084131R00	Bourání přiček deskových,sádkokartonových	m2	360,60	49,69	17 918,09
		1.PP:2,95*(2,74*2+3,50+2,45+0,50)-0,80*1,97*3		30,47		
		1.NP:3,90*2,24-0,80*1,97		7,16		
		2.NP:3,80*(7,845+6,50)-0,80*1,97*2		51,36		
		3,80*(6,90+6,50+5,20)-0,80*1,97*3		65,95		
		3,80*2,90-0,80*1,97		9,44		
		3,82*(6,95+5,25)-0,80*1,97*2		43,45		
		3.NP:3,80*(10,10+5,40*3)-0,80*1,97*4		93,64		
		4.NP:3,90*6,70-0,80*1,97		24,55		
		3,00*(2*1,50+5,50)+1,65*5,50		34,58		
198	963031432R00	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 15 cm	m2	54,20	58,62	3 177,06
		1.PP/1.NP:		0,00		
		1.07:24,11		24,11		
		1.NP/2.NP:		0,00		
		2.05b:3,90*2,50		9,75		
		2.NP/3.NP:		0,00		
		3.05:3,90*2,50		9,75		
		4.NP/půda:3,85*2,75		10,59		
199	964073321R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 6 m, 20 kg/m	t	0,04	2 954,15	111,08
		1.PP, 2x U160 dl.1m:37,60*0,001		0,04		
200	964073341R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 6 m, 55 kg/m	t	1,99	1 474,31	2 930,78
		pod 1.07:3*7,00*47,90*0,001		1,01		
		pod 2.05b:2*2,50*47,90*0,001		0,24		
		pod 3.05:2*2,50*47,90*0,001		0,24		
		pod 4.06:2*2,50*47,90*0,001		0,24		
		půda:2*2,75*47,90*0,001		0,26		
201	964073351x	Vybourání nosníků ze zdi cihel, dl.6 m,nad 55 kg/m dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	t	1,92	1 199,73	2 298,80
		dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF. ..."		0,00		
		4.NP, 1300:(4,00+6,40)*2*46,20*1,10*0,001		1,06		
		nosník a lana:0,859		0,86		
202	964073441R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 8 m, 55 kg/m	t	0,87	1 434,74	1 244,21
		půda:2*8,00*54,20*0,001		0,87		
203	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	10,59	21,52	227,84
		půda:3,85*2,75		10,59		
204	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	53,84	695,19	37 431,05
		1.PP:		0,00		
		0.12:0,06*65,50		3,93		
		0.02a:0,06*33,29		2,00		
		0.02b:0,06*16,91		1,01		
		0.02c:0,06*16,60		1,00		
		0.02d:0,06*30,20		1,81		
		0.13:0,06*7,03		0,42		
		0.14:0,06*14,97		0,90		
		0.04:0,07*6,85		0,48		
		0.05:0,07*23,14		1,62		
		0.06:0,07*9,09		0,64		
		0.08:0,07*30,87		2,16		
		0.09:0,09*30,90		2,78		
		0.10:0,09*27,64		2,49		
		0.17:0,06*30,90		1,85		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0.18:0,06*33,09		1,99		
		0.01:0,06*1,69		0,10		
		0.11:0,06*12,41		0,74		
		0.15:0,06*17,92		1,08		
		0.16:0,06*6,20*4,00+0,10*(64,28-6,20*4,00)		5,44		
		1.NP:		0,00		
		KB2-1.19:0,10*28,84		2,88		
		1.13:0,06*6,25		0,38		
		1.11:0,06*7,32		0,44		
		1.15:0,06*15,93		0,96		
		1.16:0,06*2,97		0,18		
		1.10:0,06*10,44		0,63		
		1.12:0,06*4,91		0,29		
		1.22:0,06*5,58		0,33		
		1.06a:0,06*44,92		2,70		
		1.06b:0,06*22,11		1,33		
		2.NP:		0,00		
		2.11:0,06*7,20		0,43		
		2.12:0,06*17,73		1,06		
		2.03:0,06*24,57		1,47		
		2.10:0,06*17,19		1,03		
		3.NP:		0,00		
		3.03:0,06*25,62		1,54		
		3.11:0,06*7,11		0,43		
		3.12:0,06*19,50		1,17		
		3.04a:0,04*15,34		0,61		
		3.04b:0,04*14,26		0,57		
		3.04c:0,04*11,67		0,47		
		3.04d:0,04*15,56		0,62		
		3.04e:0,04*13,13		0,53		
		4.NP:		0,00		
		4.14:0,07*19,54		1,37		
205	965081413R00	Bourání dlažeb z xylolitu litého plochy nad 1 m2	m2	283,67	121,69	34 519,80
		1.PP:		0,00		
		0.02a:33,29		33,29		
		0.02b:16,91		16,91		
		0.02c:16,60		16,60		
		0.02d:30,20		30,20		
		0.09:3,90		3,90		
		0.10:27,64		27,64		
		1.NP:		0,00		
		1.13:6,25		6,25		
		1.11:7,32		7,32		
		1.15:15,93		15,93		
		1.16:2,97		2,97		
		1.10:10,44		10,44		
		1.12:4,91		4,91		
		1.22:5,58		5,58		
		2.NP:		0,00		
		2.11:7,20		7,20		
		2.12:17,73		17,73		
		2.03:24,57		24,57		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.NP:		0,00		
		3.03:25,62		25,62		
		3.11:7,11		7,11		
		3.12:19,50		19,50		
206	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	147,47	29,11	4 292,85
		1.PP:		0,00		
		0.04:6,85		6,85		
		0.05:23,14		23,14		
		0.06:9,09		9,09		
		0.08:30,87		30,87		
		1.NP:		0,00		
		1.12:4,91		4,91		
		1.22:5,58		5,58		
		1.06a:44,92		44,92		
		1.06b:22,11		22,11		
207	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	63,99	73,23	4 685,99
		1.PP:		0,00		
		0.17:30,90		30,90		
		0.18:33,09		33,09		
208	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	224,26	129,77	29 102,30
		1.NP:		0,00		
		KB1 -1.07:0,16*24,11		3,86		
		1.04:0,16*20,43		3,27		
		1.08:0,16*69,07		11,05		
		1.09a:0,16*34,36		5,50		
		1.09b:0,16*34,74		5,56		
		1.13:0,16*6,25		1,00		
		1.14:0,16*32,10		5,14		
		1.20:0,16*17,19		2,75		
		1.21:0,16*9,42		1,51		
		1.11:0,16*7,32		1,17		
		1.15:0,16*15,93		2,55		
		1.16:0,16*2,97		0,48		
		1.10:0,16*10,44		1,67		
		1.17:0,16*22,13		3,54		
		1.18:0,16*12,84		2,05		
		1.12:0,16*4,91		0,79		
		1.22:0,16*5,58		0,89		
		1.06a:0,16*44,92		7,19		
		1.06b:0,16*22,11		3,54		
		2.NP:		0,00		
		2.11:0,16*7,20		1,15		
		2.12:0,16*17,73		2,84		
		2.03:0,16*24,57		3,93		
		2.04a:0,18*6,26		1,13		
		2.05a:0,18*6,86		1,23		
		2.06a:0,18*8,27		1,49		
		2.07a:0,18*9,49		1,71		
		2.07b:0,18*41,57		7,48		
		2.04b:0,18*33,63		6,05		
		2.04c:0,18*30,46		5,48		
		2.05b:0,18*26,77		4,82		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.05c:0,18*11,98		2,16		
		2.06c:0,18*17,95		3,23		
		2.06d:0,18*23,52		4,23		
		2.07c:0,18*17,77		3,20		
		2.08:0,18*66,95		12,05		
		2.09:0,18*65,33		11,76		
		2.10:0,18*17,19		3,09		
		3.NP:		0,00		
		3.03:0,16*25,62		4,10		
		3.11:0,16*7,11		1,14		
		3.12:0,16*19,50		3,12		
		3.05:0,18*47,68		8,58		
		3.06:0,18*71,04		12,79		
		3.07:0,18*71,97		12,95		
		3.08b:0,18*16,09		2,90		
		3.09:0,18*65,96		11,87		
		3.10:0,18*18,64		3,36		
		3.08a:0,18*49,75		8,96		
		3.04a:0,18*15,34		2,76		
		3.04b:0,18*14,26		2,57		
		3.04c:0,18*11,67		2,10		
		3.04d:0,18*15,56		2,80		
		3.04e:0,18*13,13		2,36		
		půda:		0,00		
		KB6:0,13*3,85*2,75		1,38		
209	967031142R00	Průsekání rovných ostění cihelných na MC	m2	20,00	76,94	1 538,80
210	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	1 135,00	7,42	8 421,70
		1.NP:2*6*4		48,00		
		2*4*26		208,00		
		2*2*3		12,00		
		1+2*2		5,00		
		1.PP:2*4*2		16,00		
		2.NP:2*6*5		60,00		
		2*4*27		216,00		
		2*3		6,00		
		3.NP:2*6*5+2*4*25+2*6*3		296,00		
		4.NP:2*6*5+2*4*26		268,00		
211	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	76,00	9,27	704,52
		1.NP:21+1		22,00		
		1.PP:4+8		12,00		
		2.NP:9+5+7		21,00		
		3.NP:11+10		21,00		
212	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	4,49	139,55	627,14
		1.NP:0,93*1,04+1,35*0,60		1,78		
		2.NP:0,54*1,675*1		0,90		
		3.NP:0,55*1,675*1		0,92		
		4.NP:0,55*1,62*1		0,89		
213	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	481,38	35,22	16 954,16
		1.PP:1,47*1,75		2,57		
		1,36*1,73		2,35		
		0,95*1,60		1,52		
		0,95*1,30*2		2,47		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,15*1,30		1,50		
		1.NP:1,30*2,60*1		3,38		
		1,85*2,60*4		19,24		
		1,35*2,60*19		66,69		
		1,54*2,60*3		12,01		
		1,35*0,60*1		0,81		
		0,95*1,15*2		2,19		
		0,54*1,15*1		0,62		
		1,45*2,60*2		7,54		
		1,25*2,50*1		3,13		
		2.NP:1,45*2,60*2		7,54		
		1,55*2,60*3		12,09		
		1,35*2,60*22		77,22		
		1,865*2,60*5		24,25		
		0,95*1,675*2		3,18		
		3.NP:1,85*2,60*5		24,05		
		1,35*2,60*22		77,22		
		1,55*2,60*3		12,09		
		0,90*1,675*2		3,02		
		4.NP:1,35*2,60*20		70,20		
		1,55*2,60*3		12,09		
		0,95*1,62*2		3,08		
		1,90*2,60*5		24,70		
		půda:1,22*1,39+1,00*1,46+1,02*1,46		4,65		
214	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	17,64	56,73	1 000,58
		3.NP:1,45*4,15*2		12,04		
		1,35*4,15*1		5,60		
215	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	86,81	80,34	6 974,45
		1.NP:0,95*2,075*11		21,68		
		0,745*2,05*1		1,53		
		0,60*1,975*1		1,19		
		1,05*2,01*1		2,11		
		0,90*1,97*2		3,55		
		0,96*2,095*1		2,01		
		1.PP:0,95*2,10*2+0,90*2,10*2		7,77		
		2.NP:0,95*2,10*9		17,96		
		3.NP:0,95*2,05*8		15,58		
		0,90*2,05*2		3,69		
		4.NP:0,95*2,10*4		7,98		
		0,90*1,97*1		1,77		
216	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,25	75,12	244,14
		4.NP:1,30*2,50		3,25		
217	968071112R00	Vyvěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	22,00	27,81	611,82
		1.PP:14+8		22,00		
218	968071125R00	Vyvěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	6,00	34,30	205,80
		1.PP:1+2+2		5,00		
		4.NP:1		1,00		
219	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	27,22	77,47	2 108,73
		1.PP:0,95*1,80*9		15,39		
		0,95*1,40*1		1,33		
		0,95*1,90*3		5,42		
		1,10*1,50*1		1,65		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,95*0,90*2		1,71		
		1,15*0,75*2		1,73		
220	968072357T00	Vybourání kovových mříží okenních lehkých z ocel. prutů, pletiva apod.	m2	32,28	67,29	2 171,95
		1.PP:0,95*1,40+0,95*0,90*2+1,15*0,75*3+1,15*1,90*4+0,95*1,75*2		17,69		
		0,95*0,90*3+1,00*1,90+0,95*1,80+1,35*1,75+1,45*1,75		11,08		
		1.NP:1,35*2,60		3,51		
221	968072357aa	Vybourání kovových mříží okenních pro zpětné použití	m2	5,49	67,29	369,09
		1.PP pro zpětnou montáž:0,95*1,60+0,95*1,30*2+1,15*1,30		5,49		
222	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	60,97	103,82	6 330,32
		1.NP:0,80*1,97*1		1,58		
		0,60*2,045*4		4,91		
		1.PP:0,90*2,10		1,89		
		0,80*1,97*(7+2)		14,18		
		0,90*1,97*1		1,77		
		2.NP:0,80*1,97*7		11,03		
		0,60*2,05*5		6,15		
		3.NP:0,60*2,045*5		6,14		
		0,80*1,97*4		6,30		
		0,90*1,97*2		3,55		
		4.NP:0,80*1,97*1		1,58		
		0,95*2,00*1		1,90		
223	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,39	93,64	224,15
		1.PP:1,185*2,02*1		2,39		
224	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	197,10	22,25	4 385,48
		1.PP:1,00*2+1,20*2+1,35		5,75		
		1.NP:1,30*1+1,85*4+1,35*19+1,55*3+1,35*1+0,95*2+0,55*1+1,45*2+1,25*1		46,95		
		2.NP:1,45*2+1,55*3+1,35*22+1,90*5		46,75		
		3.NP:1,85*5+1,35*22+1,55*3+1,45*2+1,35*1+1,00*2+0,60*1		50,45		
		4.NP:1,35*20+1,55*3+1,00*2+0,60*1+1,90*5		43,75		
		půda:1,25+1,10*2		3,45		
225	ST-96-01	Vybourání dřev.dveř. zárubní vč. nadsvětlíku a křídel - dveře masiv, venkovní	m2	19,00	126,06	2 394,93
		1.NP:0,94*2,08+0,94*2,175		4,00		
		1,22*2,42		2,95		
		1,35*2,35		3,17		
		2,21*2,875		6,35		
		1.PP:1,20*2,10		2,52		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				274 494,09
Díl:	97	Prorážení otvorů				
226	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.do 60 cm,MVC	m3	0,31	755,90	233,35
		1.NP, parapet okna:0,45*0,40*1,715		0,31		
227	971033591R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, nad 90cm, MVC	m3	2,69	945,66	2 544,77
		1.PP:1,00*0,92*0,90		0,83		
		1,05*0,92*0,90		0,87		
		1,20*0,92*0,90		0,99		
228	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,02	416,82	426,95
		1.NP:0,35*0,90*2,08		0,66		
		2.NP:0,35*0,51*2,068		0,37		
229	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	5,60	470,55	2 634,84
		1.PP:0,45*0,90*2,10*2		1,70		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.NP:0,60*1,30*2,35		1,83		
		4.NP:0,60*1,35*2,55		2,07		
230	971033681R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC	m3	67,58	454,19	30 696,16
		1.PP:0,90*1,10*2,25*3		6,68		
		0,90*0,71*2,25+0,90*0,95*2,20		3,32		
		0,81*1,10*2,20		1,96		
		0,80*1,10*2,10		1,85		
		0,88*1,10*1,50		1,45		
		1.NP:0,80*(2,45*2,10-1,32*2,10)		1,90		
		0,80*1,35*2,35*2		5,08		
		0,80*(3,75*2,13-1,00*2,10)		4,71		
		0,80*1,345*2,585		2,78		
		2.NP:0,68*1,325*2,35		2,12		
		0,80*2,00*2,10-0,80*0,95*2,05		1,80		
		0,80*1,35*2,35		2,54		
		0,80*1,35*2,35*2		5,08		
		3.NP:0,68*1,30*2,35*4		8,31		
		0,68*1,20*2,35		1,92		
		0,68*(1,50*2,35-0,95*2,035)		1,08		
		0,60*1,30*2,35		1,83		
		0,65*(1,30*2,35*3-0,95*2,085)		4,67		
		4.NP:0,64*1,30*2,35*5-0,64*0,95*2,08		8,51		
231	971033691R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, nad 90 cm, MVC	m3	2,75	714,69	1 968,26
		1.PP:1,02*1,20*2,25		2,75		
232	972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	0,75	2 595,38	1 944,20
		pro podpurnou kci stropu nad 4.NP:0,68*0,68*0,27*6		0,75		
233	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	90,00	100,68	9 061,20
		pro osazení I nosníků do podlahy.4+8+12+4		28,00		
		doplnění stropu nad 1.PP:17		17,00		
		strop nad bouranou ztuž. stěnou :2		2,00		
		strop. kce u výtah. šachty, nad 1.PP:12		12,00		
		strop. kce u výtah. šachty, nad 1.-4.NP:2*4		8,00		
		strop nad 4.NP:23		23,00		
234	973031325x	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	kus	26,00	100,68	2 617,68
235	973031326R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 45cm	kus	1,00	108,51	108,51
		vstupní schodiště:1		1,00		
236	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	30,00	129,51	3 885,30
		osazení I260 do podlahy:		0,00		
		1.NP:2*2		4,00		
		2.NP:4*2		8,00		
		3.NP:6*2		12,00		
		4.NP:2*2		4,00		
		1.NP I120 nad otvor:2		2,00		
237	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	353,85	57,47	20 335,76
		1.NP:		0,00		
		I100:1,30*2		2,60		
		I120:2,25*6+1,65*6*3		43,20		
		I140:2,80*6		16,80		
		1.PP:		0,00		
		I100:1,20*4*2		9,60		
		I120:1,30*18+1,40*42+1,50*6+1,70*6		101,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.NP:		0,00		
		I100:1,30*3		3,90		
		I120:1,65*5+1,65*12+1,65*6+1,65*5		46,20		
		I140:2,40*6		14,40		
		3.NP:		0,00		
		I120:1,65*7*5+1,50*5+1,85*5+1,65*5		82,75		
		4.NP:		0,00		
		I120:1,65*20		33,00		
238	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm	m	7,60	121,29	921,80
		1.NP:		0,00		
		I200:3,80*2		7,60		
239	974031668R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 35 cm	m	13,00	147,37	1 915,81
		1.NP:		0,00		
		I280:6,50*2		13,00		
240	975073131R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 2500 kg/m dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m	84,00	282,95	23 767,80
241	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	5,00	71,73	358,65
		1.NP vstupní schodiště:2,50*2		5,00		
242	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	2 029,28	12,98	26 340,05
		1.NP:		0,00		
		1.01:18,51		18,51		
		1.02:77,69		77,69		
		1.03:42,13		42,13		
		1.04:20,43		20,43		
		1.05:10,27		10,27		
		1.06a:44,92		44,92		
		1.06b:22,11		22,11		
		1.07:24,11		24,11		
		1.08:69,07		69,07		
		1.09a:34,36		34,36		
		1.09b:34,74		34,74		
		1.15:15,93		15,93		
		1.16:2,97		2,97		
		1.17:22,13		22,13		
		1.18:12,84		12,84		
		1.22:5,58		5,58		
		Mezisoučet		457,79		
		2.NP:		0,00		
		2.01:11,71		11,71		
		2.02:42,31		42,31		
		2.03:24,57		24,57		
		2.04a:6,26		6,26		
		2.04b:33,63		33,63		
		2.04c:30,46		30,46		
		2.05a:6,89		6,89		
		2.05b:26,77		26,77		
		2.05c:11,98		11,98		
		2.06a:8,27		8,27		
		2.06b:17,95		17,95		
		2.06c:18,52		18,52		
		2.06d:23,52		23,52		
		2.07a:9,49		9,49		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.07b:41,57		41,57		
		2.07c:17,77		17,77		
		2.08:66,95		66,95		
		2.09:65,33		65,33		
		2.10:17,19		17,19		
		2.11:7,20		7,20		
		2.12:17,73		17,73		
		Mezisoučet		506,07		
		3.NP:		0,00		
		3.01:119,24		119,24		
		3.02:42,13		42,13		
		3.03:25,62		25,62		
		3.04a:15,34		15,34		
		3.04b:14,26		14,26		
		3.04c:11,67		11,67		
		3.04d:15,56		15,56		
		3.04e:13,13		13,13		
		3.05:47,68		47,68		
		3.06:71,04		71,04		
		3.07:71,97		71,97		
		3.08a:49,75		49,75		
		3.08b:16,09		16,09		
		3.09:65,96		65,96		
		3.10:18,64		18,64		
		3.11:7,11		7,11		
		3.12:19,50		19,50		
		Mezisoučet		624,69		
		4.NP:		0,00		
		4.01:74,36		74,36		
		4.02:36,50		36,50		
		4.03:72,56		72,56		
		4.04:45,73		45,73		
		4.05:48,21		48,21		
		4.06:5,58		5,58		
		4.07:19,40		19,40		
		4.08:73,49		73,49		
		4.09:10,35		10,35		
		4.10:27,17		27,17		
		4.12:7,84		7,84		
		4.14:19,54		19,54		
		Mezisoučet		440,73		
243	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	567,75	25,95	14 733,11
		1.PP:		0,00		
		0.01:1,69		1,69		
		0.02a:33,29		33,29		
		0.02b:16,91		16,91		
		0.02c:16,60		16,60		
		0.02d:30,20		30,20		
		0.04:6,85		6,85		
		0.05:23,14		23,14		
		0.06:9,09		9,09		
		0.08:30,87		30,87		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0.09:30,90		30,90		
		0.10:27,64		27,64		
		0.11:12,41		12,41		
		0.12:65,50		65,50		
		0.15:17,92		17,92		
		0.16:64,28		64,28		
		0.17:30,90		30,90		
		0.18:33,09		33,09		
		Mezisoučet		451,28		
		1.10:10,44		10,44		
		1.11:7,32		7,32		
		1.12:4,91		4,91		
		1.13:6,25		6,25		
		1.14:32,10		32,10		
		1.19:28,84		28,84		
		1.20:17,19		17,19		
		1.21:9,42		9,42		
		Mezisoučet		116,47		
244	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	4 663,26	11,12	51 855,50
		schodiště: 18,65*5,12*2+17,50*(2,475*2+5,60)		375,60		
		-1,36*1,73-1,35*2,10-1,45*1,75		-7,73		
		-1,35*2,60-1,45*2,60*2		-11,05		
		-1,35*2,60-1,45*2,60*2		-11,05		
		-1,35*4,153-1,45*4,15*2		-17,64		
		0,30*(1,73*2+1,36)+0,30*(1,75*2+1,45)		2,93		
		0,30*(2*2,60+1,35)*2+0,30*(2*2,60+1,45)*4		11,91		
		0,30*(2*4,153+1,35)+0,30*(1,45*2+1,45)*2		5,51		
		Mezisoučet		348,48		
		1.NP:		0,00		
		1.01:4,40*(2*6,50+2,95)-1,96*3,62		63,08		
		1.02:3,97*2*(18,20+9,05)-3,97*2,86*2-3,97*2,40*2-1,035*3,32		171,16		
		-1,35*2,10*2-1,15*2,10-1,96*3,62-1,30*2,10-1,10*2,10-1,25*2,50		-23,35		
		0,80*(2,10*2+1,30)+0,80*(2,10*2+1,15)+0,80*(2*2,10+1,35)*2		17,56		
		0,80*(2*3,32+1,035)+0,25*(2*2,50+1,25)+0,50*(2,10*2+1,09)		10,35		
		0,40*(2*3,62+1,96)		3,68		
		1.04:3,88*(2*6,70+2,95)-1,55*2,60*2-1,35*2,10		52,54		
		0,20*(2,60+1,55)*2+0,70*(2*2,10+1,35)		5,55		
		1.05:3,96*(2*3,03+2,95)-1,45*2,35-1,265*2,10-1,145*2,10		27,21		
		0,60*(2*2,10+1,265)+0,70*(2*2,10+1,15)		7,02		
		1.06a, b: 3,80*2*(10,43+6,32)-1,04*2,10*2-2,00*3,47*3		102,11		
		0,35*(3,45*2+2,00)*3		9,35		
		1.07:3,76*2*(6,38+3,685)-1,15*2,10-1,825*2,60-0,93*1,04		67,56		
		0,35*(2*2,60+1,825)+0,15*(2*1,04+0,93)		2,91		
		1.08:3,80*2*(10,70+6,30)-1,265*2,05-1,35*2,60*4		112,57		
		0,55*(2*3,45+1,45)*4		18,37		
		1.09a, b: 3,80*2*(10,00+6,855)-1,00*2,10*2-1,55*2,60-1,35*2,60*4		105,83		
		0,50*(2*3,45+1,35)*4+0,25*(2*3,45+1,55)		18,61		
		1.15:3,81*2*(5,125+3,45)-0,55*1,15-0,95*1,15*2-1,35*2,60-0,98*2,12		56,94		
		0,25*(2,60*2+1,35)+0,25*(1,15*2+0,95)*2+0,25*(1,15*2+0,55)		3,98		
		0,35*(2,12*2+0,98)		1,83		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.16: 1.22:3.80*2*(3,45+1,95)-0,98*2,12-1,09*2,10-2,45*2,10-				
		1,305*2,55		28,20		
		0,30*(2,55*2+1,305)		1,92		
		1.17: 1.18:3,87*(13,75*2+2,24)-1,32*2,10-1,285*2,10-1,35*2,60*2-				
		1,045*3,45		99,00		
		-1,345*0,60-2,45*2,10		-5,95		
		0,70*(2*2,10+1,35)*2+0,30*(2,60*2+1,35)+0,30*(2*0,60+1,35)		10,50		
		Mezisoučet		968,53		
		2.NP:		0,00		
		2.01:3,85*2*(20,265+13,65)-2,40*3,85*2-2,94*3,85-2,36*3,85-				
		1,35*2,10*11		191,08		
		-1,53*2,60		-3,98		
		0,80*(2*2,10+1,35)*7+0,30*(2,60*2+1,35)		33,05		
		2.03:3,92*(2*8,10+2,94)-1,55*2,60*2		66,97		
		0,30*(2,60*2+1,55)*2+0,70*2,055		6,93		
		2.04a, b, c:3,82*2*(10,00+6,97)-1,35*2,60*4-1,00*2,10		113,51		
		0,40*(3,45*2+1,35)*4		13,20		
		2.05a, b, c:3,78*2*(7,10+6,50)-1,00*2,10-1,85*2,60*2		91,10		
		0,40*(3,45*2+3,45)*2		8,28		
		2.06a, b, c, d:3,77*2*(10,52+6,50)-1,00*2,10*3-1,85*2,60*3		107,60		
		0,40*(3,45*2+2,00)*3		10,68		
		2.07a, b, c:3,80*2*(10,65+6,50)-1,00*2,10-1,35*2,60*4		114,20		
		0,30*(2*3,45+1,50)*4		10,08		
		2.08: 2.09:3,80*2*(6,52+19,90)-1,00*2,10*3-1,35*2,60*8		166,41		
		0,40*(3,50*2+1,45)*8		27,04		
		2.10:3,81*(2*7,35+2,36)-1,35*2,60*3		54,47		
		0,30*(2*2,60+1,35)*3+0,475*(2,20*2+1,30)		8,60		
		2.11:3,74*2*(1,965+3,48)-1,34*2,55-1,10*2,10*2		32,69		
		0,30*(2*2,55+1,34)		1,93		
		2.12:3,81*2*(5,10+3,48)-1,00*2,10-1,35*2,60-0,95*1,675*2-0,54*1,675		55,68		
		0,30*(2*1,675+0,95)*2+0,30*(2*1,675+0,54)+0,30*(2*2,60+1,35)		5,71		
		Mezisoučet		1 115,23		
		3.NP:		0,00		
		3.01:4,00*2*(20,34+16,82)-2,40*4,00*2-3,17*4,00		265,40		
		-1,30*2,10*10		-27,30		
		0,65*(2,10*2+1,30)*6		21,45		
		3.03:3,92*(2*8,085+3,17)-1,50*2,60*2		68,01		
		0,20*(2*2,60+2*0,85+1,50)*2		3,36		
		3.04:3,78*2*(10,10+7,02)-1,00*2,10-1,35*2,60*4		113,29		
		0,30*(2*3,45+1,45)*4		10,02		
		3.05:3,81*2*(7,115+6,55)-1,00*2,10-1,85*2,60*2		92,41		
		0,30*(2*3,50+1,955)*2		5,37		
		3.06:3,79*2*(10,605+6,55)-1,00*2,10-1,85*2,60*3		113,50		
		0,30*(2*3,45+2,00)*3		8,01		
		3.07:3,82*2*(6,50+10,82)-1,00*2,10-1,35*2,60*4		116,18		
		0,30*(2*3,45+1,45)		2,51		
		3.08:3,76*2*(9,96+6,52)-1,00*2,10*2-1,35*2,60*4		105,69		
		0,30*(2*3,45+1,50)*4		10,08		
		3.09:3,76*2*(9,88+6,52)-1,00*2,10-1,35*2,60*4		107,19		
		0,30*(2*3,50+1,45)*4		10,14		
		3.10:3,86*(2*7,50+2,48)-1,35*2,60*3		56,94		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	
		D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,30*(2*2,60+2*0,85*1,35)*3		6,75		
		3.11, 3.12:3,78*2*(3,60+7,55)-1,35*2,60*2-0,96*1,675*2-0,54*1,675-1,00*2,10		71,05		
		0,20*(2*2,60+1,35)*2+0,20*(2*1,675+0,96)*2+0,20*(2*1,675+0,54)		5,12		
		Mezisoučet		1 165,18		
		4.NP:		0,00		
		4.01:3,95*2*(16,505+9,15)-3,95*2,40*2-3,95*3,00-3,95*6,00		148,16		
		-1,52*2,60-1,35*2,10*3		-12,46		
		0,20*(2*2,60+1,52)+0,50*(2*2,10+1,35)		4,12		
		4.03:3,80*2*(6,70+10,83)-1,00*2,10-1,35*2,60*4		117,09		
		0,20*(2*3,50+1,41)*4		6,73		
		4.04, 4.05:3,80*2*(14,15+6,68)-1,00*2,10-1,90*2,60*4		136,45		
		0,20*(2*2,60+2*0,90+1,90)*4		7,12		
		4.06, 4.07:3,80*(2*3,80+6,68)-1,00*2,10-1,88*2,60		47,28		
		0,20*(2,60*2+0,90*2+1,90)		1,78		
		4.08:3,80*(2*10,215+7,20)-1,35*2,60*4		90,95		
		0,20*(2*2,60+2*0,85+1,35)*4		6,60		
		4.09:3,90*(2*3,26+3,175)-1,55*2,60*2		29,75		
		0,20*(2*2,60+2*0,90+1,55)*2		3,42		
		4.10:3,90*2*8,58+0,40*(2*2,30+1,31)		69,29		
		4.11, 4.12:5,52*20,18*2+(7,87+5,52)/2*9,80*2		354,01		
		-1,35*2,60*12-1,20*2,10		-44,64		
		0,20*(2*2,60+2*0,85+1,35)*12+0,68*(2*2,10+1,20)		23,47		
		4.14, 4.15:3,90*2*(5,10+2,30+3,655)-1,33*2,60-0,95*1,62*2-0,53*1,625-1,00*2,10		76,73		
		Mezisoučet		1 065,85		
245	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 261,93	22,25	28 078,05
		1.PP dle výkr. bouracích prací:		0,00		
		0.01:2,90*2*(3,35+5,00)-0,95*1,80*2-1,00*2,10		42,91		
		0,50*(2*1,80+0,95)+0,60*(2*1,80+0,95)+0,45*(2*2,10+1,00)		7,35		
		0.02a,b:2,94*(6,275*2-2,98+5,90+5,445*2+1,50+0,90+0,69)-1,20*2,16-1,885-2,94		79,17		
		-1,755*2,94+0,30*(2*2,16+1,20)		-3,50		
		0.02c:2,94*(2*6,06+2,74)-1,00*2,10		41,59		
		0.02d:2,94*(2*10,89+0,20*4+2,74)-1,10*2,13		72,10		
		0.04:2,89*2*(1,92+3,35)-1,00*2,10-1,20*2,16-1,285*2,135		23,03		
		0,55*(2*1,80+0,96)+0,40*(2*2,16+1,20)		4,72		
		0.05:2,94*2*9,70-0,95*2,19-1,16*2,16-1,285*2,135+0,40*(2*2,16+1,10)		51,87		
		0,40*(2*2,16+1,16)+0,85*(2*2,135+1,285)+0,90*(2*2,19+0,95)		11,71		
		0.06:2,92*(2*4,33+2,10)-0,96*1,90		29,60		
		0,65*(2*1,90+0,96)		3,09		
		0.08:2,90*2*(4,925+6,06)-0,95*1,75*2-1,10*2,16		58,01		
		0,90*(1,75*2+0,95)*2+0,50*(2*2,16+1,10)		10,72		
		0.09:2,85*2*(4,8+6,06)-1,08*1,90*2-1,16*2,16		55,29		
		0,80*(2*1,90+1,08)*2+0,50*(2,16+1,16)+0,40*(2*2,20+1,00)		11,63		
		0.10:2,92*2*(4,48+6,06)-1,10*1,90*2-1,00*2,20		55,17		
		0,80*(2*1,90+1,10)*2		7,84		
		0.11:2,92*2*(2,74+4,53)-1,00*2,10-1,10*1,50		38,71		
		0,45*(2*1,50+1,10)+0,25*(2*2,10+1,00)		3,15		
		0.12:2,83*2*(9,82+6,67)-0,94*0,86*2-1,10*0,75*2-0,90*2,10		88,18		
		0,50*2*(0,75+1,10)*2+0,90*(2*0,86+0,94)*2		8,49		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet: D.1.1 Stavební a statická část 2
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0.13: 14:2,81*2*(3,53+6,215)-0,90*2,07*2-0,95*1,40		49,71		
		0,90*(2*1,40+0,95)+0,60*(2*2,07+0,90)		6,40		
		0.15: 2,92*2*(2,835+6,215)-0,90*2,08-1,28*2,10		48,29		
		0,40*(2*2,08+0,90)+0,30*(2*2,10+1,28)		3,67		
		0.16: 4,35*2*(6,20+10,30)-1,28*2,10-1,16*2,10-0,935*1,91*3		133,07		
		0,90*(2*1,91+0,935)*3+0,90*(2*2,10+1,16)+0,20*(2*2,10+1,28)		18,76		
		0.17: 2,85*(2*5,025+6,15)-1,15*1,30-0,95*1,30*2		42,21		
		0,65*(2*1,30+0,95)*2+0,45*(2*1,30+1,15)		6,30		
		0.18: 2,83*(2*5,38+6,15)-0,95*1,60-1,18*2,86-1,10*2,13		40,62		
		0,65*(2*1,60+0,95)+1,00*(2*2,86+1,18)+0,81*(2*2,13+1,10)		13,94		
		Mezisoučet		1 063,76		
		1.10: 11, 12, 13: 3,85*(2*4,60+6,35)-1,035*3,32-1,35*2,09-1,25*2,50		50,48		
		0,40*(2*2,50+1,25)+0,80*(2*3,32+1,035)+0,70*(2*2,42+1,22)		12,88		
		0,55*(2*3,45+1,36)		4,54		
		1.14: 3,80*(2*4,925+2*0,50)-1,35*2,60*2		34,21		
		0,55*(2*3,50+1,35)		4,59		
		1.19: 3,88*(2*4,41+6,35)-1,35*2,60*2-1,285*2,24		48,96		
		0,55*(2*3,50+1,35)*2		9,19		
		1.20: 3,83*2*2,64-1,35*2,60-1,32*2,24		13,76		
		0,55*(2*3,50+1,35)		4,59		
		1.21: 3,81*2*2,21-1,35*2,60-1,32*2,24		10,37		
		0,55*(2*3,50+1,35)		4,59		
		Mezisoučet		198,17		
246	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. 1.PP	m2	1 261,93	28,69	36 204,91
247	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	287,14	27,81	7 985,25
		1.NP:		0,00		
		1.01: 1,50*2*(6,50+0,60+0,30)		22,20		
		1.04: 1,42*(0,705+1,50)		3,13		
		1.06a: 1,55*(1,50+0,66)		3,35		
		1.08: 1,55*1,52		2,36		
		1.09a: 1,55*(2,44+1,705)		6,42		
		1.12: 1,10*1,55		1,71		
		1.15: 1,50*2*(5,125+3,45)-1,50*1,00		24,23		
		1.16: 1,50*(1,95+1,50)		5,18		
		1.22: 1,50*(1,48+1,95)-1,50*1,00		3,65		
		1.PP:		0,00		
		0.09: 1,81*2*(6,06+4,86)-1,81*(0,90+1,16)		35,80		
		0.10: 1,80*2*(6,06+4,48)-1,80*0,90		36,32		
		0.12: 1,70*(3,00+0,80)		6,46		
		0.17: 1,60*(0,60+1,20)		2,88		
		2.NP:		0,00		
		2.03: 1,40*(1,00+1,00)		2,80		
		2.04b: 1,40*(0,75+0,94)		2,37		
		2.05a: 1,40*1,20		1,68		
		2.06a: 1,40*(1,00+1,60)		3,64		
		2.07a: 1,40*1,60		2,24		
		2.08: 1,40*(0,65+1,60)		3,15		
		2.09: 1,40*(1,20+0,60)		2,52		
		2.10: 1,40*(1,25+1,05)		3,22		
		2.11: 1,55*2*(1,965+3,48)-1,55*0,95*2		13,93		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.12:1,85*2*(3,48+5,10)-1,85*0,95		29,99		
		3.NP:		0,00		
		3.04a:1,40*(0,85+2,50)		4,69		
		3.05:1,325*(0,54+1,10)		2,17		
		3.06:1,40*(1,55+0,92)		3,46		
		3.07:1,40*1,70		2,38		
		3.08a:1,40*(0,65+1,30)		2,73		
		3.09:1,40*(1,75+0,65)		3,36		
		3.11:1,70*(3,60+2*1,975)		12,84		
		3.12:1,85*(5,415+3,60)+1,57*5,415		25,18		
		4.NP:		0,00		
		4.03:1,40*1,64		2,30		
		4.04:1,50*1,47		2,21		
		4.05:1,50*1,47		2,21		
		4.08:1,47*(1,30+1,10+0,60)		4,41		
248	ST-97-01	Vybourání prostupů konstrukcemi pro TZB	m3	15,00	1 371,84	20 577,60
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				289 195,52
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
249	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1 956,82	111,23	217 657,28
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				217 657,28
Díl:	711	Izolace proti vodě				
250	711111006RZ3	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,3 kg/m2	m2	510,00	16,20	8 262,00
251	711112006m	Izolace proti vlhkosti svis., nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,3 kg/m2	m2	80,00	16,71	1 336,80
		Začátek provozního součtu		0,00		
		1.PP:		0,00		
		P.01:0,20*2*(6,50+5,50+4,525)		6,61		
		P.02:0,20*(13,65+5,90+20,10+3,50)		8,63		
		P.04:0,20*2*(6,15+10,53)		6,67		
		P.05:0,20*2*(6,215+5,94)		4,86		
		P.06, P.06a:0,20*2*(4,10+6,215)		4,13		
		P.07:0,20*2*(2,835+6,215)		3,62		
		P.08, P.08a:0,20*2*(3,53+6,215)		3,90		
		P.09:0,20*2*(9,82+6,67)		6,60		
		P.10:0,20*2*(2,74+3,20)		2,38		
		P.10a:0,20*2*(2,74+4,53)		2,91		
		P.11:0,20*2*(4,48+6,17)		4,26		
		P.12:0,20*2*(4,86+6,17)		4,41		
		P.13:0,20*2*(4,925+6,17)		4,44		
		P.13a:0,20*2*(3,775+6,17)		3,98		
		P.14a:0,20*2*(2,925+2,10)		2,01		
		P.14:0,20*2*(2,10+2,30)		1,76		
		P.15, 15a, 15b:0,20*2*(3,335*2+7,30)		5,59		
		Konec provozního součtu		76,74		
		80,00		80,00		
252	711130101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor.pásky na sucho,1vrst	m2	99,25	33,61	3 335,79
		3.NP:		0,00		
		3.04a:15,34		15,34		
		3.04b:14,26		14,26		
		3.04c:11,67		11,67		
		3.04d:15,56		15,56		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.04e:13,13		13,13		
		4.NP:		0,00		
		4.14:19,54		19,54		
		4.06:3,90*2,50		9,75		
253	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor.pásky přitav.,1vrst.	m2	724,28	39,97	28 949,47
		1.PP:		0,00		
		0.12:65,50		65,50		
		0.02a:33,29		33,29		
		0.02b:16,91		16,91		
		0.02c:16,60		16,60		
		0.02d:30,20		30,20		
		0.13:7,03		7,03		
		0.14:14,97		14,97		
		0.04:6,85		6,85		
		0.05:23,14		23,14		
		0.06:9,09		9,09		
		0.08:30,87		30,87		
		0.09:30,90		30,90		
		0.10:27,64		27,64		
		0.17:30,90		30,90		
		0.18:33,09		33,09		
		0.01:1,69		1,69		
		0.11:12,41		12,41		
		0.15:17,92		17,92		
		0.16:64,28		64,28		
		1.NP:		0,00		
		KB2-1.19:28,84		28,84		
		1.13:6,25		6,25		
		1.11:7,32		7,32		
		1.15:15,93		15,93		
		1.16:2,97		2,97		
		1.10:10,44		10,44		
		1.12:4,91		4,91		
		1.22:5,58		5,58		
		1.06a:44,92		44,92		
		1.06b:22,11		22,11		
		2.NP:		0,00		
		2.03:24,57		24,57		
		2.11:7,20		7,20		
		2.12:17,73		17,73		
		3.NP:		0,00		
		3.03:25,62		25,62		
		3.11:7,11		7,11		
		3.12:19,50		19,50		
254	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. HI pásu	m2	510,00	176,23	89 877,30
		Začátek provozního součtu		0,00		
		plocha A01, A02:8,54+4,83+6,00+3,70+9,33+10,19		42,59		
		plocha A03:112,63		112,63		
		plocha B01:65,81+65,50+28,18+30,52+30,83		220,84		
		plocha B02:2,13		2,13		
		plocha F01:17,18+13,91		31,09		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		plocha F03:25,48+24,07		49,55		
		plocha F04:36,92+14,12		51,04		
		Konec provozního součtu		509,87		
		510,00		510,00		
255	711142559m	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. HI pásu	m2	80,00	186,96	14 956,80
256	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti, tl. 2 mm	m2	394,25	142,62	56 227,36
		pod keram. dlažbu+sokl:		0,00		
		1.NP:		0,00		
		P.10:8,54+0,10*(1,175+2,74+3,20+1,025+0,20-0,90)		9,28		
		P.14:4,83+0,10*2*(2,10+2,30)-0,10*0,70-0,10*0,80		5,56		
		P.14a:6,00+0,10*(1,70+0,50)		6,22		
		P.15:3,70+0,10*2*(1,61+1,92+0,40)-0,10*0,70*2-0,10*0,90		4,26		
		P15a:9,33+0,30*2*(2,42+1,585+2,10+1,175+1,00*2+1,30*2)-0,30*0,70*7		14,99		
		P15b:10,19+0,30*2*(1,92+1,60+3,44+1,60+1,11+1,45)-0,30*0,70*5		15,81		
		1.NP:		0,00		
		1.09:3,24+0,30*2*(1,80+1,80)-0,30*0,80		5,16		
		1.10:15,95+0,30*2*(3,575+2,19+3,59+2,79+0,90*2+1,20*2)		25,76		
		-0,30*(0,80+0,70*6)		-1,50		
		1.13:24,35+0,30*2*(3,48+1,975+5,125+1,60+1,05+0,915*2+0,91+0,935)		34,49		
		-0,30*(0,95+0,80*2+0,70*10)		-2,87		
		2.NP:		0,00		
		2.11:3,87+0,30*2*(2,15+1,80)-0,30*0,80		6,00		
		2.12:15,80+0,30*2*(3,925+2,165+3,655+2,79+0,90*2+1,20*2)		25,84		
		-0,30*(0,80+0,70*6)		-1,50		
		2.17:24,22+0,30*2*(3,48+1,965+5,095+1,60+2,06+0,90*2+0,935+1,63*4)		38,29		
		-0,30*(0,80*2+0,95+0,70*8)		-2,45		
		3.NP:		0,00		
		3.09:3,87+0,30*2*(2,15+1,80)-0,30*0,80		6,00		
		3.10:17,70+0,30*2*(3,925+2,35+3,675+3,02+0,90*2+1,20*2)-0,30*0,70*6		26,74		
		3.18 sprcha:3,00+0,30*2*(1,65+2,555)-0,30*0,80+1,90*(1,00*2+1,10)		11,17		
		3.19:19,78+0,30*2*(2,555+2,35)-0,30*(0,95+0,80)		22,20		
		3.19a:2,66+0,30*2*(4,88+1,80+1,56+0,95*2+1,12+1,55*4)-0,30*(0,80+0,70*8)		11,22		
		4.NP:		0,00		
		4.09:3,24+0,30*2*(1,80+1,80)-0,30*0,80		5,16		
		4.10:17,64+0,30*2*(2,375+3,575+3,855+3,175+0,90*2+1,20*2)		27,95		
		-0,30*(0,80+0,70*6)		-1,50		
		4.19:26,38+0,30*2*(2,10+3,655+5,32+1,80+1,065+0,95*3+1,05+1,605*5)		41,90		
		-0,30*(0,70*10+0,80*2)		-2,58		
		5.NP:		0,00		
		5.20:3,20+0,30*2*(1,60+2,00)-0,30*0,80		5,12		
		5.21:8,80+0,30*2*(2,545+2,40+1,275*3+0,80*3)		15,50		
		-0,30*0,70*6		-1,26		
		5.22:2,61+0,30*2*(2,545+1,04)-0,30*0,80		4,52		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5.23:13,30+0,30*(1,50+1,10+0,80+1,65+2,385+0,50+3,755)-0,30*0,70		16,60		
		0,30*2*(2,465+2,385+0,90+1,47+0,80+1,275)-0,30*0,70*5		4,53		
		5.24:4,34+0,30*2*(2,895+1,50)-0,30*0,70		6,77		
		5.26:7,67+0,30*2*(2,28+3,49)-0,30*0,90		10,86		
257	711823121R00	Montáž nopové fólie svisle pod obklady v suterénu	m2	135,75	97,20	13 195,34
		1.PP:		0,00		
		P.04:1,60*5,00		8,00		
		P.09:1,60*1,40		2,24		
		P.10:1,60*1,70+2,10*2*(1,55+0,90)-0,70*1,97		11,63		
		P.12:1,60*2,90		4,64		
		P.13:1,60*2,925		4,68		
		P.14a:2,10*(0,80+1,70+1,275*2+1,10+0,20+1,65*2+0,90*2)-0,70*1,97		22,67		
		P.15a:2,10*2*(2,42+1,585+2,10+1,175+1,00*2+1,30*2)-0,70*1,97*6		41,62		
		0,15*1,00*2		0,30		
		P.15b:2,10*2*(1,60+1,92+3,44+1,60+1,45+1,11)-0,70*1,97*5		39,81		
		0,15*1,11		0,17		
258	59760221.A	Dod - Rohož izolační PE nopová, v. nopů 8 mm	m2	156,17	27,25	4 255,63
		135,80*1,15		156,17		
259	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	5,15	227,10	1 168,70
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				221 565,20
Díl: 711-1	Izolace proti vodě - výtahy					
260	711111006RZ3	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,3 kg/m2	m2	11,48	16,20	186,02
		výtah:2,25*2,65		5,96		
		plošina:2,30*2,40		5,52		
261	711112006RZ3	Izolace proti vlhkosti svis., nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,3 kg/m2	m2	46,43	16,71	775,76
		výtah:1,50*2*(2,25+2,65)		14,70		
		plošina:3,375*2*(2,30+2,40)		31,73		
262	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. HI pásu	m2	11,48	176,23	2 023,56
263	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. HI pásu	m2	46,43	186,96	8 679,62
264	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,37	227,10	83,97
	Celkem za	711-1 Izolace proti vodě - výtahy				11 748,92
Díl: 713	Izolace tepelné					
265	713100821R00	Odstr.tepel.isolace, asfalt plněný korkem tl.25mm	m2	503,96	42,69	21 514,05
		4.NP:		0,00		
		4.03:72,56		72,56		
		4.04:45,73		45,73		
		4.05:48,21		48,21		
		4.06:5,58		5,58		
		4.07:19,40		19,40		
		4.08:73,49		73,49		
		4.09:10,35		10,35		
		4.10:27,17		27,17		
		4.12:7,84		7,84		
		4.11:193,63		193,63		
266	713111111RV4	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně včetně dodávky minerální izolace tl.160 mm,výtah	m2	14,75	108,96	1 607,43
		2,15*2,55+0,90*2*(2,55+2,60)		14,75		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
267	713111130R00	Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve 140,00+925,00	m2	1 065,00 1 065,00	51,78	55 145,70
268	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá plocha A01, A02 XPS:4,83+6,00+3,70+9,33+10,19 plocha A03 XPS:112,63 plocha A09 EPS:8,80 plocha A10 EPS:13,30 plocha A12 kroč.:3,03 plocha B01 XPS:65,81+65,50+28,18+30,52+30,83 plocha B02 XPS:2,13 plocha B08 kroč.:36,00 plocha C05 kroč.:24,64+11,90+11,83+12,71+11,01+12,50+8,80 plocha C06 kroč.:48,55 plocha E03 EPS:15,38 plocha F04 XPS:36,92+14,12	m2	639,14 34,05 112,63 8,80 13,30 3,03 220,84 2,13 36,00 93,39 48,55 15,38 51,04	15,71	10 040,89
269	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce 0.15b:1,00*1,80	m2	1,80 1,80	162,60	292,68
270	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie plocha A01, A02:4,83+6,00+3,70+9,33+10,19 plocha A03:112,63 plocha A09:8,80 plocha A10:13,30 plocha A12:3,03 plocha B01:65,81+65,50+28,18+30,52+30,83 plocha B02:2,13 plocha B08:36,00 plocha C05:24,64+11,90+11,83+12,71+11,01+12,50+8,80 plocha C06:48,55 plocha E03:15,38 plocha E04:6,31 plocha F04:36,92+14,12	m2	645,45 34,05 112,63 8,80 13,30 3,03 220,84 2,13 36,00 93,39 48,55 15,38 6,31 51,04	17,26	11 140,47
271	713-01	Dod+položení Fólie separační PVC A04:3,24+15,95+24,35 A05:3,00 A06:8,24+3,40+6,18	m2	64,36 43,54 3,00 17,82	14,53	935,15
272	283754601	Dod-Polystyren extrudovaný XPS 600x1250mm 0.15b:0,28*1,00*1,80*1,05	m3	0,53 0,53	1 680,50	889,32
273	283754903	Dod-Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 60 mm plocha F04 XPS:(36,92+14,12)*1,05	m2	53,59 53,59	100,83	5 403,68
274	283754904	Dod-Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 80 mm plocha A01, A02 XPS:(4,83+6,00+3,70+9,33+10,19)*1,05 plocha A03 XPS:112,63*1,05	m2	154,01 35,75 118,26	134,44	20 705,64
275	283754905	Dod-Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 100 mm plocha B01 XPS:(65,81+65,50+28,18+30,52+30,83)*1,05 plocha B02 XPS:2,13*1,05	m2	234,12 231,88 2,24	168,05	39 343,61
276	28375766.A	Dod-Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S plocha A09 EPS:8,80*0,02*1,05 plocha A10 EPS:13,30*0,03*1,05 plocha E03 EPS:15,38*0,01*1,05	m3	0,77 0,18 0,42 0,16	890,21	681,19
277	28376060	Dod-Deska izolační kročejová EPS tl. 20 mm plocha A12 kroč.:3,03*1,05	m2	3,18 3,18	18,17	57,81

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
278	28376062	Dod-Deska izolační kročejová EPS tl. 30 mm	m2	186,84	27,25	5 091,31
		plocha B08 kroč. 36,00*1,05		37,80		
		plocha C05 kroč. (24,64+11,90+11,83+12,71+11,01+12,50+8,80)*1,05		98,06		
		plocha C06 kroč. 48,55*1,05		50,98		
279	63151375.A	Dod-Deska z minerální plsti 1200x600x120 mm	m2	1 118,25	185,31	207 222,91
		1065,00*1,05		1 118,25		
280	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,35	3 800,72	8 931,69
	Celkem za	713 Izolace tepelné				389 003,53
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
281	762083122U00	Impregnace řeziva krovu hmyz+houba+plis dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m3	8,00	500,80	4 006,40
282	762085103U00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	kus	130,00	61,97	8 056,10
283	762085112U00	Montáž svorníků nebo šroubů dl.do 300mm dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	kus	3,00	12,06	36,18
284	762085113U00	Montáž svorníků nebo šroubů dl.do 450mm dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	kus	18,00	20,97	377,46
285	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	100,00	24,42	2 442,00
286	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m	m	2,50	58,61	146,53
287	762331921x	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m	43,00	58,61	2 520,23
288	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m	m	7,20	48,97	352,58
		3,60*2		7,20		
289	762331922x	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m	3,70	48,97	181,19
290	762331923R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.8 m	m	7,50	44,15	331,13
291	762331923x	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.8 m dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m	22,00	44,15	971,30
292	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m	m	9,00	81,10	729,90
		3,00*2+3,00		9,00		
293	762331941x	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m	2,00	81,10	162,20
294	762331942R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.5 m	m	3,60	74,68	268,85
295	762331942x	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.5 m dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m	86,40	74,68	6 452,35
296	762331943x	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.8 m dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m	8,00	66,65	533,20
297	762331944x	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,nad dl.8 m dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m	22,60	61,82	1 397,13
298	762331954R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,nad 8 m	m	11,00	66,65	733,15
299	762332931RT4	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod desek 30 x 150 mm	m	50,40	152,61	7 691,54
		30/150:50,40		50,40		
300	762332932R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod vč.dodávky řeziva z hranolů	m	17,20	192,58	3 312,38
		115/150:7,50		7,50		
		115/150:2,50		2,50		
		75/160:3,60*2		7,20		
301	762332932x	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224cm2 vč.dod. dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m	101,60	192,58	19 566,13
302	762332934R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod vč.dodávky řeziva z hranolů	m	17,60	363,35	6 394,96
		160/190:3,60		3,60		
		155/190:5,00		5,00		
		155/155:3,00*2		6,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		150/180:3,00		3,00		
303	762332934x	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450cm2,vč.dod. dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m	13,00	363,35	4 723,55
304	762332935R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod vč.dodávky řeziva z hranolů	m	11,00	416,04	4 576,44
		200/270:11,00		11,00		
305	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	1 065,00	168,96	179 942,40
		140,00+925,00		1 065,00		
306	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	260,00	23,57	6 128,20
		Začátek provozního součtu		0,00		
		8,00*6,85/2+10,75*2,10+9,00*5,20*Sin(45)+6,05*6,05/2		101,37		
		4,50*4,70		21,15		
		7,50*4,00/2*4		60,00		
		8,00*2,40*4		76,80		
		Konec provozního součtu		259,32		
		260,00		260,00		
307	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	2 130,00	22,71	48 372,30
		(140,00+925,00)*2		2 130,00		
308	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,72	1 020,11	1 754,59
		prvky doplnění krovu:1,72		1,72		
309	762395000x	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m3	38,28	1 020,11	39 049,81
310	762512245R00	Položení podlah z desek dřevoštěpk. šroubováním	m2	4 360,22	40,50	176 588,91
		A07, 3 vrstvy:(39,60+15,90+6,83)*3		186,99		
		A08, 2 vrstvy:(3,20+2,61+4,34+7,67)*2		35,64		
		B03, 2 vrstvy:722,91*2		1 445,82		
		B04, 2 vrstvy:8,09*2		16,18		
		B05, 3 vrstvy:(35,10+15,25)*3		151,05		
		B06, 2 vrstvy:(73,55+101,21)*2		349,52		
		B07, 2 vrstvy:69,10*2		138,20		
		B09, 1 vrstva:35,25		35,25		
		C01, 2 vrstvy:458,49*2		916,98		
		C02, 2 vrstvy:48,31*2		96,62		
		C03, 3 vrstvy:(12,12*3+16,54+14,78+14,61)*3		246,87		
		C04, 2 vrstvy:(17,70+13,54+18,24+22,91+22,07+25,25+28,04)*2		295,50		
		D01, 2 vrstvy:111,40*2		222,80		
		D02, 2 vrstvy:111,40*2		222,80		
311	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z DTD tl.20mm	m2	503,96	17,90	9 020,88
		4.NP:		0,00		
		4.03:72,56		72,56		
		4.04:45,73		45,73		
		4.05:48,21		48,21		
		4.06:5,58		5,58		
		4.07:19,40		19,40		
		4.08:73,49		73,49		
		4.09:10,35		10,35		
		4.10:27,17		27,17		
		4.12:7,84		7,84		
		4.11:193,63		193,63		
312	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	1 293,64	24,93	32 250,45
		1.NP:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		KB1-1.07:24,11		24,11		
		1.04:20,43		20,43		
		1.08:69,07		69,07		
		1.09a:34,36		34,36		
		1.09b:34,74		34,74		
		1.13:6,25		6,25		
		1.14:32,10		32,10		
		1.20:17,19		17,19		
		1.21:9,42		9,42		
		1.11:7,32		7,32		
		1.15:15,93		15,93		
		1.16:2,97		2,97		
		1.10:10,44		10,44		
		1.17:22,13		22,13		
		1.18:12,84		12,84		
		1.12:4,91		4,91		
		1.22:5,58		5,58		
		1.06a:44,92		44,92		
		1.06b:22,11		22,11		
		2.NP:		0,00		
		2.11:7,20		7,20		
		2.12:17,73		17,73		
		2.03:24,57		24,57		
		2.04a:6,26		6,26		
		2.05a:6,86		6,86		
		2.06a:8,27		8,27		
		2.07a:9,49		9,49		
		2.07b:41,57		41,57		
		2.04b:33,63		33,63		
		2.04c:30,46		30,46		
		2.05b:26,77		26,77		
		2.05c:11,98		11,98		
		2.06c:17,95		17,95		
		2.06d:23,52		23,52		
		2.07c:17,77		17,77		
		2.08:66,95		66,95		
		2.09:65,33		65,33		
		2.10:17,19		17,19		
		3.NP:		0,00		
		3.03:25,62		25,62		
		3.11:7,11		7,11		
		3.12:19,50		19,50		
		3.05:47,68		47,68		
		3.06:71,04		71,04		
		3.07:71,97		71,97		
		3.08b:16,09		16,09		
		3.09:65,96		65,96		
		3.10:18,64		18,64		
		3.08a:49,75		49,75		
		3.04a:15,34		15,34		
		3.04b:14,26		14,26		
		3.04c:11,67		11,67		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.04d:15,56		15,56		
		3.04e:13,13		13,13		
313	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 32mm strop pod 4.06:3,90*2,50*2	m2	19,50	10,23	199,49
314	762822110R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..." strop podkrovi:704,11	m	704,11	17,70	12 462,75
315	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m	356,98	24,97	8 913,79
316	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou strop pod 4.06:3,90*2,50*2	m2	19,50	17,39	339,11
317	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m3	30,15	85,37	2 573,91
318	ST-762-01	Dod-Kotevní železa, příložky, patky, táhla dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	kg	650,00	63,59	41 333,50
319	ST-762-02	Dod-Svorník M16 dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	kus	18,00	45,42	817,56
320	ST-762-03	Dod-Svorník M8 dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	kus	3,00	38,15	114,45
321	ST-762-04	D+M-Nespecifikovaný materiál krovu dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m3	8,00	908,38	7 267,04
322	60516542	Dod-Trám SM/JD i.jak. do 120cm2 dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m3	25,63	5 450,28	139 663,43
323	60516542a	Dod-Trám SM/JD i.jak. nad 120cm2 dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m3	7,54	5 450,28	41 095,11
324	60715041	Dod-Deska dřevotřísková tl.30 mm Začátek provozního součtu A08, 1 vrstva:(3,20+2,61+4,34+7,67)*1 B06, 1 vrstva:(73,55+101,21)*1 B07, 1 vrstva:69,10*1 C04, 1 vrstva:(17,70+13,54+18,24+22,91+22,07+25,25+28,04)*1 Konec provozního součtu 409,43*1,05	m2	429,90	131,72	56 626,63
325	60726014.A	Dod-Deska dřevoštěpková OSB 3PD tl. 18 mm D02, 2 vrstvy:111,40*2*1,05	m2	233,94	99,92	23 375,28
326	60726014aa	Dod-Deska dřevoštěpková OSB 3 PD tl. 20 mm Začátek provozního součtu A07, 2 vrstvy:(39,60+15,90+6,83)*2 B05, 2 vrstvy:(35,10+15,25)*2 C03, 2 vrstvy:(12,12*3+16,54+14,78+14,61)*2 Konec provozního součtu 390,00*1,05	m2	409,50	118,09	48 357,86
327	60726016.A	Dod-Deska dřevoštěpková OSB 3 PD tl. 22 mm Začátek provozního součtu A07, 1 vrstva:(39,60+15,90+6,83)*1 A08, 1 vrstva:(3,20+2,61+4,34+7,67)*1 B03, 2 vrstvy:722,91*2 B04, 2 vrstvy:8,09*2 B05, 1 vrstva:(35,10+15,25)*1 B06, 1 vrstva:(73,55+101,21)*1 B07, 1 vrstva:69,10*1 B09, 1 vrstva:35,25 C01, 2 vrstvy:458,49*2	m2	3 504,95	121,72	426 622,82

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		C02, 2 vrstvy:48,31*2		96,62		
		C03, 1 vrstva:(12,12*3+16,54+14,78+14,61)*1		82,29		
		C04, 1 vrstva:(17,70+13,54+18,24+22,91+22,07+25,25+28,04)*1		147,75		
		D01, 2 vrstvy:111,40*2		222,80		
		Konec provozního součtu		3 338,05		
		3338,05*1,05		3 504,95		
328	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	7,10	13 788,33	97 897,15
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				1 476 730,27
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
329	764211233R00	Krytina hladká z Cu šablono do 0,5 m2,sklon nad 45° vč. všech doplňků, OZN K/02	m2	1 017,50	1 199,06	1 220 043,55
		925,00*1,10		1 017,50		
330	764211243R00	Krytina hladká z Cu, svítky š.670mm, sklon nad 45° vč. všech doplňků, OZN K/01	m2	154,00	1 589,67	244 809,18
		140,00*1,10		154,00		
331	764222220R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 250 mm OZN K/15	m	13,00	254,35	3 306,55
332	764222240R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 500 mm OZN K/03	m	135,00	481,44	64 994,40
333	764231230R00	Lemování z Cu plechu výlezu na střeche rš 330 mm, OZN K/11	m	4,50	381,52	1 716,84
334	764231260R00	Lemování z Cu plechu atiky, tvrdá krytina, rš 660mm OZN K/06	m	13,50	590,45	7 971,08
335	764239230R00	Lemování z Cu, komínů na hladké krytině, v ploše vč. kotevnic a spoj. prvků, OZN K/07, K/08	m2	18,81	1 362,57	25 623,13
		K/07:0,50*2*(3,00+0,605)		3,61		
		K/08:0,50*2*(2,20+0,50)		2,70		
		0,50*2*(2,55+0,50)		3,05		
		0,50*2*(1,80+0,50)		2,30		
		0,50*2*(2,35+0,75)		3,10		
		0,50*2*(3,30+0,75)		4,05		
336	764242220R00	Lemování trub z Cu, hladká krytina, D do 100 mm OZN K/10	kus	1,00	354,27	354,27
337	764242230R00	Lemování trub z Cu, hladká krytina, D do 150 mm OZN K/09	kus	3,00	445,11	1 335,33
338	764252201R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm vč. háků, hrdel, čel, OZN K/15	m	13,00	617,70	8 030,10
339	764252207R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 500 mm vč. háků, kotlíků, čel, dilatací, OZN K/03	m	135,00	1 090,06	147 158,10
340	764311832RT2	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45° z Cu plechu, vč. sněhových zachytávačů	m2	1 065,00	31,79	33 856,35
		140,00+925,00		1 065,00		
341	764322831R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 250 mm, do 45°	m	13,00	31,79	413,27
342	764322841R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, do 45°	m	135,00	31,79	4 291,65
343	764331831R00	Demontáž lemování výlezu na střeche, rš 330 mm	m	4,50	31,79	143,06
344	764331861R00	Demontáž lemování atiky, rš 400 a 780 mm	m	13,50	31,79	429,17
345	764339831R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°	m2	18,81	31,79	597,81
		0,50*2*(3,00+0,605)		3,61		
		0,50*2*(2,20+0,50)		2,70		
		0,50*2*(2,55+0,50)		3,05		
		0,50*2*(1,80+0,50)		2,30		
		0,50*2*(2,35+0,75)		3,10		
		0,50*2*(3,30+0,75)		4,05		
346	764342822R00	Demontáž lemování trub D 100 mm, hl. kryt. do 45°	kus	1,00	49,96	49,96

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
347	764342842R00	Demontáž lemování trub D 250 mm, hl. kryt. do 45°	kus	3,00	49,96	149,88
348	764352801R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 45°	m	13,00	31,79	413,27
349	764352822R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, nad 45°	m	135,00	31,79	4 291,65
350	764362811R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	3,00	45,42	136,26
		střecha:3		3,00		
351	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	8,05	31,79	255,91
		dle K/17, K/18:1,15+0,90*2		2,95		
		dle K/19, K/20, K/21:1,40*2+0,50*1+0,90*2		5,10		
352	764421830R00	Demontáž oplechování říms, rš od 100 do 200 mm	m	6,50	49,96	324,74
		dle K/29:6,50		6,50		
353	764421850ab	Demontáž oplechování říms, rš od 270 mm	m	7,00	49,96	349,72
		dle K/31:7		7,00		
354	764421850ac	Demontáž oplechování říms, rš 330 mm	m	165,70	49,96	8 278,37
		dle K/32:3,20*16		51,20		
		dle K/33:3,20*16		51,20		
		dle K/34:3,80*1		3,80		
		dle K/35:3,80*1		3,80		
		dle K/36:3,60*1		3,60		
		dle K/37:3,60*1		3,60		
		dle K/38:4,00*6		24,00		
		dle K/39:4,00*5		20,00		
		dle K/40:4,50*1		4,50		
355	764421870R00	Demontáž oplechování parapet. říms, rš od 400mm	m	172,60	49,96	8 623,10
		dle K/22, K/23, K/24, K/25, K/26, K/27:0,80*3+1,20*6+1,60*67+1,70*6+1,80*9+2,10*14		172,60		
356	764421870aa	Demontáž oplechování říms, rš od 400 do 500 mm	m	207,40	49,96	10 361,70
		dle K/28:82,00		82,00		
		dle K/29:5,40		5,40		
		dle K/30:120,00		120,00		
357	764421870ab	Demontáž oplechování říms, rš 680 mm	m	40,00	49,96	1 998,40
		dle K/28:40,00		40,00		
358	764430840R00	Demontáž oplechování atiky, rš od 330 do 500mm	m	13,50	49,96	674,46
359	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 100 mm	m	4,00	49,96	199,84
360	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	136,50	49,96	6 819,54
361	764510240R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 250 mm u vikýře, OZN K/17, K/18	m	2,95	354,27	1 045,10
		OZN K/17:1,15		1,15		
		OZN K/18:0,90*2		1,80		
362	764510240aa	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 250 mm 1.PP, OZN K/41	m	5,40	354,27	1 913,06
		OZN K/41:0,90*6		5,40		
363	764510250R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm OZN K/19, K/20, K/21	m	5,10	408,77	2 084,73
		dle K/19, K/20, K/21:1,40*2+0,50*1+0,90*2		5,10		
364	764510250ac	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 300 mm 1.PP, OZN K/42, K/43	m	10,90	390,60	4 257,54
		OZN K/42:0,90*7		6,30		
		OZN K/43:1,15*4		4,60		
365	764510260ac	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm 1.PP, OZN K/44	m	7,35	445,11	3 271,56
		OZN K/44:1,05*7		7,35		
366	764521230R00	Oplechování parapet. říms z Cu plechu, rš 200 mm OZN K/29	m	6,50	336,10	2 184,65
		K/29:6,50		6,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
367	764521250R00	Oplechování průběž. říms z Cu plechu, rš 270 mm OZN K/31	m	7,00	363,35	2 543,45
		K/31:7,00		7,00		
368	764521250ax	Oplechování nadokenní římsy z Cu plechu, rš 330 mm OZN K/32 - K/40	m	165,70	390,60	64 722,42
		K/32:3,20*16		51,20		
		K/33:3,20*16		51,20		
		K/34:3,80*1		3,80		
		K/35:3,80*1		3,80		
		K/36:3,60*1		3,60		
		K/37:3,60*1		3,60		
		K/38:4,00*6		24,00		
		K/39:4,00*5		20,00		
		K/40:4,50*1		4,50		
369	764521260R00	Oplechování parapet. říms z Cu plechu, rš 400 mm OZN K/29	m	5,40	445,11	2 403,59
		K/29:5,40		5,40		
370	764521260aa	Oplechování parapet. říms z Cu plechu, rš 400 mm OZN K/22, K/23, K/24, K/25, K/26, K/27	m	172,60	445,11	76 825,99
		K/22, K/23, K/24, K/25, K/26, K/27:0,80*3+1,20*6+1,60*67+1,70*6+1,80*9+2,10*14		172,60		
371	764521270R00	Oplechování parapet. říms z Cu plechu, rš 500 mm OZN K/28	m	82,00	463,27	37 988,14
		K/28:82,00		82,00		
372	764521270aa	Oplechování průběž. říms z Cu plechu, rš 480 mm OZN K/30	m	120,00	454,19	54 502,80
		K/30:120,00		120,00		
373	764521290R00	Oplechování parapet. říms z Cu plechu, rš 680 mm OZN K/28	m	40,00	617,70	24 708,00
		K/28:40,00		40,00		
374	764530240R00	Oplechování atiky z Cu plechu, rš 500 mm OZN K/05	m	13,50	463,27	6 254,15
375	764554202R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm vč.kotvic.prvků, odskoků, kolen, OZN K/16	m	4,00	408,77	1 635,08
376	764554204R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm vč.kotvic.prvků, odskoků, kolen, OZN K/04	m	136,50	626,78	85 555,47
		19,50*7		136,50		
377	ST-764-01	Demontáž sněhového zachytávače, sklon do 45° tyčového a žebříkového	m	330,00	49,96	16 486,80
		132,00+198,00		330,00		
378	ST-764-02	Demontáž ukončení vrcholu mansardové střechy makovicí s hrotem	kus	2,00	454,19	908,38
379	ST-764-03	D+M Tyčový zachytávač na střechu OZN K/02	m	198,00	836,62	165 650,76
380	ST-764-04	D+M Žebříkový zachytávač na střechu OZN K/02	m	132,00	836,62	110 433,84
381	ST-764-05	D+M Makovice s hrotem z Cu plechu,d=400mm,v.2,10m	kus	2,00	1 362,57	2 725,14
382	ST-764-06	D+M Záchytný systém na střeše dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	kus	30,00	1 422,52	42 675,60
383	ST-764-07	D+M Větrací komínek Cu pro odvětrání výtah.šachty d=250mm dl.1600mm,systém.řeš.vč. doplňků,OZN K/45	kus	1,00	499,61	499,61
384	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2,00	25 192,76	50 385,53
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				2 569 662,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
385	765901001R00	Montáž podstřešní fólie	m2	1 065,00	29,07	30 959,55
		140,00+925,00		1 065,00		
386	ST-765-01	Dod-Fólie podstřeš. 4vrstvá difúzní s dren.vrstvou a integr. aplik. páskou, tl.8mm, 500g/m2	m2	1 224,75	60,86	74 538,29

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(140,00+925,00)*1,15		1 224,75		
387	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	7,90	1 054,98	8 334,33
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				113 832,16
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
388	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	38,75	42,96	1 664,79
		2.NP:3,85*4,50-0,80*1,97		15,75		
		3.NP:3,80*6,52-0,90*1,97		23,00		
389	766111820aa	Demontáž dřevěných stěn plných vč. dveří	m2	17,94	42,96	770,84
		1.PP:1,885*2,95		5,56		
		4.NP:3,90*3,175		12,38		
390	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	14,82	31,44	465,94
		4.NP:3,90*3,80		14,82		
391	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	626,33	73,60	46 097,83
		1.PP:		0,00		
		0.03:1,15*(5,50+7,00)-1,15*1,35		12,82		
		Mezisoučet		12,82		
		1.NP:		0,00		
		1.02:1,80*(0,95+0,875+0,80*2+2,30)		10,31		
		1,48*(1,30+2,40+0,80*2+4,60+2,35+0,75*4*4+0,65+0,80+0,70*2+1,61		42,79		
		5+0,20)		21,98		
		1.03:1,48*(4,50+2,475*2+5,40)		14,93		
		1.05:1,80*2*(3,03+2,94)-1,80*(1,45+1,145+1,05)		12,14		
		1.18:0,95*2*(5,19+2,24)-0,95*(1,285+0,80)		102,14		
		Mezisoučet		0,00		
		2.NP:		51,26		
		2.01+2.02:1,65*(3,755+2,94*2+3,365+20,265+0,80*4)-1,35*1,65*4		18,63		
		1,725*4*0,75*2+1,725*0,60*4*2		62,69		
		1,65*(13,625+0,80*2+0,30*3+2,95+0,85*20,64+0,325+3,70)-		22,32		
		1,65*1,325*2		154,90		
		1,65*(5,50+2,475+5,555)		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		3.NP:		82,84		
		3.01+3.02:1,65*(9,18+20,34+0,80*10+2,905+3,18+0,645+0,30*6+2,78		-13,12		
		+0,625+0,75)		78,27		
		-1,325*1,65*6		147,99		
		1,65*0,75*4*4+1,65*(0,64*2+3,425+5,50+7,00*2+0,80*4+2,475+5,555		0,00		
		)		50,71		
		Mezisoučet		10,92		
		4.NP:		12,54		
		4.01:1,82*(3,155*2+2,60+0,50*2+16,60+0,60*4+3,20+0,60)-1,3*1,82*3		35,19		
		0,95*1,82		99,12		
		1,82*0,75*4*2		208,47		
		1,82*(4,12+2,60+0,60*2)-1,82*1,03				
		4.10:1,82*(2*8,58+3,175)-1,00*1,82				
		4.11:1,82*2*(20,18+9,80)-1,82*5,50				
		Mezisoučet				
392	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	626,33	24,77	15 514,17
393	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	83,00	28,81	2 391,23
		1.NP:21+1		22,00		
		1.PP:4+8		12,00		
		2.NP:9+5+7		21,00		
		3.NP:11+10		21,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4.NP:7		7,00		
394	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	1,00	39,30	39,30
		4.NP:1		1,00		
395	ST-766-01	D+M Linka kuchyňská dl. 2480 mm do m.č. .16 a 3.17	soubor	2,00	58 136,32	116 272,64
		kuchyňská linka včetně vybavení:		0,00		
		horní skříňky - kyvná dvířka, 2x police:		0,00		
		dolní skříňky - 1x police + výsuv:		0,00		
		materiály - dvířka - MDF tl.18 mm, povrch lak, 70% lesk:		0,00		
		- rám - DTD tl. 38 mm, povrch HPL laminát:		0,00		
		- pracovní deska - DTD tl. 38 mm, povrch HGP laminát:		0,00		
		- zářivý panel - DTD tl. 15 mm, povrch HGP laminát:		0,00		
		- sokl - DTD tl. 18 mm laminát:		0,00		
		- kování s tlumeným dojezdem vč. brzdícího mechanismu,				
		madla chrom lesklý 200-205 mm U-profil plný, horizontálně:		0,00		
		jednodřez s odkapem 620x500mm ze syntetického materiálu:		0,00		
		páková dřezová baterie DN15, vysoký výtok, chrom :		0,00		
		příborník plastový šedý 30cm:		0,00		
		vestavný koš na tříděný odpad:		0,00		
		vestavná lednice monoklimatická, en.tř. A++, 146 l, 40dB:		0,00		
		vestavná mikrovlnná trouba, ohřev do 800W, 5 stupňů ohřevu,				
		digitální ukazatel, objem min 20l, nerezové provedení, otočný				
		skleněný talíř:		0,00		
		hliníková větrací mřížka, svítidlo, vypínače, zásuvky:		0,00		
		komplet:2		2,00		
396	ST-766-02	D+M Linka kuchyňská dl. 1880 mm do m.č. 3.07	soubor	1,00	49 960,90	49 960,90
		kuchyňská linka včetně vybavení:		0,00		
		horní skříňky - kyvná dvířka, 2x police:		0,00		
		dolní skříňky - 1x police + výsuv:		0,00		
		materiály - dvířka - MDF tl.18 mm, povrch lak, 70% lesk:		0,00		
		- rám - DTD tl. 38 mm, povrch HPL laminát:		0,00		
		- pracovní deska - DTD tl. 38 mm, povrch HGP laminát:		0,00		
		- zářivý panel - DTD tl. 15 mm, povrch HGP laminát:		0,00		
		- sokl - DTD tl. 18 mm laminát:		0,00		
		- kování s tlumeným dojezdem vč. brzdícího mechanismu,				
		madla chrom lesklý 200-205 mm U-profil plný, horizontálně:		0,00		
		jednodřez s odkapem 620x500mm ze syntetického materiálu:		0,00		
		páková dřezová baterie DN15, vysoký výtok, chrom :		0,00		
		příborník plastový šedý 30cm:		0,00		
		vestavný koš na tříděný odpad:		0,00		
		vestavná lednice monoklimatická, en.tř. A++, 146 l, 40dB:		0,00		
		vestavná mikrovlnná trouba, ohřev do 800W, 5 stupňů ohřevu,				
		digitální ukazatel, objem min 20l, nerezové provedení, otočný				
		skleněný talíř:		0,00		
		hliníková větrací mřížka, svítidlo, vypínače, zásuvky:		0,00		
		komplet:1		1,00		
397	ST-766-03	D+M Linka kuchyňská dl. 2880 mm do m.č. 4.18	soubor	1,00	67 220,12	67 220,12
		kuchyňská linka včetně vybavení:		0,00		
		horní skříňky - kyvná dvířka, 2x police:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dolní skříňky - 1x police + výsuv:		0,00		
		materiály - dvířka - MDF tl. 18 mm, povrch lak, 70% lesk:		0,00		
		- rám - DTD tl. 38 mm, povrch HPL laminát:		0,00		
		- pracovní deska - DTD tl. 38 mm, povrch HGP laminát:		0,00		
		- zářový panel - DTD tl. 15 mm, povrch HGP laminát:		0,00		
		- sokl - DTD tl. 18 mm laminát:		0,00		
		- kování s tlumeným dojezdem vč. brzdícího mechanismu,				
		madla chrom lesklý 200-205 mm U-profil plný, horizontálně:		0,00		
		jednodřez s odkapem 620x500mm ze syntetického materiálu:		0,00		
		páková dřezová baterie DN15, vysoký výtok, chrom:		0,00		
		přiborník plastový šedý 30cm:		0,00		
		vestavný koš na tříděný odpad:		0,00		
		vestavná lednice monoklimatická, en. tř. A++, 146 l, 40dB:		0,00		
		vestavná mikrovlnná trouba, ohřev do 800W, 5 stupňů ohřevu,				
		digitální ukazatel, objem min 20l, nerezové provedení, otočný				
		skleněný talíř:		0,00		
		hliníková větrací mřížka, svítidlo, vypínače, zásuvky:		0,00		
		komplet:1		1,00		
398	ST-766-04	D+M Linka kuchyňská dl. 2880 mm do m.č. 5.24 (přesný rozměr bude určen dle zaměření krovu)	soubor	1,00	67 220,12	67 220,12
		kuchyňská linka včetně vybavení:		0,00		
		horní skříňky - kyvná dvířka, 2x police:		0,00		
		dolní skříňky - 1x police + výsuv:		0,00		
		materiály - dvířka - MDF tl. 18 mm, povrch lak, 70% lesk:		0,00		
		- rám - DTD tl. 38 mm, povrch HPL laminát:		0,00		
		- pracovní deska - DTD tl. 38 mm, povrch HGP laminát:		0,00		
		- zářový panel - DTD tl. 15 mm, povrch HGP laminát:		0,00		
		- sokl - DTD tl. 18 mm laminát:		0,00		
		- kování s tlumeným dojezdem vč. brzdícího mechanismu,				
		madla chrom lesklý 200-205 mm U-profil plný, horizontálně:		0,00		
		jednodřez s odkapem 620x500mm ze syntetického materiálu:		0,00		
		páková dřezová baterie DN15, vysoký výtok, chrom:		0,00		
		přiborník plastový šedý 30cm:		0,00		
		vestavný koš na tříděný odpad:		0,00		
		vestavná lednice monoklimatická, en. tř. A++, 146 l, 40dB:		0,00		
		vestavná mikrovlnná trouba, ohřev do 800W, 5 stupňů ohřevu,				
		digitální ukazatel, objem min 20l, nerezové provedení, otočný				
		skleněný talíř:		0,00		
		hliníková větrací mřížka, svítidlo, vypínače, zásuvky:		0,00		
		komplet:1		1,00		
398A	ST-766-05	D+M Dřevěný obklad ocel. schodiště ze 4. do 5. NP - dubová spárovka tl. 40 mm včetně povrchové úpravy lakováním - stupnice, podstupnice, podesta	m2	20,00	1 928,49	38 569,80
399	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,55	4 061,88	6 295,91
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				412 483,59
Díl:	766-1	Dveře truhlářské				
400	766661112R00	Montáž dveří do zárubně ocelové	kus	6,00	227,10	1 362,60
		Td/01:5		5,00		
		Td/02:1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
401	766670011R00	Montáž obložkové zárubně	kus	78,00	1 044,64	81 481,92
		Td/03:1		1,00		
		Td/04:3		3,00		
		Td/05:1		1,00		
		Td/06:1		1,00		
		Td/07:1		1,00		
		Td/08:12		12,00		
		Td/09:1		1,00		
		Td/10:2		2,00		
		Td/11:1		1,00		
		Td/12:1		1,00		
		Td/13:1		1,00		
		Td/14:5		5,00		
		Td/15:3		3,00		
		Td/15.1:1		1,00		
		Td/16:1		1,00		
		Td/17:4		4,00		
		Td/18:5		5,00		
		Td/19:25		25,00		
		Td/20:1		1,00		
		Td/21:4		4,00		
		Td/22:4		4,00		
402	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	5,00	45,42	227,10
		Td/49:5		5,00		
403	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	78,00	45,42	3 542,76
		Td/48:50		50,00		
		Td/50:2		2,00		
		Td/51:23		23,00		
		Td/52:3		3,00		
404	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00	72,67	145,34
		Td/48:1		1,00		
		Td/51:1		1,00		
405	ST-766-1-01	Dod-Dveře vnitř. 700x1970mm plné s polodr.,Td/01 hladké vč.kování, zámku, mřížky a povrch.úpravy	kus	5,00	3 133,91	15 669,55
		povrch.úprava-nátěr.systém, barva bílá polomatná:		0,00		
		zámek - se zajištěním WC, s ukazatelem odjistitelný zvenku:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, rozeta, objektové kování tř.3, chrom satinovaný, matný:		0,00		
		dveřní mřížka - oboustranná, 400x80mm, bílá:		0,00		
		P:2		2,00		
		L:3		3,00		
406	ST-766-1-02	Dod-Dveře vnitř. 700x1970mm plné s polodr.,Td/02 hladké vč.kování, zámku, mřížky a povrch.úpravy	kus	1,00	2 847,77	2 847,77
		povrch.úprava-nátěr.systém, barva bílá polomatná:		0,00		
		zámek - vložkový:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, rozeta, objektové kování tř.3, chrom satinovaný, matný:		0,00		
		dveřní mřížka - oboustranná, 400x150mm, bílá:		0,00		
		P:1		1,00		
		L:0		0,00		
407	ST-766-1-03	D+M-Dveře vnitř. 700x1970mm plné s polodr.,Td/03 dýhované, vč.kování, zámku	kus	1,00	2 974,94	2 974,94
		povrch.úprava-dýha dub:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zámek - vložkový:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, rozeta, objektové kování tř.3, chrom		0,00		
		satinovaný, matný:		0,00		
		P:0		0,00		
		L:1		1,00		
408	ST-766-1-04	D+M-Dveře vnitř. 800x1970mm plné s polodr.,Td/04 dýhované, vč.kování, zámku, mřížky	kus	3,00	4 523,73	13 571,19
		povrch.úprava-dýha dub:		0,00		
		zámek - vložkový:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, rozeta, objektové kování tř.3, chrom		0,00		
		satinovaný, matný:		0,00		
		dveřní mřížka oboustranná 400x120mm nerez:		0,00		
		P:2		2,00		
		L:1		1,00		
409	ST-766-1-05	D+M-Dveře vnitř. 800x1970mm plné s polodr.,Td/05 dýhované, vč.kování, zámku, mřížky, madla	kus	1,00	5 995,31	5 995,31
		povrch.úprava-dýha dub:		0,00		
		zámek - se zajištěním WC, s ukazatelem, odjistitelný zvenku:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, rozeta, objektové kování tř.3, chrom		0,00		
		satinovaný, matný:		0,00		
		na vnitřní straně křídla osadit vodor. madlo (nerez-mat) dl.650mm, r=30mm do výšky 850mm od spodní hrany dveří:		0,00		
		dveřní mřížka oboustranná 400x120mm, nerez:		0,00		
		P:0		0,00		
		L:1		1,00		
410	ST-766-1-06	D+M-Dveře vnitř. 800x1970mm plné posuvné,Td/06 dýhované, vč.kování, zámku	kus	1,00	7 144,41	7 144,41
		povrch.úprava-dýha dub:		0,00		
		zámek - vložkový:		0,00		
		kování - standardní, mušle/mušle, chrom satinovaný matný:		0,00		
		1		1,00		
411	ST-766-1-07	D+M-Dveře vnitř. 800x1970mm plné s polodr.,Td/07 dýhované, vč.kování, zámku	kus	1,00	4 033,21	4 033,21
		povrch.úprava-dýha dub:		0,00		
		zámek - vložkový:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, rozeta, objektové kování tř.3, chrom		0,00		
		satinovaný, matný:		0,00		
		P:0		0,00		
		L:1		1,00		
412	ST-766-1-08	D+M-Dveře vnitř.s nadsv.800x1970+600mm s polodr. Td/08, dýhované,vč.kování,zámku	kus	12,00	4 136,76	49 641,12
		povrch.úprava-dýha dub:		0,00		
		zámek - vložkový:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, rozeta, objektové kování tř.3, chrom		0,00		
		satinovaný, matný:		0,00		
		zasklení pevného nadsvětliku r 800x600mm bezpečnostním izol.		0,00		
		dvousklem, sklo čiré:		0,00		
		P:10		10,00		
		L:2		2,00		
413	ST-766-1-09	D+M-Dveře plné požární 900x1970mm EW15-C DP3 Td/09, s polodr.,dýhov.,vč.kování,zámku,samozavír.	kus	1,00	8 953,45	8 953,45
		dveře zvukově izolační Rwmin=37dB		0,00		
		povrch.úprava-dýha dub:		0,00		
		zámek - vložkový:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kování - standardní, klika/klika, rozeta, objektové kování tř.3, chrom satinovaný, matný:		0,00		
		P:0		0,00		
		L:1		1,00		
414	ST-766-1-10	D+M-Dveře plné požár.900x1970+600mm EW15-C DP3 Td/10, s nadsv., dýha, vč.kování,zámku,samozavír.	kus	2,00	10 709,80	21 419,60
		dveře s polodrážkou:		0,00		
		povrch.úprava-dýha dub:		0,00		
		zámek - elektromechanický samozamykací:		0,00		
		kování - klika-paniková klika, rozeta, chrom satinovaný, matný:		0,00		
		vzduchová neprůzvučnost Rwmin=32 dB:		0,00		
		nadsvětlik 900x600mm zasklen bezpečn. sklem protipožárním čirým:		0,00		
		P:0		0,00		
		L:2		2,00		
415	ST-766-1-11	D+M-Dveře plné požár.1350x1970+600mm EW15-C DP3 Td/11, asym., s nadsv., dýha, vč.kov., zámku,samozavír.	kus	1,00	12 799,07	12 799,07
		dveře s polodrážkou, asymetrické, š.průchozího křídla 900mm:		0,00		
		povrch.úprava-dýha dub:		0,00		
		zámek - vložkový:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, rozeta, objektové kování tř.3, chrom satinovaný, matný:		0,00		
		pevný nadsvětlik 1350x600mm zasklen bezpečn. sklem protipožárním transparentním tl.9mm:		0,00		
		P:1		1,00		
		L:0		0,00		
416	ST-766-1-12	D+M-Dveře proskl.požár.1350x2100+600mm EW30-C DP3 Td/12,asym.,s nadsv.,dýha,vč.kov.,zámku,samozavír.	kus	1,00	35 772,00	35 772,00
		dveře s polodrážkou, celoprosklené, asymetrické, š.průchozího křídla 900mm:		0,00		
		zasklené bezpečn. sklem protipožárním čirým:		0,00		
		povrch.úprava-dýha dub:		0,00		
		bez zámku:		0,00		
		kování - standardní, klika/paniková klika, rozeta, objektové kování tř.3, chrom satinovaný, matný:		0,00		
		s pevným nadsvětlikem 1350x600mm :		0,00		
		P:0		0,00		
		L:1		1,00		
417	ST-766-1-13	D+M-Dveře plné požár.900x2100+600mm EW30-C DP3 Td/13,s nadsv.,dýha,vč.kov.,zámku,samozavír.	kus	1,00	11 379,28	11 379,28
		dveře s polodrážkou, plné:		0,00		
		povrch.úprava-dýha dub:		0,00		
		zámek - elektromechanický samozamykací:		0,00		
		kování - standardní, klika/paniková klika, rozeta, objektové kování tř.3, chrom satinovaný, matný:		0,00		
		s pevným nadsvětlikem 900x600mm zaskleným bezpečn sklem protipožárním transparentním tl.9mm:		0,00		
		vzduchová neprůzvučnost Rwmin=32dB:		0,00		
		P:1		1,00		
		L:0		0,00		
418	ST-766-1-14	D+M-Dveře plné s polodr.800x2100+600mm s nadsvětli. Td/14, dýhované, vč.kování,zámku	kus	5,00	4 445,61	22 228,05
		dveře s polodrážkou, plné:		0,00		
		povrch.úprava-dýha dub:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zámek - vložkový:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, rozeta, objektové kování tř 3, chrom				
		satinovaný, matný:		0,00		
		s pevným nadsvětlikem 800x600mm zaskleným izolačním dvojsklem				
		čirým:		0,00		
		P:3		3,00		
		L:2		2,00		
419	ST-766-1-15	D+M-Dveře plné s polodr.800x2100+600mm s nadsvětl. Td/15, dýhované, vč.kování,zámku	kus	3,00	4 887,08	14 661,24
		dveře s polodrážkou, plné:		0,00		
		povrch.úprava-dýha dub:		0,00		
		zámek - vložkový:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, rozeta, objektové kování tř 3, chrom				
		satinovaný, matný:		0,00		
		s pevným nadsvětlikem 800x600mm zaskleným izolačním dvojsklem				
		čirým:		0,00		
		P:0		0,00		
		L:3		3,00		
420	ST-766-1-16	D+M-Dveře plné s polodr.800x1970+600mm s nadsvětl. Td/15.1, dýhované, vč.kování,zámku elektromechanic.	kus	1,00	6 589,39	6 589,39
		dveře s polodrážkou, plné:		0,00		
		povrch.úprava-dýha dub:		0,00		
		zámek - elektromechanický samozamykací:		0,00		
		kování - klika/paniková klika, rozeta, objektové kování tř.3, chrom				
		satinovaný, matný:		0,00		
		s pevným nadsvětlikem 800x600mm zaskleným izolačním dvojsklem				
		čirým:		0,00		
		P:0		0,00		
		L:1		1,00		
421	ST-766-1-17	D+M-Dveře plné s polodr. posuvné 700x1970mm Td/16, hladké, vč.kování a povrch.úpravy	kus	1,00	5 700,99	5 700,99
		dveře plné posuvné:		0,00		
		povrch.úprava-nátěrový systém, barva bílá polomatná:		0,00		
		bez zámku:		0,00		
		kování - mušle/mušle, chrom satinovaný matný:		0,00		
		1		1,00		
422	ST-766-1-18	D+M-Dveře plné s polodr. 700x1970mm Td/17, hladké, vč.kování,mřížky,zámku,povrch.úpravy	kus	4,00	5 046,96	20 187,84
		povrch.úprava-nátěrový systém, barva bílá polomatná:		0,00		
		zámek - se zajištěním WC s ukazatelem odjistitelný zvenku:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný, tř.3:		0,00		
		dveřní mřížka oboustranná, 400x80mm, bílá:		0,00		
		P:2		2,00		
		L:2		2,00		
423	ST-766-1-19	D+M-Dveře plné s polodr. 700x1970mm Td/18, hladké, vč.kování,mřížky a povrch.úpravy	kus	5,00	4 842,57	24 212,85
		povrch.úprava-nátěrový systém, barva bílá polomatná:		0,00		
		bez zámku:		0,00		
		kování - standardní klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný, tř.3:		0,00		
		dveřní mřížka oboustranná, 400x150mm, bílá:		0,00		
		P:3		3,00		
		L:2		2,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
424	ST-766-1-20	D+M-Dveře plné s polodr. 700x2100mm Td/19, hladké, vč. kování, mřížky, zámku, povrch. úpravy	kus	25,00	5 946,26	148 656,50
		povrch úprava-nátěrový systém, barva bílá polomatná:		0,00		
		zámek - se zajištěním WC s ukazatelem odjistitelný zvenku:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný, tř.3:		0,00		
		dveřní mřížka oboustranná, 400x80mm, bílá:		0,00		
		P:17		17,00		
		L:8		8,00		
425	ST-766-1-21	D+M-Dveře plné s polodr. 700x2100mm Td/20, hladké, vč. kování, mřížky, zámku, povrch. úpravy	kus	1,00	5 700,99	5 700,99
		povrch úprava-nátěrový systém, barva bílá polomatná:		0,00		
		zámek - vložkový:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný, tř.3:		0,00		
		dveřní mřížka oboustranná, 400x80mm, bílá:		0,00		
		P:1		1,00		
		L:0		0,00		
426	ST-766-1-22	D+M-Dveře plné s polodr. 800x2100mm Td/21, hladké, vč. kování, mřížky, povrch. úpravy	kus	4,00	5 741,87	22 967,48
		povrch úprava-nátěrový systém, barva bílá polomatná:		0,00		
		bez zámku:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný, tř.3:		0,00		
		dveřní mřížka oboustranná, 400x100mm, bílá:		0,00		
		P:4		4,00		
		L:0		0,00		
427	ST-766-1-23	D+M-Dveře plné s polodr. 800x2100mm Td/22, hladké, vč. kování, mřížky, povrch. úpravy	kus	4,00	5 741,87	22 967,48
		povrch úprava-nátěrový systém, barva bílá polomatná:		0,00		
		bez zámku:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný, tř.3:		0,00		
		dveřní mřížka oboustranná, 400x150mm, bílá:		0,00		
		P:0		0,00		
		L:4		4,00		
428	ST-766-1-24	D+M-Dveře dřev.kazetové plné 800x1970mm s polodr. Td/23, vč. obložk. zárubně, kování, zámku, povrch. úpravy	kus	1,00	13 816,46	13 816,46
		dveře dřevěné vnitřní plné s kazetovým prolisem, s polodrážkou:		0,00		
		včetně obložkové zárubně dýhované do příčky tl. 125 mm:		0,00		
		povrch. úprava - transparentní PUR lak, dub tmavý:		0,00		
		zámek vložkový:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný (objektové tř.3):		0,00		
		dveřní závěsy - ocelové zdobné:		0,00		
		P:1		1,00		
		L:0		0,00		
429	ST-766-1-25	D+M-Dveře dřev.kazetové plné 900x1970mm s polodr. Td/24, vč. rámové zárubně, kování, zámku, povrch. úpravy	kus	6,00	19 430,25	116 581,50
		dveře dřevěné vnitřní plné s kazetovým prolisem, s polodrážkou:		0,00		
		včetně rámové zárubně - rovné nadpraží:		0,00		
		povrch. úprava - transparentní PUR lak, dub tmavý:		0,00		
		zámek vložkový:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný (objektové tř.3):		0,00		
		dveřní závěsy - ocelové zdobné:		0,00		
		P:5		5,00		
		L:1		1,00		
430	ST-766-1-26	D+M-Dveře dřev.kazetové plné 900x1970mm s polodr. Td/25,vč.rám.zárub.,kování,zámku,mřížky,samozavír.	kus	1,00	21 216,12	21 216,12
		dveře dřevěné vnitřní plné s kazetovým prolisem, s polodrážkou:		0,00		
		včetně rámové zárubně - rovné nadpraží:		0,00		
		povrch.úprava - transparentní PUR lak, dub tmavý:		0,00		
		zámek vložkový:		0,00		
		samozavírač:		0,00		
		dveřní mřížka oboustranná 400x80mm, nerezová:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný (objektové tř.3):		0,00		
		dveřní závěsy - ocelové zdobné:		0,00		
		P:1		1,00		
		L:0		0,00		
431	ST-766-1-27	D+M-Dveře dř.kazet.požár.900x1970mm EW30-C DP3 Td/26,vč.rám.zárub.,kování,zámku,samozavír.,laku	kus	3,00	24 026,65	72 079,95
		dveře dřevěné vnitřní plné s kazetovým prolisem, s polodrážkou protipožární:		0,00		
		včetně rámové zárubně - rovné nadpraží:		0,00		
		povrch.úprava - transparentní PUR lak, dub tmavý:		0,00		
		zámek vložkový:		0,00		
		samozavírač:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný (objektové tř.3):		0,00		
		dveřní závěsy - ocelové zdobné:		0,00		
		P:0		0,00		
		L:3		3,00		
432	ST-766-1-28	D+M-Dveře dř.kazet.požár.900x1970mm EW30-C DP3 Td/27,vč.oblož.zár.,kování,zámku,samozavír.,laku	kus	1,00	21 435,95	21 435,95
		dveře dřevěné vnitřní plné s kazetovým prolisem, s polodrážkou protipožární:		0,00		
		včetně obložkové dýhované zárubně na zděnou příčku tl. 125 mm:		0,00		
		povrch.úprava - transparentní PUR lak, dub tmavý:		0,00		
		zámek vložkový:		0,00		
		samozavírač, okopový plech nerezový oboustranný:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný (objektové tř.3):		0,00		
		dveřní závěsy - ocelové zdobné:		0,00		
		P:1		1,00		
		L:0		0,00		
433	ST-766-1-29	D+M-Dveře dř.kazet.požár.1720x2050+770mm Td/28 EI30-C Sm DP3 ,vč.rám.zár.,kov.,zámku,samozav.,lak	kus	1,00	56 406,76	56 406,76
		dveře dřevěné 2kř vnitřní plné s kazetovým prolisem, s nadsvětlikem plným, s polodrážkou protipožární kouřotěsné s nadsvětlikem:		0,00		
		včetně rámové zárubně:		0,00		
		povrch.úprava - transparentní PUR lak, dub tmavý:		0,00		
		zámek vložkový:		0,00		
		samozavírač:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kování - klika/paniková klika, štítek, chrom satinovaný, matný (objektové tř.3):		0,00		
		dveřní závěsy - ocelové zdobné:		0,00		
		P:1		1,00		
		L:0		0,00		
434	ST-766-1-30	D+M-Dveře dřev.kazetové plné 700x2100mm s polodr. Td/29,vč.oblož.zár.kov.,zámku,povrch.úpravy,mřížky	kus	1,00	15 204,46	15 204,46
		dveře dřevěné vnitřní plné s kazetovým prolisem, s polodrážkou:		0,00		
		včetně obložkové zárubně na sdk příčku tl 100 mm:		0,00		
		povrch.úprava - transparentní PUR lak, dub tmavý:		0,00		
		zámek vložkový:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný (objektové tř.3):		0,00		
		dveřní závěsy - ocelové zdobné:		0,00		
		dveřní mřížka 400x80mm, nerezová:		0,00		
		P:0		0,00		
		L:1		1,00		
435	ST-766-1-31	D+M-Dveře dřev.kazetové 800x2100mm s polodr. Td/30,vč.obložk.zárubně,kování,zámku,povrch.úpr.	kus	2,00	17 357,33	34 714,66
		dveře dřevěné s kazetovým prolisem plné, v horní třetině prosklené:		0,00		
		s polodrážkou:		0,00		
		povrch.úprava - transparentní PUR lak, dub tmavý:		0,00		
		zámek vložkový:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný (objektové tř.3):		0,00		
		dveřní závěsy - ocelové zdobné:		0,00		
		zasklení izolačním dvojsklem pískovaným:		0,00		
		P:2		2,00		
436	ST-766-1-32	D+M-Dveře dřev.kazetové plné 800x2100mm s polodr. Td/31,vč.obložk.zárubně,kování,zámku,povrch.úpr.	kus	2,00	14 396,01	28 792,02
		dveře dřevěné s kazetovým prolisem plné, s polodrážkou:		0,00		
		včetně obložkové zárubně na zděnou příčku tl.125 mm:		0,00		
		povrch.úprava - transparentní PUR lak, dub tmavý:		0,00		
		zámek vložkový:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný (objektové tř.3):		0,00		
		dveřní závěsy - ocelové zdobné:		0,00		
		P:2		2,00		
437	ST-766-1-33	D+M-Dveře dřev.kazetové plné 800x2100mm s polodr. Td/32,vč.oblož.zár.kov.,zámku,madla,mřížky,samoz.	kus	4,00	17 893,27	71 573,08
		dveře dřevěné vnitřní plné s kazetovým prolisem, s polodrážkou:		0,00		
		včetně obložkové zárubně na zděnou příčku tl. 125 mm:		0,00		
		povrch.úprava - transparentní PUR lak, dub tmavý:		0,00		
		zámek se zajištěním WC, odjistitelný z vnější strany:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný (objektové tř.3):		0,00		
		dveřní závěsy - ocelové zdobné:		0,00		
		na vnitřní straně madlo nerez-mat dl 650mm ve výšce 850mm:		0,00		
		se samozavíračem:		0,00		
		P:0		0,00		
		L:4		4,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
438	ST-766-1-34	D+M-Dveře dřev.kazetové plné 800x2100mm s polodr. Td/33,vč.obl.zárub,kov,zámku,mřížky,pov.úpr,samoz.	kus	4,00	16 476,20	65 904,80
		dveře dřevěné vnitřní plné s kazetovým prolisem, s polodrážkou:		0,00		
		včetně obložkové zárubně na zděnou příčku tl. 125 mm:		0,00		
		povrch.úprava - transparentní PUR lak, dub tmavý:		0,00		
		zámek vložkový:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný (objektové tř.3):		0,00		
		dveřní závěsy - ocelové zdobné:		0,00		
		se samozavíračem:		0,00		
		mřížka oboustranná 400x150mm, nerezová:		0,00		
		P:4		4,00		
		L:0		0,00		
439	ST-766-1-35	D+M-Dveře dřev.kazetové plné 800x2080mm s polodr. Td/34 vč.rám.zárub,kování,zámku,mřížky,pov.úpravy	kus	1,00	21 434,13	21 434,13
		dveře dřevěné vnitřní plné s kazetovým prolisem, s polodrážkou, dle původních v objektu - replika:		0,00		
		včetně rámové zárubně s obloukovým nadpražím:		0,00		
		povrch.úprava - transparentní PUR lak, dub tmavý:		0,00		
		zámek se zajištěním WC odjistitelný z vnější strany:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný (objektové tř.3):		0,00		
		dveřní závěsy - ocelové zdobné:		0,00		
		mřížka oboustranná 400x80mm, nerezová:		0,00		
		P:0		0,00		
		L:1		1,00		
440	ST-766-1-36	D+M-Dveře dřev.kazetové plné 950x2080mm s polodr. Td/35 vč.rám.zárub,kov,zámku,mřížky,samozavír.	kus	4,00	22 896,63	91 586,52
		dveře dřevěné vnitřní plné s kazetovým prolisem, s polodrážkou, dle původních v objektu - replika:		0,00		
		včetně rámové zárubně s obloukovým nadpražím:		0,00		
		povrch.úprava - transparentní PUR lak, dub tmavý:		0,00		
		zámek vložkový:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný (objektové tř.3):		0,00		
		dveřní závěsy - ocelové zdobné:		0,00		
		mřížka oboustranná 600x150mm, nerezová:		0,00		
		samozavírač:		0,00		
		P:0		0,00		
		L:4		4,00		
441	ST-766-1-37	D+M-Dveře kazet.požár.950x2080mm EI30-C DP3 Td/36 vč.rám.zárub,kování,zámku,samozavírače	kus	3,00	26 970,71	80 912,13
		dveře dřevěné vnitřní plné s kazetovým prolisem, s polodrážkou, s požární odolností EI30-C DP3, dle původních v objektu - replika:		0,00		
		včetně rámové zárubně s obloukovým nadpražím:		0,00		
		povrch.úprava - transparentní PUR lak, dub tmavý:		0,00		
		zámek elektromechanický samozamykací:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný (objektové tř.3):		0,00		
		dveřní závěsy - ocelové zdobné:		0,00		
		samozavírač:		0,00		
		P:1		1,00		
		L:2		2,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
442	ST-766-1-38	D+M-Dveře kazet.požár.950x2080mm EI30-C DP3 Td/37 vč.rám.zárub.,kování,zámku,samozavírače	kus	14,00	26 030,54	364 427,56
		dveře dřevěné vnitřní plné s kazetovým prolisem, s polodrážkou, s požární odolností EI30-C DP3:		0,00		
		dle původních v objektu - replika:		0,00		
		včetně rámové zárubně s obloukovým nadpražím:		0,00		
		povrch.úprava - transparentní PUR lak, dub tmavý:		0,00		
		zámek vložkový:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný (objektové tř.3):		0,00		
		dveřní závěsy - ocelové zdobné:		0,00		
		samozavírač:		0,00		
		P:6		6,00		
		L:8		8,00		
443	ST-766-1-39	D+M-Dveře kazet.požár.950x2080mm EI30-C DP3 Td/38 vč.rám.zárub.,kování,zámku,samozavírače	kus	10,00	26 970,71	269 707,10
		dveře dřevěné vnitřní plné s kazetovým prolisem, s polodrážkou, s požární odolností EI30-C DP3:		0,00		
		dle původních v objektu - replika:		0,00		
		včetně rámové zárubně s obloukovým nadpražím:		0,00		
		povrch.úprava - transparentní PUR lak, dub tmavý:		0,00		
		zámek elektromechanický samozamykací:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný (objektové tř.3):		0,00		
		dveřní závěsy - ocelové zdobné:		0,00		
		samozavírač:		0,00		
		P:7		7,00		
		L:3		3,00		
444	ST-766-1-40	D+M-Dveře kazet.požár.950x2080mm EI30-C DP3 Td/39 vč.rám.zárub.,kování,zámku,samozavírače	kus	7,00	11 905,87	83 341,09
		dveře dřevěné vnitřní plné s kazetovým prolisem, s polodrážkou, s požární odolností EI30-C DP3:		0,00		
		dle původních v objektu - replika:		0,00		
		včetně rámové zárubně s obloukovým nadpražím:		0,00		
		povrch.úprava - transparentní PUR lak, dub tmavý:		0,00		
		zámek vložkový:		0,00		
		kování - standardní, klika/klika, štítek, chrom satinovaný, matný (objektové tř.3):		0,00		
		dveřní závěsy - ocelové zdobné:		0,00		
		samozavírač:		0,00		
		P:3		3,00		
		L:4		4,00		
445	ST-766-1-41	D+M-Dveře plné bez polodrážky 700x2100mm Td/40 hl. vč.obložk.zár.pro bezfalc. dv.,kov.,zámku,mřížky	kus	1,00	13 623,88	13 623,88
		dveře vnitřní dřevěné bezfalcové vč. obložkové zárubně na sdk příčku tl.100 mm:		0,00		
		povrch.úprava-nátěrový systém, v barvě omítky:		0,00		
		zámek vložkový:		0,00		
		kování standardní klika/klika, rozeta, chrom satinovaný, matný:		0,00		
		vč. dveřní mřížky oboustranné 400x80mm v barvě dveří:		0,00		
		L:1		1,00		
446	ST-766-1-42	Repase stáv.venk.dřev.2kř kazet.dveří 2210x2875mm ze 2/3prosl. s nadsvětlíkem v.1710mm, OZN Td/41	kus	1,00	49 252,36	49 252,36
		zámek elektromechanický samozamykací+příprava pro EKV:		0,00		
		lazuovací lak - teple hnědý odstín:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ozdobné mříže repasovat a natřít:		0,00		
		kování-bezpečnostní kování objektové tř.3, paniková klika na aktivním i pasivním křídle-klika vnější, štítek:		0,00		
		mosaz mat:		0,00		
		závěsy ocelové, zdobné, profilace a rozměr závěsu dle stávajícího:		0,00		
		kus:1		1,00		
447	ST-766-1-43	Repase stáv.venk.dřev.2kř kazet.dveří 1220x2420mm ze 2/3 proskl. s nadsvětlikem v.1030mm,OZN Td/42	kus	1,00	21 991,88	21 991,88
		lazurovací lak - teple hnědý odstín:		0,00		
		kování bezpečnostní objektové:		0,00		
		klika-paniková klika, štítek, mosaz mat:		0,00		
		ozdobné mříže repasovat a natřít:		0,00		
		zámek panikový:		0,00		
		dveřní závěsy ocelové zdobné, profilace a rozměr závěsu dle stávajícího:		0,00		
		kus:1		1,00		
448	ST-766-1-44	Repase stáv.venk.dřev.2kř kazet.dveří 1350x2700mm ze 2/3 proskl. s nadsvětlikem v.750mm, OZN Td/43	kus	1,00	23 904,02	23 904,02
		zámek elektromechanický samozamykací+příprava pro EKV:		0,00		
		lazurovací lak - teple hnědý odstín:		0,00		
		bezpečnostní kování objektové tř.3:		0,00		
		klika-paniková klika, štítek, mosaz mat:		0,00		
		ozdobné mříže repasovat a natřít:		0,00		
		dveřní závěsy ocelové zdobné, profilace a rozměr dle stávajících:		0,00		
		kus:1		1,00		
449	ST-766-1-45	D+M Dveře venkovní dřev.2kř 1350x2350mm OZN Td/44,kazetové,ze 2/3 proskl.,vč.rámové zárub.	kus	1,00	71 889,19	71 889,19
		rámová dřevěná zárubeň:		0,00		
		dveře se samozavíračem na aktivním křídle:		0,00		
		povrch, úprava - lazurovací lak-teple hnědý odstín:		0,00		
		bezpečnostní objektové tř.3, klika-paniková klika, štítek, mosaz mat:		0,00		
		dveřní závěsy ocelové zdobné, dle stávajících:		0,00		
		zámek panikový:		0,00		
		izolační dvojsklo čiré, teplý distanční rámeček:		0,00		
		kus:1		1,00		
450	ST-766-1-46	D+M Dveře venk.dřev.1kř 1100x2350+1130mm s nadsv. OZN Td/45,kazetové,ze 2/3 proskl.,vč.rámové zárub.	kus	1,00	77 746,43	77 746,43
		rámová dřevěná zárubeň, prosklený nadsvětlik pevný :		0,00		
		povrch, úprava - lazurovací lak, teple hnědý odstín:		0,00		
		kování bezpečnostní objektové tř.3, klika-paniková klika, štítek, mosaz mat:		0,00		
		zámek elektromechanický samozamykací+příprava pro EKV, samozavírač:		0,00		
		izolační dvojsklo čiré, teplý distanční rámeček:		0,00		
		madlo vodor. dl. 1 m:		0,00		
		dveřní závěsy ocelové zdobné, dle stávajících:		0,00		
		kus:1		1,00		
451	ST-766-1-47	D+M Dveře venk.dřev.1kř 900x2100+760mm s nadsv. OZN Td/46,kazetové,ze 2/3 proskl.,vč.rámové zárub.	kus	1,00	71 369,60	71 369,60
		rámová dřevěná zárubeň, s nadsvětlikem pevným zaskleným:		0,00		
		povrch, úprava - lazurovací lak - teple hnědý odstín:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kování bezpečnostní objektové tř.3, klika/paniková klika, štítek, mosaz		0,00		
		mat:		0,00		
		zámek elektromechanický samozamykací+příprava pro EKV,		0,00		
		samoavírač:		0,00		
		izolační dvojsklo-čiré, teplý distanční rámeček:		0,00		
		vč. ozdobných mříží dle Td/43:		0,00		
		dveřní závěsy ocelové zdobné dle stávajících:		0,00		
		Pravé, kus:1		1,00		
452	ST-766-1-48	D+M Dřev.proskl.stěna vnitř.2780x3800mm s dveřmi 900x2100mm, OZN Td/47	kus	1,00	82 994,14	82 994,14
		stěna prosklená s pevným nadsvětlikem a 1kř. dveřmi levými:		0,00		
		zasklení-sklo oboustranně bezpečnostní vrstvené, čiré:		0,00		
		značky pro invalidy dle zák. č. 398/2009Sb.:		0,00		
		kování-klika/klika, štítek, dorazové těsnění:		0,00		
		zesílený spodní rám-okopný sokl:		0,00		
		objektové kování tř.3, chrom satinovaný matný:		0,00		
		závěsy ocelové, zdobné dle stávajících:		0,00		
		zámek vložkový:		0,00		
		moření-dub tmavý:		0,00		
		včetně ocelové kce z U profilu pro kotvení k sdk přičce:		0,00		
		kus:1		1,00		
453	ST-766-1-49	Dod-Dveřní práh masiv dub š. 170 mm pro dveře 1kř. tl.20 mm, vč. broušení a lakování, OZN Td/48	kus	50,00	526,86	26 343,00
		Td/48:		0,00		
		dl. 800 mm:1		1,00		
		dl. 900 mm:11		11,00		
		dl. 950 mm:38		38,00		
454	ST-766-1-50	Dod-Dveřní práh masiv dub š. 170 mm pro dveře 2kř. tl.20 mm, vč. broušení a lakování, OZN Td/48	kus	1,00	1 017,39	1 017,39
		Td/48:		0,00		
		dl.1720 mm:1		1,00		
455	ST-766-1-51	Dod-Dveřní práh masiv dub š. 100 mm pro dveře 1kř. tl.20 mm, vč. broušení a lakování, OZN Td/49	kus	5,00	490,53	2 452,65
		Td/49:		0,00		
		dl. 700 mm:1		1,00		
		dl. 800 mm:4		4,00		
456	ST-766-1-52	Dod-Dveřní práh masiv dub š. 125 mm pro dveře 1kř. tl.20 mm, vč. broušení a lakování, OZN Td/50	kus	2,00	490,53	981,06
		Td/50:		0,00		
		dl. 700 mm:2		2,00		
457	ST-766-1-53	Dod-Dveřní práh masiv dub š. 150 mm pro dveře 1kř. tl.20 mm, vč. broušení a lakování, OZN Td/51	kus	23,00	517,78	11 908,94
		Td/51:		0,00		
		dl. 800 mm:19		19,00		
		dl. 900 mm:4		4,00		
458	ST-766-1-54	Dod-Dveřní práh masiv dub š. 150 mm pro dveře 2kř. tl.20 mm, vč. broušení a lakování, OZN Td/51	kus	1,00	890,21	890,21
		Td/51:		0,00		
		dl. 1350 mm:1		1,00		
459	ST-766-1-55	Dod-Dveřní práh masiv dub š. 200 mm pro dveře 1kř. tl.20 mm, vč. broušení a lakování, OZN Td/52	kus	3,00	554,11	1 662,33
		Td/52:		0,00		
		dl. 800 mm:3		3,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
460	61181103aa	Dod-Zárubeň obkl.protipožár.900/1970mm,stěna10cm dýha dub	kus	1,00	7 248,87	7 248,87
		pro dveře Td/09:		0,00		
		L:1		1,00		
461	61181103ab	Dod-Zárubeň obkl.požár.s nadsv.900/1970+600mm stěna8-30cm, dýha dub	kus	3,00	19 384,83	58 154,49
		pro dveře Td/10, zasklení nadsvětliku sklem bezpečn protipožárním čirým:		0,00		
		L:1		1,00		
		P:1		1,00		
		pro dveře Td/13, zasklení nadsvětliku sklem bezpečn protipožárním transparentním:		0,00		
		P:1		1,00		
462	61181103ac	Dod-Zárubeň obkl.požár.s nadsv.1350/1970+600mm stěna8-30cm, dýha dub	kus	1,00	20 820,07	20 820,07
		pro dveře Td/11, zasklení nadsvětliku sklem bezpečn protipožárním transparentním:		0,00		
		P:1		1,00		
463	61181103ad	Dod-Zárubeň obkl.požár.s nadsv.1350/2100+600mm stěna8-30cm, dýha dub	kus	1,00	27 150,57	27 150,57
		pro dveře Td/12, zasklení nadsvětliku sklem bezpečn protipožárním čirým:		0,00		
		L:1		1,00		
464	61181506aa	Dod-Zárubeň obložková 700/1970mm,stěna 6-17cm dýha dub	kus	1,00	2 815,98	2 815,98
		pro dveře Td/03:		0,00		
		L:1		1,00		
465	61181506ab	Dod-Zárubeň obložková 700/1970mm,stěna 6-17cm barva bílá	kus	10,00	4 441,98	44 419,80
		pro dveře Td/16:1		1,00		
		pro dveře Td/17:		0,00		
		P:2		2,00		
		L:2		2,00		
		pro dveře Td/18:		0,00		
		P:3		3,00		
		L:2		2,00		
466	61181506ac	Dod-Zárubeň obložková 700/2100mm,stěna 6-17cm barva bílá	kus	26,00	4 987,01	129 662,26
		pro dveře Td/19:		0,00		
		P:17		17,00		
		L:8		8,00		
		pro dveře Td/20:		0,00		
		P:1		1,00		
467	61181507aa	Dod-Zárubeň obložková 800/1970mm,stěna 6-17cm dýha dub	kus	6,00	2 806,89	16 841,34
		pro dveře Td/04:		0,00		
		P:2		2,00		
		L:1		1,00		
		pro dveře Td/05:		0,00		
		L:1		1,00		
		pro dveře Td/06.1		1,00		
		pro dveře Td/07:		0,00		
		L:1		1,00		
468	61181507ab	Dod-Zárubeň obložková 800/2100mm,stěna 6-17cm barva bílá	kus	8,00	4 587,32	36 698,56

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pro dveře Td/21:		0,00		
		P:4		4,00		
		pro dveře Td/22:		0,00		
		L:4		4,00		
469	61181507ac	Dod-Zárubeň obložková s nadsv.800/1970+600mm stěna 6-17cm, dýha dub	kus	12,00	8 229,92	98 759,04
		pro dveře Td/08, zasklení nadsvětliku izolačním dvojsklem čirým:		0,00		
		P:10		10,00		
		L:2		2,00		
470	61181507ad	Dod-Zárubeň obložková s nadsv.800/2100+600mm stěna 6-17cm, dýha dub	kus	5,00	8 229,92	41 149,60
		pro dveře Td/14, zasklení nadsvětliku bezpečn izolačním dvojsklem čirým:		0,00		
		P:3		3,00		
		L:2		2,00		
471	61181507ae	Dod-Zárubeň obložková s nadsv.800/2100+600mm stěna 205mm, dýha dub	kus	3,00	8 229,92	24 689,76
		pro dveře Td/15, zasklení nadsvětliku bezpečn izolačním dvojsklem čirým:		0,00		
		L:3		3,00		
472	61181507af	Dod-Zárubeň obložková s nadsv.800/2100+600mm stěna 150mm, dýha dub	kus	1,00	8 229,92	8 229,92
		pro dveře Td/15.1, zasklení nadsvětliku bezpečn izolačním dvojsklem čirým:		0,00		
		L:1		1,00		
473	998766203a	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,55	29 766,35	46 137,84
	Celkem za	766-1 Dveře truhlářské				3 022 772,90
Díl:	766-2	Okna dřevěná				
474	ST-766-2-01	D+M Okno dřevěné kastlové dvojité 950x1550mm OZN To/01	kus	3,00	14 042,65	42 127,95
		okno dřevěné dvojité kastlové, vyrobené z objemově a tvarově stálých tří nebo čtyřvrstvých lepených hranolů:		0,00		
		materiál - smrk, akrylátová barva, okrová barva:		0,00		
		okno s poutcem, dolní křídla otevíravá, horní křídlo vyklápěcí dovnitř:		0,00		
		okapnice dřevěné:		0,00		
		zasklení izolačním dvojsklem čirým F4-16-F4 ve vnějších rámech, vnitřní křídlo sklem jednoduchým F4 čirým:		0,00		
		součinitel prostupu tepla min $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$:		0,00		
		zvuková neprůzvučnost $R_{wmin} = 34 \text{ dB}$:		0,00		
		kování tvarově navazující na stávající:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		kus:3		3,00		
475	ST-766-2-02	D+M Okno dřevěné kastlové dvojité 1150x1550mm OZN To/02	kus	1,00	17 221,98	17 221,98
		okno dřevěné dvojité kastlové, vyrobené z objemově a tvarově stálých tří nebo čtyřvrstvých lepených hranolů:		0,00		
		materiál - smrk, akrylátová barva, okrová barva:		0,00		
		okno s poutcem, dolní křídla otevíravá, horní křídlo vyklápěcí dovnitř:		0,00		
		okapnice dřevěné:		0,00		
		zasklení izolačním dvojsklem čirým F4-16-F4 ve vnějších rámech, vnitřní křídlo sklem jednoduchým F4 čirým:		0,00		
		součinitel prostupu tepla min $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$:		0,00		
		zvuková neprůzvučnost $R_{wmin} = 34 \text{ dB}$:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kování tvarově navazující na stávající:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		kus:1		1,00		
476	ST-766-2-03	D+M Okno dřevěné kastlové dvojité 550x1700mm OZN To/03	kus	4,00	13 428,58	53 714,32
		okno dřevěné dvojité kastlové, vyrobené z objemově a tvarově stálých tří nebo čtyřvrstevných lepených hranolů:		0,00		
		materiál - smrk, akrylátová barva, okrová barva:		0,00		
		okno s poutcem, dolní křídlo otevíravé, horní křídlo otevíravé:		0,00		
		okapnice dřevěné:		0,00		
		zasklení izolačním dvojsklem čířm F4-16-F4 ve vnějších rámech, vnitřní křídlo sklem jednoduchým F4 ornamentním:		0,00		
		součinitel prostupu tepla min $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$:		0,00		
		zvuková neprůzvučnost $R_{wmin} = 34 \text{ dB}$:		0,00		
		kování tvarově navazující na stávající:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		kus:4		4,00		
477	ST-766-2-04	D+M Okno dřevěné kastlové dvojité 950x1700mm OZN To/04	kus	8,00	17 703,42	141 627,36
		okno dřevěné dvojité kastlové, vyrobené z objemově a tvarově stálých tří nebo čtyřvrstevných lepených hranolů:		0,00		
		materiál - smrk, akrylátová barva, okrová barva:		0,00		
		okno s poutcem, dolní i horní křídla otevíravá:		0,00		
		okapnice dřevěné:		0,00		
		zasklení izolačním dvojsklem čířm F4-16-F4 ve vnějších rámech, vnitřní křídlo sklem jednoduchým F4 ornamentním:		0,00		
		součinitel prostupu tepla min $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$:		0,00		
		zvuková neprůzvučnost $R_{wmin} = 34 \text{ dB}$:		0,00		
		kování tvarově navazující na stávající:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		kus:8		8,00		
478	ST-766-2-05	D+M Okno dřevěné kastlové dvojité 1350x2600mm OZN To/05	kus	63,00	26 871,70	1 692 917,10
		okno dřevěné dvojité kastlové, vyrobené z objemově a tvarově stálých tří nebo čtyřvrstevných lepených hranolů:		0,00		
		materiál - smrk, akrylátová barva, okrová barva:		0,00		
		okno s poutcem, dolní i horní křídla otevíravá:		0,00		
		okapnice dřevěné:		0,00		
		zasklení izolačním dvojsklem čířm F4-16-F4 ve vnějších rámech, vnitřní křídlo sklem jednoduchým F4 čířm:		0,00		
		součinitel prostupu tepla min $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$:		0,00		
		zvuková neprůzvučnost $R_{wmin} = 34 \text{ dB}$:		0,00		
		kování tvarově navazující na stávající:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		okna budou opatřena roletou:		0,00		
		kus:63		63,00		
479	ST-766-2-06	D+M Okno dřevěné kastlové dvojité 1350x2600mm OZN To/06	kus	15,00	26 871,70	403 075,50
		okno dřevěné dvojité kastlové, vyrobené z objemově a tvarově stálých tří nebo čtyřvrstevných lepených hranolů:		0,00		
		materiál - smrk, akrylátová barva, okrová barva:		0,00		
		okno s poutcem, dolní i horní křídla otevíravá:		0,00		
		okapnice dřevěné:		0,00		
		zasklení izolačním dvojsklem čířm F4-16-F4 ve vnějších rámech, vnitřní křídlo sklem jednoduchým F4 čířm:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		součinitel prostupu tepla min $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$:		0,00		
		zvuková neprůzvučnost $R_{wmin} = 34 \text{ dB}$:		0,00		
		kování tvarově navazující na stávající:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		kus:15		15,00		
480	ST-766-2-07	D+M Okno dřevěné kastlové dvojité 1350x2600mm OZN To/07	kus	8,00	26 871,70	214 973,60
		okno dřevěné dvojité kastlové, vyrobené z objemově a tvarově stálých tří nebo čtyřvrstevných lepených hranolů:		0,00		
		materiál - smrk, akrylátová barva, okrová barva:		0,00		
		okno s poutcem, dolní i horní křídla otevíravá:		0,00		
		okapnice dřevěné:		0,00		
		zasklení izolačním dvojsklem čířým F4-16-F4 ve vnějších rámech, vnitřní křídlo sklem jednoduchým F4 ornamentním:		0,00		
		součinitel prostupu tepla min $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$:		0,00		
		zvuková neprůzvučnost $R_{wmin} = 34 \text{ dB}$:		0,00		
		kování tvarově navazující na stávající:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		kus:8		8,00		
481	ST-766-2-08	D+M Okno dřevěné kastlové dvojité 1550x2600mm OZB To/08	kus	1,00	26 170,43	26 170,43
		okno dřevěné dvojité kastlové, vyrobené z objemově a tvarově stálých tří nebo čtyřvrstevných lepených hranolů:		0,00		
		materiál - smrk, akrylátová barva, okrová barva:		0,00		
		okno s poutcem, dolní i horní křídla otevíravá:		0,00		
		okapnice dřevěné:		0,00		
		zasklení izolačním dvojsklem čířým F4-16-F4 ve vnějších rámech, vnitřní křídlo sklem jednoduchým F4 čířým:		0,00		
		součinitel prostupu tepla min $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$:		0,00		
		zvuková neprůzvučnost $R_{wmin} = 34 \text{ dB}$:		0,00		
		kování tvarově navazující na stávající:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		okno opatřeno roletou:		0,00		
		kus:1		1,00		
482	ST-766-2-09	D+M Okno dřevěné kastlové dvojité 1550x2600mm OZN To/09	kus	3,00	26 170,43	78 511,29
		okno dřevěné dvojité kastlové, vyrobené z objemově a tvarově stálých tří nebo čtyřvrstevných lepených hranolů:		0,00		
		materiál - smrk, akrylátová barva, okrová barva:		0,00		
		okno s poutcem, dolní i horní křídla otevíravá:		0,00		
		okapnice dřevěné:		0,00		
		zasklení izolačním dvojsklem čířým F4-16-F4 ve vnějších rámech, vnitřní křídlo sklem jednoduchým F4 čířým:		0,00		
		součinitel prostupu tepla min $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$:		0,00		
		zvuková neprůzvučnost $R_{wmin} = 34 \text{ dB}$:		0,00		
		kování tvarově navazující na stávající:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		kus:3		3,00		
483	ST-766-2-10	D+M Okno dřevěné kastlové dvojité 1550x2600mm OZN To/10	kus	8,00	26 170,43	209 363,44
		okno dřevěné dvojité kastlové, vyrobené z objemově a tvarově stálých tří nebo čtyřvrstevných lepených hranolů:		0,00		
		materiál - smrk, akrylátová barva, okrová barva:		0,00		
		okno s poutcem, dolní i horní křídla otevíravá:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		okapnice dřevěné:		0,00		
		zasklení izolačním dvojsklem čirým F4-16-F4 ve vnějších rámech,				
		vnitřní křídlo sklem jednoduchým F4 ornamentním:		0,00		
		součinitel prostupu tepla min $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$:		0,00		
		zvuková neprůzvučnost $R_{wmin}=34\text{dB}$:		0,00		
		kování tvarově navazující na stávající:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		kus:8		8,00		
484	ST-766-2-11	D+M Okno dřevěné kastlové dvojité 1850x2600mm OZN To/11	kus	19,00	36 209,84	687 986,96
		okno dřevěné dvojité kastlové, vyrobené z objemově a tvarově stálých tří nebo čtyřvrstevných lepených hranolů:		0,00		
		materiál - smrk, akrylátová barva, okrová barva:		0,00		
		okno s poutcem, dolní i horní křídla otevírává:		0,00		
		okapnice dřevěné:		0,00		
		zasklení izolačním dvojsklem čirým F4-16-F4 ve vnějších rámech,				
		vnitřní křídlo sklem jednoduchým F4 ornamentním:		0,00		
		součinitel prostupu tepla min $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$:		0,00		
		zvuková neprůzvučnost $R_{wmin}=34\text{dB}$:		0,00		
		kování tvarově navazující na stávající:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		okno bude opatřeno roletou:		0,00		
		kus:19		19,00		
485	ST-766-2-12	D+M Okno dřevěné klasické 1350x1750mm OZN To/12	kus	1,00	23 061,04	23 061,04
		okno dřevěné klasické jednoduché, vyrobené z objemově a tvarově stálých tří nebo čtyřvrstevných lepených hranolů:		0,00		
		materiál - smrk, akrylátová barva, okrová barva:		0,00		
		okno s poutcem, dolní i horní křídla otevírává:		0,00		
		okapnice dřevěné:		0,00		
		zasklení izolačním dvojsklem čirým F4-16-F4 :		0,00		
		součinitel prostupu tepla min $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$:		0,00		
		zvuková neprůzvučnost $R_{wmin}=34\text{dB}$:		0,00		
		kování tvarově navazující na stávající:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		kus:1		1,00		
486	ST-766-2-13	D+M Okno dřevěné klasické 1450x1750mm OZN To/13	kus	1,00	23 527,95	23 527,95
		okno dřevěné klasické jednoduché, vyrobené z objemově a tvarově stálých tří nebo čtyřvrstevných lepených hranolů:		0,00		
		materiál - smrk, akrylátová barva, okrová barva:		0,00		
		okno s poutcem, dolní i horní křídla otevírává:		0,00		
		okapnice dřevěné:		0,00		
		zasklení izolačním dvojsklem čirým F4-16-F4 :		0,00		
		součinitel prostupu tepla min $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$:		0,00		
		zvuková neprůzvučnost $R_{wmin}=34\text{dB}$:		0,00		
		kování tvarově navazující na stávající:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		kus:1		1,00		
487	ST-766-2-14	D+M Okno dřevěné klasické 1350x2600mm OZN To/14	kus	2,00	26 871,70	53 743,40
		okno dřevěné klasické jednoduché, vyrobené z objemově a tvarově stálých tří nebo čtyřvrstevných lepených hranolů:		0,00		
		materiál - smrk, akrylátová barva, okrová barva:		0,00		
		okno s poutcem, dolní i horní křídla otevírává:		0,00		
		okapnice dřevěné:		0,00		
		zasklení izolačním dvojsklem čirým F4-16-F4		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		součinitel prostupu tepla min $U_w = < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$:		0,00		
		zvuková neprůzvučnost $R_{wmin} = 34 \text{ dB}$:		0,00		
		kování tvarově navazující na stávající:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		kus:2		2,00		
488	ST-766-2-15	D+M Okno dřevěné klasické 1450x2600mm OZN To/15	kus	4,00	25 619,04	102 476,16
		okno dřevěné klasické jednoduché, vyrobené z objemově a tvarově stálých tří nebo čtyřvrstevných lepených hranolů:		0,00		
		materiál - smrk, akrylátová barva, okrová barva:		0,00		
		okno s poutcem, dolní i horní křídla otevíravá:		0,00		
		okapnice dřevěné:		0,00		
		zasklení izolačním dvojsklem čířm F4-16-F4 :		0,00		
		součinitel prostupu tepla min $U_w = < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$:		0,00		
		zvuková neprůzvučnost $R_{wmin} = 34 \text{ dB}$:		0,00		
		kování tvarově navazující na stávající:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		kus:4		4,00		
489	ST-766-2-16	D+M Okno dřevěné klasické 1350x4150mm OZN To/16	kus	1,00	45 875,01	45 875,01
		okno dřevěné klasické jednoduché, vyrobené z objemově a tvarově stálých tří nebo čtyřvrstevných lepených hranolů:		0,00		
		materiál - smrk, akrylátová barva, okrová barva:		0,00		
		okno s poutcem, dolní i horní křídla otevíravá:		0,00		
		okapnice dřevěné:		0,00		
		zasklení izolačním dvojsklem čířm F4-16-F4 :		0,00		
		součinitel prostupu tepla min $U_w = < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$:		0,00		
		zvuková neprůzvučnost $R_{wmin} = 34 \text{ dB}$:		0,00		
		kování tvarově navazující na stávající:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		Všechna horní křídla budou opatřena elektrickým zařízením pro otevírání pro odvod kouře (ovlád. pomocí EPS) viz OZN Z/15:		0,00		
		kus:1		1,00		
490	ST-766-2-17	D+M Okno dřevěné klasické 1450x4150mm OZN To/17	kus	2,00	45 875,01	91 750,02
		okno dřevěné klasické jednoduché, vyrobené z objemově a tvarově stálých tří nebo čtyřvrstevných lepených hranolů:		0,00		
		materiál - smrk, akrylátová barva, okrová barva:		0,00		
		okno s poutcem, dolní i horní křídla otevíravá:		0,00		
		okapnice dřevěné:		0,00		
		zasklení izolačním dvojsklem čířm F4-16-F4 :		0,00		
		součinitel prostupu tepla min $U_w = < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$:		0,00		
		zvuková neprůzvučnost $R_{wmin} = 34 \text{ dB}$:		0,00		
		kování tvarově navazující na stávající:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		Všechna horní křídla budou opatřena elektrickým zařízením pro otevírání pro odvod kouře (ovlád. pomocí EPS) viz OZN Z/15:		0,00		
		kus:2		2,00		
491	ST-766-2-18	D+M Deska parapetní tl.40mm masiv dub š.120mm, OZN To/18	m	142,20	1 192,70	169 601,94
		0,65*2+1,05*4+1,40*67+1,60*9+1,90*15		142,20		
492	ST-766-2-19	D+M Deska parapetní tl.40mm masiv dub š.260mm, OZN To/18	m	44,65	1 427,06	63 718,23
		0,65*2+1,05*4+1,40*19+1,65*3+1,90*4		44,65		
493	ST-766-2-20	D+M Deska parapetní tl.40mm masiv dub š.300mm, OZN To/18	m	2,90	1 427,06	4 138,47
		1,40+1,50		2,90		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
494	ST-766-2-21	D+M Deska parapetní tl.40mm masiv dub š.400mm, OZN To/18 1,00*2+1,25*1	m	3,25 3,25	2 055,66	6 680,90
495	ST-766-2-22	D+M Deska parapetní tl.40mm masiv dub š.450mm, OZN To/18 1,45*3+1,55*6	m	13,65 13,65	2 055,66	28 059,76
496	ST-766-2-23	D+M Okno dřev.EURO 1020x1460mm oblouk.nadpraží OZN To/19 okno dřevěné z lepených eurohranolů trojkřídle: dolní křídla otevíravá s pevným vodorovným poutcem, s vodorovnou příčlí, horní křídlo sklápěcí dovnitř: zasklení izolačním dvojsklem čirým F4-16-F4 : součinitel prostupu tepla min $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$: zvuková neprůzvučnost $R_{wmin} = 34 \text{ dB}$: kování celoobvodové,klika čtyřpolohová, tvarově navazující na stávající: celoobvodové těsnění: kus:1	kus	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15 930,26	15 930,26
497	ST-766-2-24	D+M Okno dřev.EURO 1000x1460mm oblouk.nadpraží OZN To/20 okno dřevěné z lepených eurohranolů trojkřídle: dolní křídla otevíravá s pevným vodorovným poutcem, s vodorovnou příčlí, horní křídlo sklápěcí dovnitř: zasklení izolačním dvojsklem čirým F4-16-F4 : součinitel prostupu tepla min $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$: zvuková neprůzvučnost $R_{wmin} = 34 \text{ dB}$: kování celoobvodové,klika čtyřpolohová, tvarově navazující na stávající: celoobvodové těsnění: kus:1	kus	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15 855,77	15 855,77
498	ST-766-2-25	D+M Okno dřev.EURO 1220x1390mm oblouk.nadpraží OZN To/21 okno dřevěné z lepených eurohranolů trojkřídle: dolní křídla otevíravá s pevným vodorovným poutcem, s vodorovnou příčlí, horní křídlo sklápěcí dovnitř: zasklení izolačním dvojsklem čirým F4-16-F4 : součinitel prostupu tepla min $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$: zvuková neprůzvučnost $R_{wmin} = 34 \text{ dB}$: kování celoobvodové,klika čtyřpolohová, tvarově navazující na stávající: celoobvodové těsnění: kus:1	kus	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17 464,51	17 464,51
499	ST-766-2-26	D+M Okno střešní s elektr.ovládáním 550x780mm vč.lemování, Cu plech, OZN To/22 okno střešní kyvné s elektrickým ovládáním: s měděným oplechováním vč. zateplovací sady: s ventilační klapkou ovládanou elektronicky: bílé, kompozitní, bezúdržbové: zasklení izol dvojsklem čirým $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$, $R_{wmin} = 35 \text{ dB}$: kus:4	kus	4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00	34 700,12	138 800,48

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
500	ST-766-2-27	D+M Okno střešní s elektr.ovládáním 780x1180mm vč. lemování Cu plech, OZN To/23	kus	7,00	40 341,16	282 388,12
501	ST-766-2-28	D+M Okno střešní s manuál.ovládáním 780x1180mm vč. lemování Cu plech, OZN To/24	kus	21,00	30 957,59	650 109,39
502	998766203a	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,55	53 008,71	82 163,51
	Celkem za	766-2 Okna dřevěná				5 383 034,84
Díl:	766-3	Zařízení interiéru				
503	ST-766-3-01	D+M Katedry	kus	16,00	5 790,92	92 654,72
504	ST-766-3-02	D+M Recepce	kus	1,00	192 605,63	192 605,63
505	ST-766-3-03	D+M Lavice na chodbách, sklopné	soubor	1,00	228 093,66	228 093,66
506	ST-766-3-04	D+M Informační systém	soubor	1,00	38 424,38	38 424,38
506A	ST-766-3-05	D+M Obklad místnosti č. 1.12	soubor	1,00	509 165,16	509 165,16
507	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,55	10 609,44	16 444,63
	Celkem za	766-3 Zařízení interiéru				1 077 388,18
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
508	767141800aa	Demontáž konstr.pro beztm.zasklení,vč.zasklení prosl. stěna vč. dveří 1.NP:2,78*3,45+1,96*3,62+1,05*2,01	m2	18,80	110,02	2 068,01
509	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg ocel.schodiště a lávky v kotelně 1.PP:1012,00+1285,00	kg	2 297,00	24,53	56 345,41
510	76799680c	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg ocel.schodiště ze 4.NP do podkroví dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF ..." odhad:500,00	kg	500,00	29,98	14 990,00
511	ST-767-01	Demontáž schodišťové plošiny včetně ocel. kce včetně likvidace	kus	1,00	3 027,63	3 027,63
512	ST-767-02	Demontáž a likvidace stáv.prosl.kce včetně výtahu	kus	1,00	30 279,03	30 279,03
513	ST-767-03	D+M Podlahová dělicí lišta nerezová OZN Z/08 dl.2,5m, H=10 mm, přechodová délka 1250 mm:1	kus	1,00	363,35	363,35
514	ST-767-04	D+M Podlahová dělicí lišta nerezová OZN Z/08 dl. 1,0 m, H=10 mm, přechodová délka 800 mm:9	kus	9,00	272,51	2 452,59
515	ST-767-05	D+M Podlahová dělicí lišta nerezová OZN Z/09 dl. 1,0 m, H=12,5 mm, přechodová dl.0,90 m :1	kus	1,00	272,51	272,51
516	ST-767-06	D+M Podlahová přechodová lišta OZN Z/10 tvaru "T", H=25 mm, elox. hliník, dl. 1,0 m dl.800mm:1 dl.900mm:1	kus	2,00	272,51	545,02
517	ST-767-07	D+M Půdní schody skládací s hor.víkem 1400x700mm protipožární kovové s tep. izol,OZN Z/11 protipožární kovové skládací půdní schody s kovovým obvod rámem a dřev. obvod. rámem: s tepelnou izolací ve spodním i horním víku, U=0,21 W/m2K: horní víko s povrchem z Cu plechu, ruční ovládání: pož.odolnost EI 30: povrch.úprava barvou práškovou bílou: horní víko otevíravé do strany: uzamykání spodního vika, skryté panty: kus:1	kus	1,00	6 478,57	6 478,57
518	ST-767-08	D+M Poklop nerezový s vnitřní výztuží, 600x600mm OZN Z/12, pro dobetonování, vodo- a plynotěsný	kus	2,00	15 442,46	30 884,92

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		uzamykatelný, výška poklopu 75 mm, zatížení 12,5 t, tř. B125 :		0,00		
		1.PP:2		2,00		
519	ST-767-09	D+M Dvířka revizní do zdiva, Al rám, sdk výplň 400x600mm, vč.povrch.úpravy, OZN Z/13	kus	9,00	999,22	8 992,98
		rám z hliníkových profilů, dvířka se zapuštěnou sdk deskou, se zámkem:		0,00		
		kus:9		9,00		
520	ST-767-10	D+M Dvířka revizní do sádkart., Al rám, sdk výplň 400x600mm, vč.povrch.úpravy, OZN Z/14	kus	2,00	999,22	1 998,44
		rám z hliníkových profilů, dvířka se zapuštěnou sdk deskou, se zámkem:		0,00		
		kus:2		2,00		
521	ST-767-11	D+M Pohon k otevření oken v CHÚC OZN Z/15, pro odvod kouře	kus	3,00	18 076,76	54 230,28
		Vybavení pro jedno okno -:		0,00		
		- 2x štěrbínový pohon EA-L/S-24VDC, 500N:		0,00		
		- 2x konzole pro otvírač:		0,00		
		- 2x zámek:		0,00		
		- 1x zpoždovač:		0,00		
		- 1x řídicí jednotka se záložním zdrojem:		0,00		
		- 1x kontrolní tlačítko s resetem a LED diodou:		0,00		
		povrchová úprava - RAL-okr světlý (dle rámu oken):		0,00		
		kus:3		3,00		
522	ST-767-12	D+M Zařízení pro ovládání interiér. rolety Za/02 s elektrickým pohonem, OZN Z/16,	kus	1,00	5 904,47	5 904,47
		vybavení -:		0,00		
		- 1x záložní zdroj:		0,00		
		- 1x řídicí jednotka:		0,00		
		- 1x kontrolní tlačítko:		0,00		
		m. č. 1.12:1		1,00		
523	ST-767-13	D+M Rám do sádkarton.příčky pro osazení umývadla OZN Z/17	kus	16,00	1 426,16	22 818,56
		montážní rám do sádkartonu pro umývadla se stojánkovou baterií:		0,00		
		kus:16		16,00		
524	ST-767-14	D+M Regálový systém dle výpisu výrobků, OZN Z/18	soubor	1,00	152 607,84	152 607,84
525	ST-767-15	D+M Dveřní zarážka kov.chrom s gumovým dorazem d=32 mm,v.43 mm, šroubov.do podlahy, OZN Z/19	kus	118,00	181,68	21 438,24
526	ST-767-16	Repase stáv.zábradlí kovaného schodišť. v. 1,10 m s madlem dřevěným dubovým, OZN Z/20	m	72,35	454,19	32 860,65
		kov. části - odstranění stáv. nátěru, přebroušení, základní nátěr 1x, vrchní nátěr 2x:4,25*9+3,75*1+3,90*2+2,35*7+3,71*1+2,39*1		72,35		
		dřevěné madlo-očištění stáv. nátěru, přebroušení,základní nátěr 2x 1složk.lak na vodní bázi, vrchní nátěr 3x- 100% PUR 2složk. lak na vodní bázi:		0,00		
527	ST-767-17	D+M Replika madla venkovního, dl. 2,0 m madlo dřevěné, konzoly kované, ozdobné,OZN Z/21	kus	1,00	2 270,95	2 270,95
		madlo dřevěné lakované osedlané na pásovinu:		0,00		
		konzoly kované, ozdobné, nátěr 1x základní, 2x vrchní:		0,00		
		kolvené do zdiva:		0,00		
		dubový masiv - nátěr základní - 2x jednosložkový lak na vodní bázi.		0,00		
		nátěr vrchní - 3x 100% PUR dvousložkový lak na vodní bázi.		0,00		
		kus:1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
528	ST-767-18	D+M Replika madla venkovního, dl. 3,20 m madlo dřevěné, konzoly kované, ozdobné, OZN Z/21	kus	1,00	2 725,14	2 725,14
		madlo dřevěné lakované osedlané na pásovinu:		0,00		
		konzoly kované, ozdobné, nátěr 1x základní, 2x vrchní:		0,00		
		kotvené do zdiva:		0,00		
		dubový masiv - nátěr základní - 2x jednosložkový lak na vodní bázi:		0,00		
		nátěr vrchní - 3x 100% PUR dvousložkový lak na vodní bázi:		0,00		
		kus:1		1,00		
529	ST-767-19	D+M Madlo ke vstup. schodišti dl. 3,20 m kov kce+dřevěné madlo masiv dub, OZN Z/22	kus	2,00	2 452,63	4 905,26
		dřevěné madlo masiv dub osedlané na pásovinu:		0,00		
		kotevní tyč a deska, kotvení do zdiva na hmoždinky:		0,00		
		povrch. úprava kovu - 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr, barva černá:		0,00		
		povrch. úprava dřev. části - základní nátěr 2x jednosložkovým lakem na vodní bázi:		0,00		
		- vrchní nátěr 3x 100% PUR dvousložkovým lakem na vodní bázi:		0,00		
		kus:2		2,00		
530	ST-767-20	D+M Zábradlí pro vyrovnávací schodiště nerez, OZN Z/23	kus	1,00	6 540,34	6 540,34
		zábradlí schod. z ocel. trubek nerezových, sloupky kotveny do podezdívky stupně:		0,00		
		hmotnost 16 kg:		0,00		
		5.NP, m.č. 5.21:1		1,00		
531	ST-767-21	D+M Madlo z trubek ocel. nerezových, dl. 1,10 m pro vyrovnávací schodiště, OZN Z/24	kus	1,00	1 407,99	1 407,99
		Madlo z trubek nerezových, hmotn. 5 kg, kotvené do zdiva:		0,00		
		5.NP, m.č. 5.21:1		1,00		
532	ST-767-22	D+M Madlo z trubek ocel. nerezových, dl. 1,10 m pro vyrovnávací schodiště, OZN Z/25	kus	1,00	1 407,99	1 407,99
		Madlo z trubek nerezových, hmotn. 4,50 kg, kotvené do zdiva:		0,00		
		5.NP, m.č. 5.23:1		1,00		
533	ST-767-23	D+M Přechodový profil pro napojení sdk a akustického podhledu, OZN Z/26	m	378,20	122,63	46 378,67
		systémový prvek, barva černá matná:378,20		378,20		
534	ST-767-24	D+M Výztuha do sádkartón. příčky-ocelová kce vč. zákl. nátěru, OZN Z/27	kg	1 546,45	59,95	92 709,80
		z profilů HEB 100 a IPE 100:1431,90*1,08		1 546,45		
535	ST-767-25	D+M Zábradlí celoprosklené v.1,0 m s dřev.madlem ke schodišti ze 4. do 5.NP, OZN Z/28	m2	34,00	6 237,85	212 086,90
		z bezpečnostního skla vrstveného tl.21 mm:		0,00		
		kotvené k ocel.kci pomocí nerezových šroubů s nerez krytkou:		0,00		
		madlo dřevěné dubové nasazené na skleněné výplni:		0,00		
		sklo:34,00		34,00		
536	ST-767-26	D+M Osazovací rám pro čisticí zónu 1560x2450 mm L profil 20x30x3 mm, OZN Z/29	kus	1,00	5 915,82	5 915,82
537	ST-767-27	D+M Osazovací rám pro čist. zónu (1180+1025)x805mm L profil 20x30x3 mm, OZN Z/30	kus	1,00	3 720,95	3 720,95
538	ST-767-28	D+M Replika držáků vlajek vč.chem. kotev do fasády vč. povrch. úpravy nátěrem systémovým,OZN Z/31	kus	2,00	1 594,21	3 188,42
539	ST-767-29	D+M Dvířka s rámečkem pro suchovod 450x450 mm nerez, vzhled dle hydrantových dvířek, OZN Z/32	kus	4,00	1 589,67	6 358,68
540	ST-767-30	D+M Dvířka revizní kov. s rámečkem 250x250 mm vč.povrch.úpravy-prášk.vypal.barva, OZN Z/33	kus	1,00	426,94	426,94

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
541	ST-767-31	D+M Stupadlo šachtové 295x127 mm ocel s plast. povlakem, OZN Z/34	kus	3,00	190,76	572,28
542	ST-767-32	D+M Madlo ke stupadlům šachtovým z ocel.trubky dl.1,0 m, OZN Z/35	kus	1,00	2 407,21	2 407,21
543	ST-767-33	D+M Obslužná lávka kompozitová pro VZT OZN Z/36	kg	318,90	170,42	54 346,94
		kompozitní konstrukce třídy 505 - isořalická pryskyřice se skelnými vlákny:		0,00		
		odolná proti UV záření, hořlavost tř. C, spojovací materiál nerezový tř A2:		0,00		
		barevné provedení-šedá, rošrys protiskluzným povrchem:		0,00		
		hmotnost:318,90		318,90		
544	ST-767-34	D+M Kotvení lávky pro jednotky VZT ke krovu ocel. kce z tenkostěn. uzavř. profilů, OZN Z/37	kg	85,00	59,95	5 095,75
		dle výkr. č. 57:		0,00		
		včetně povrchové úpravy práškovou vypalovací barvou komaxit:		0,00		
		hmotnost 17 kusů:5,00*17		85,00		
545	ST-767-35	D+M Ocel. kce pro zakrytí jednotek VZT OZN Z/38	kg	427,60	59,95	25 634,62
		dle výkr. č. 58, 59:		0,00		
		včetně povrchové úpravy práškovou vypalovací barvou komaxit:		0,00		
		hmotnost :427,60		427,60		
546	ST-767-36	D+M Protidešťové žaluzie s pevnými lamelami a ocel. sítkou, OZN Z/38	kg	185,00	59,95	11 090,75
		dle výkr. č. 58, 59:		0,00		
		OZN PZ 1 - 1 ks, PZ 2 - 3 ks, PZ 3 - 1 ks, BZ 1 - 2 ks:		0,00		
		včetně povrchové úpravy práškovou vypalovací barvou komaxit:		0,00		
		hmotnost :185,00		185,00		
547	ST-767-37	D+M Ochrana proti ptákům - hrotový systém H127 OZN Z/39	m	240,00	31,79	7 629,60
		ošetření silně zatížené plochy do 300 mm:		0,00		
		základní pásek z polykarbonátu, hroty z nerez oceli dl.140mm, 125 hrotů na 1 m systému:		0,00		
		patrové římsy ve 2. a 4.NP:240,00		240,00		
548	ST-767-38	D+M Ochrana proti ptákům - hrotový systém H112 OZN Z/40	m	54,40	31,79	1 729,38
		ošetření silně zatížené plochy do 70 mm:		0,00		
		základní pásek z polykarbonátu, hroty z nerez oceli dl.108mm, 50 hrotů na 1 m systému:		0,00		
		ochrana okapových žlabů:54,40		54,40		
549	ST-767-39	D+M Ochrana proti ptákům - hrotový systém H113 OZN Z/41	m	217,50	31,79	6 914,33
		ošetření silně zatížené plochy do 180mm:		0,00		
		základní pásek z polykarbonátu, hroty z nerez oceli dl.108mm, 75 hrotů na 1 m systému:		0,00		
		okenní římsy a nadokenní frontony ve 2. a 3.NP:217,50		217,50		
550	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,15	9 540,23	20 511,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				974 534,69
Díl:	767-1	Okna zámečnická				
551	ST-767-1-01	D+M Okno ocelové 810x600mm OZN Zo/01	kus	2,00	16 078,33	32 156,66
		okno jednokřídlé, otevíravé, pravé:		0,00		
		okno z ocel. štíhlých profilů s přerušeným tepelným mostem:		0,00		
		zasklení - izolační dvojsklo, vnitřní sklo ornamentní, vnější sklo čiré:		0,00		
		Uw=<1,50W/m2K:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Rwmin=34 dB:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		vč. povrch úpravy-barva-okr:		0,00		
		kování-okenní závěsy, polohová klika:		0,00		
		1.PP:2		2,00		
552	ST-767-1-02	D+M Okno ocelové 810x630mm OZN Zo/02	kus	2,00	16 487,10	32 974,20
		okno jednokřídlé, otevíravé, levé:		0,00		
		okno z ocel. štihlých profilů s přerušeným tepelným mostem:		0,00		
		zasklení - izolační dvojsklo, vnitřní i vnější sklo čiré:		0,00		
		Uw=<1,50W/m2K:		0,00		
		Rwmin=34 dB:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		vč. povrch úpravy-barva-okr:		0,00		
		kování-okenní závěsy, polohová klika:		0,00		
		1.PP:2		2,00		
553	ST-767-1-03	D+M Okno ocelové 800x800mm OZN Zo/03	kus	2,00	18 140,35	36 280,70
		okno jednokřídlé, otevíravé, levé:		0,00		
		okno z ocel. štihlých profilů s přerušeným tepelným mostem:		0,00		
		členěné vodorovnými a svislými příčlemi:		0,00		
		zasklení - izolační dvojsklo, vnitřní i vnější sklo čiré:		0,00		
		Uw=<1,50W/m2K:		0,00		
		Rwmin=34 dB:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		vč. povrch úpravy-barva-okr:		0,00		
		kování-okenní závěsy, půloliiva, oliva:		0,00		
		1.PP:2		2,00		
554	ST-767-1-04	D+M Okno ocel. - žaluzie VZT 810x770mm OZN Zo/04	kus	1,00	11 536,43	11 536,43
555	ST-767-1-05	D+M Okno ocelové 800x1020mm OZN Zo/05	kus	2,00	19 957,11	39 914,22
		okno jednokřídlé, otevíravé, levé:		0,00		
		okno z ocel. štihlých profilů s přerušeným tepelným mostem:		0,00		
		zasklení - izolační dvojsklo, vnitřní sklo neprůhledné ornamentní,				
		vnější sklo čiré:		0,00		
		Uw=<1,50W/m2K:		0,00		
		Rwmin=34 dB:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		vč. povrch úpravy-barva-okr:		0,00		
		kování-okenní závěsy, klika:		0,00		
		1.PP:2		2,00		
556	ST-767-1-06	D+M Okno ocel. - žaluzie VZT 800x1020 mm OZN Zo/06	kus	1,00	12 708,24	12 708,24
557	ST-767-1-07	D+M Okno ocelové 1000x500mm OZN Zo/07	kus	2,00	16 305,42	32 610,84
		okno jednokřídlé, otevíravé, levé:		0,00		
		okno z ocel. štihlých profilů s přerušeným tepelným mostem:		0,00		
		zasklení - izolační dvojsklo, vnitřní i vnější sklo čiré:		0,00		
		Uw=<1,50W/m2K:		0,00		
		Rwmin=34 dB:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		vč. povrch úpravy-barva-okr:		0,00		
		kování-okenní závěsy, klika:		0,00		
		1.PP:2		2,00		
558	ST-767-1-08	D+M Okno ocelové 1000x620mm OZN Zo/08	kus	1,00	16 396,26	16 396,26
		okno jednokřídlé, otevíravé, levé:		0,00		
		okno z ocel. štihlých profilů s přerušeným tepelným mostem:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zasklení - izolační dvojsklo, vnitřní i vnější sklo čiré:		0,00		
		Uw=<1,50W/m2K:		0,00		
		Rwmin=34 dB:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		vč. povrch úpravy-barva-okr:		0,00		
		kování-okenní závěsy, klika:		0,00		
		1.PP:1		1,00		
559	ST-767-1-09	D+M Okno ocelové 1000x620mm OZN Zo/09	kus	1,00	16 396,26	16 396,26
		okno jednokřídlé, pevné:		0,00		
		okno z ocel. štíhlých profilů s přerušeným tepelným mostem:		0,00		
		zasklení - izolační dvojsklo, vnitřní sklo ornamentální, vnější sklo čiré:		0,00		
		Uw=<1,50W/m2K:		0,00		
		Rwmin=34 dB:		0,00		
		vč. povrch úpravy-barva-okr:		0,00		
		1.PP:1		1,00		
560	ST-767-1-10	D+M Okno ocelové 1000x1360mm OZN Zo/10	kus	4,00	20 592,97	82 371,88
		okno jednokřídlé, otevíravé, levé:		0,00		
		členěné vodorovnými a svislými příčlemi:		0,00		
		okno z ocel. štíhlých profilů s přerušeným tepelným mostem:		0,00		
		zasklení - izolační dvojsklo, vnitřní i vnější sklo čiré:		0,00		
		Uw=<1,50W/m2K:		0,00		
		Rwmin=34 dB:		0,00		
		celoobvodové těsnění:		0,00		
		vč. povrch úpravy-barva-okr:		0,00		
		kování-okenní závěsy, půloliva, oliva:		0,00		
		1.PP:4		4,00		
561	ST-767-1-11	D+M Stěna proskl.požární EI45 DP1 5475x3950mm s dveřmi 2kř 1900x2500mm, OZN Zo/11	kus	1,00	285 540,17	285 540,17
		prosklená stěna z ocel. štíhlých profilů s přerušeným tepelným mostem:		0,00		
		s dvoukřídlými otevíravými dveřmi, zesílený spodní rám:		0,00		
		se samozavíračem na aktivním křídle:		0,00		
		zasklení-sklo oboustranně bezpečnostní vrstvené, vnitřní i vnější sklo čiré:		0,00		
		značky pro postižené dle zák. č. 398/2009Sb.:		0,00		
		kování panikové (madlo)-klika, nerez:		0,00		
		vč. povrchové úpravy-barva tmavě šedá:		0,00		
		kus:1		1,00		
562	ST-767-1-12	D+M Posuvné dveře s nadsv. 1860x3000+1585mm vnitřní, OZN Zo/12	kus	1,00	106 280,46	106 280,46
		prosklené 2kř dveře posuvné z ocel. štíhlých profilů s přerušeným tepelným mostem:		0,00		
		s pevným nadsvětlíkem, zesílený spodní rám:		0,00		
		zasklení- sklo oboustranně bezpečnostní vrstvené, vnitřní i vnější sklo čiré:		0,00		
		značky pro postižené dle zák. č. 398/2009Sb.:		0,00		
		vč. povrchové úpravy-barva tmavě šedá:		0,00		
		kus:1		1,00		
563	ST-767-1-13	D+M Prosklená stěna 985x3265mm fixní OZN Zo/13	kus	1,00	35 426,82	35 426,82
		prosklená stěna z ocel. štíhlých profilů s přerušeným tepelným mostem:		0,00		
		fixní, zesílený spodní rám:		0,00		
		zasklení- sklo oboustranně bezpečnostní vrstvené		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vč. povrchové úpravy-barva tmavě šedá:		0,00		
		kus:1		1,00		
564	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,15	7 405,93	15 922,75
	Celkem za	767-1 Okna zámečnická				756 515,89
Díl:	767-2	Zámečnické konstrukce pro výtah				
565	ST-767-2-01	D+M Ocel. konzola pro kotvení vazného trámu vč. nátěr. systému	kg	11,00	190,76	2 098,36
566	ST-767-2-02	D+M Lemování výtah. dveří z nerez profilů	kg	144,40	172,59	24 921,31
		1,08*133,70		144,40		
567	ST-767-2-03	D+M Lemování výtah. dveří prvky z oceli, vč. nátěr. systému	kg	17,17	181,68	3 119,81
		1,08*15,90		17,17		
568	ST-767-2-04	D+M Ocel. konstrukce pro kotvení vnějších výtahových dveří, žárový pozink	kg	579,85	69,95	40 560,65
		1,08*536,90		579,85		
569	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,15	707,00	1 520,05
	Celkem za	767-2 Zámečnické konstrukce pro výtah				72 220,17
Díl:	767-3	Dveře zámečnické				
570	ST-767-3-01	D+M Dveře ocel.požární EW45-C DP1 900x1970mm s polodr.vč. ocel.zárubně a samozavírače, OZN Zd/01	kus	1,00	27 619,29	27 619,29
		dveře s prolisem, profilace dle stáv. dřev. dveří:		0,00		
		vč. ocel. zárubně EW 45 pro zděnou příčku tl. 125mm:		0,00		
		vč. povrchové úpravy práškovou barvou vypalovací, komaxit, barva hnědá:		0,00		
		zámek vložkový, kování standardní klika/klika, štítek, chrom satin:		0,00		
		dveřní závěsy ocel. zdobné:		0,00		
		Rwmin 32 dB:		0,00		
		1.PP,Pravé:1		1,00		
571	ST-767-3-02	D+M Dveře ocel. vnitř. plné s polodr. 900x1970mm vč. samozavírače, OZN Zd/02	kus	1,00	5 949,89	5 949,89
		dveře plné, hladké, s polodrážkou do zárubně OZN Z/03:		0,00		
		vč. povrch. úpravy-prášková vypalovací barva, komaxit, barva hnědá:		0,00		
		zámek vložkový, kování standardní klika/klika, štítek, chrom satin:		0,00		
		P:1		1,00		
572	ST-767-3-03	D+M Dveře ocel. vnitř. plné s polodr. 900x1970mm zateplené, vč. samozavírače, OZN Zd/03	kus	1,00	8 493,35	8 493,35
		do zárubně OZN Z/04:		0,00		
		vč. povrch. úpravy práškovou barvou vypalovací, komaxit, barva hnědá:		0,00		
		zámek vložkový, kování standardní klika/klika, štítek, chrom satin:		0,00		
		s tepelnou izolací min.U=2,3W/m2K:		0,00		
		s okopovým plechem nerezovým, oboustranným 900x150mm:		0,00		
		P:1		1,00		
573	ST-767-3-04	D+M Dveře ocel. venk. plné s polodr. 800x1970mm zateplené, zvuk.izolační, OZN Zd/04	kus	1,00	9 265,48	9 265,48
		do zárubně ocelové OZN Z/04:		0,00		
		vč. povrch. úpravy barvou práškovou vypalovací, komaxit, barva hnědá:		0,00		
		zámek vložkový, kování standardní klika/klika, štítek, chrom satin:		0,00		
		s tepelnou izolací min U=2,3W/m2K:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zvukově izolační Rwmin=32dB:		0,00		
		P:1		1,00		
574	ST-767-3-05	D+M Dveře ocel.požární EW30-C DP1 800x1970mm vč. ocel. zárubně a samozavírače, OZN Zd/05	kus	1,00	9 819,59	9 819,59
		včetně ocel. zárubně EW 30 pro zděnou příčku tl. 125mm:		0,00		
		vč. povrch. úpravy práškovou vypalovací barvou, komaxit, barva hnědá:		0,00		
		zámek vložkový, kování standardní klika/klika, štítek, chrom satin:		0,00		
		P:1		1,00		
575	ST-767-3-06	D+M Dveře ocel.požární EW30-C DP1 900x1970mm vč. ocel. zárubně a samozavírače, OZN Zd/06	kus	1,00	10 064,85	10 064,85
		včetně ocel. zárubně EW 30 pro zděnou příčku tl. 125mm:		0,00		
		vč. povrch. úpravy práškovou vypalovací barvou, komaxit, barva hnědá:		0,00		
		zámek vložkový, kování standardní klika/klika, štítek, chrom satin:		0,00		
		L:1		1,00		
576	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,15	712,12	1 531,07
	Celkem za	767-3 Dveře zámečnické				72 743,52
Díl:	767-4	Mříže zámečnické				
577	ST-767-4-01	D+M Mříže ocel.okenní venk. 810x600mm OZN Zm/01	kus	2,00	1 821,30	3 642,60
		mříž z ocel. tyčových profilů čtverc. průřezu 10x10 mm, spojené pásovinou:		0,00		
		vč. povrchové úpravy krycím nátěrem:		0,00		
		kus:2		2,00		
578	ST-767-4-02	D+M Mříže ocel.okenní venk. 810x650mm OZN Zm/02	kus	2,00	1 821,30	3 642,60
		mříž z ocel. tyčových profilů čtverc. průřezu 10x10 mm, spojené pásovinou:		0,00		
		vč. povrchové úpravy krycím nátěrem:		0,00		
		kus:2		2,00		
579	ST-767-4-03	D+M Mříže ocel.okenní venk. 800x800mm OZN Zm/03	kus	4,00	1 875,80	7 503,20
		mříž z ocel. tyčových profilů čtverc. průřezu 10x10 mm, spojené pásovinou:		0,00		
		vč. povrchové úpravy krycím nátěrem:		0,00		
		kus:4		4,00		
580	ST-767-4-04	D+M Mříže ocel.okenní venk. 800x770mm OZN Zm/04	kus	1,00	1 875,80	1 875,80
		mříž z ocel. tyčových profilů čtverc. průřezu 10x10 mm, spojené pásovinou:		0,00		
		vč. povrchové úpravy krycím nátěrem:		0,00		
		kus:1		1,00		
581	ST-767-4-05	D+M Mříže ocel.okenní venk. 800x1020mm OZN Zm/05	kus	2,00	2 157,40	4 314,80
		mříž z ocel. tyčových profilů čtverc. průřezu 10x10 mm, spojené pásovinou:		0,00		
		vč. povrchové úpravy krycím nátěrem:		0,00		
		kus:2		2,00		
582	ST-767-4-06	D+M Mříže ocel.okenní venk. 800x990mm OZN Zm/06	kus	1,00	2 157,40	2 157,40
		mříž z ocel. tyčových profilů čtverc. průřezu 10x10 mm, spojené pásovinou:		0,00		
		vč. povrchové úpravy krycím nátěrem:		0,00		
		kus:1		1,00		
583	ST-767-4-07	D+M Mříže ocel.okenní venk. 1000x500mm OZN Zm/07	kus	2,00	1 875,80	3 751,60
		mříž z ocel. tyčových profilů čtverc. průřezu 10x10 mm, spojené pásovinou:		0,00		
		vč. povrchové úpravy krycím nátěrem:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kus:2		2,00		
584	ST-767-4-08	D+M Mříže ocel.okenní venk. 1000x620mm OZN Zm/08	kus	1,00	1 930,31	1 930,31
		mříž z ocel. tyčových profilů čtverc. průřezu 10x10 mm, spojené pásovinou:		0,00		
		vč. povrchové úpravy krycím nátěrem:		0,00		
		kus:1		1,00		
585	ST-767-4-09	D+M Mříže ocel.okenní venk. 1000x620mm OZN Zm/09	kus	1,00	1 930,31	1 930,31
		mříž z ocel. tyčových profilů čtverc. průřezu 10x10 mm, spojené pásovinou:		0,00		
		vč. povrchové úpravy krycím nátěrem:		0,00		
		kus:1		1,00		
586	ST-767-4-10	D+M Mříže ocel.okenní venk. 1000x1370mm OZN Zm/10	kus	4,00	3 176,60	12 706,40
		mříž z ocel. tyčových profilů čtverc. průřezu 10x10 mm, spojené pásovinou:		0,00		
		vč. povrchové úpravy krycím nátěrem:		0,00		
		kus:4		4,00		
587	ST-767-4-11	Obnova mříží ocel.pro dveře venk. 2x580x1500mm OZN Zm/11	kus	1,00	3 942,37	3 942,37
		odstranění výkvětů rzi a zbytků původní povrchové úpravy:		0,00		
		očištění:		0,00		
		nanesení základového laku a krycího nátěru nuance 7010:		0,00		
		kus:1		1,00		
588	ST-767-4-12	Obnova mříží ocel.pro dveře venk. 2x360x1380mm OZN Zm/12	kus	1,00	2 370,87	2 370,87
		odstranění výkvětů rzi a zbytků původní povrchové úpravy:		0,00		
		očištění:		0,00		
		nanesení základového laku a krycího nátěru nuance 7010:		0,00		
		kus:1		1,00		
589	ST-767-4-13	Obnova mříží ocel.pro dveře venk. 2x400x1535mm OZN Zm/13	kus	1,00	3 156,62	3 156,62
		odstranění výkvětů rzi a zbytků původní povrchové úpravy:		0,00		
		očištění:		0,00		
		nanesení základového laku a krycího nátěru nuance 7010:		0,00		
		kus:1		1,00		
590	ST-767-4-14	D+M Mříže ozdobné pro dveře venk. 2x325x1335mm OZN Zm/14	kus	1,00	25 262,05	25 262,05
		včetně povrchové úpravy a připevnění do křídla dveří Td44:1		1,00		
591	ST-767-4-15	D+M Mříže ozdobné pro dveře venk. 2x325x1320mm OZN Zm/15	kus	1,00	25 262,05	25 262,05
		včetně povrchové úpravy a připevnění do křídla dveří Td45:1		1,00		
592	ST-767-4-16	D+M Mříže ozdobné pro dveře venk. 2x285x1085mm OZN Zm/16	kus	1,00	25 262,05	25 262,05
		včetně povrchové úpravy a připevnění do křídla dveří Td46:1		1,00		
593	ST-767-4-17	Obnova mříže ozdobné pro okno 850x1500mm OZN Zm/17	kus	3,00	3 429,13	10 287,39
		odstranění výkvětů rzi a zbytků původní povrchové úpravy:		0,00		
		očištění:		0,00		
		nanesení základového laku a krycího nátěru nuance 7010:		0,00		
		kus:3		3,00		
594	ST-767-4-18	Obnova mříže ozdobné pro okno 1050x1500mm OZN Zm/18	kus	1,00	3 429,13	3 429,13
		odstranění výkvětů rzi a zbytků původní povrchové úpravy:		0,00		
		očištění:		0,00		
		nanesení základového laku a krycího nátěru nuance 7010:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kus:1		1,00		
595	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,15	1 424,28	3 062,19
	Celkem za	767-4 Mříže zámečnické				145 489,74
Díl:	767-5	Drobné zařizovací předměty				
596	ST-767-5-01	D+M Umyvadlová deska z technického kamene tl.30 mm,s otvory pro pák.baterii a dávkovač mýdla	m2	10,73	12 704,61	136 256,94
		Zs/01:2,095*0,55		1,15		
		Zs/02:2,45*0,55*2		2,70		
		Zs/03:1,50*0,55		0,83		
		Zs/04:2,50*0,55		1,38		
		Zs/05:1,60*0,55		0,88		
		Zs/06:1,50*0,55*4		3,30		
		Zs/08:0,905*0,55		0,50		
597	ST-767-5-02	D+M Ocel. kce pro umyvadl. desky nerezová 2 konzoly/umyvadlo	m	19,50	2 329,18	45 419,01
		Zs/01:2,095		2,10		
		Zs/02:2,45*2		4,90		
		Zs/03:1,50		1,50		
		Zs/04:2,50		2,50		
		Zs/05:1,60		1,60		
		Zs/06:1,50*4		6,00		
		Zs/08:0,905		0,91		
598	ST-767-5-03	D+M Zásobník na papírové ručníky se zámkem matný nerez, r. 133x275x330mm, 600ks pap.ruč."Z"	kus	13,00	421,70	5 482,10
599	ST-767-5-04	D+M Dávkovač tekutého mýdla, zápusťný,chromov. povrch lesklý, objem 1l ,hlavice a píst z nerez	kus	24,00	168,35	4 040,40
600	ST-767-5-05	D+M Koš na papírové ručníky matný nerez, 26,5l, 360x160x435mm	kus	13,00	224,65	2 920,45
601	ST-767-5-06	D+M Zrcadlo vsazené do obkladu	m2	27,00	772,12	20 847,24
		Zs/01:2,095*1,00		2,10		
		Zs/02:2,45*1,00*2		4,90		
		Zs/03:1,50*1,00		1,50		
		Zs/04:2,50*1,00		2,50		
		Zs/05:1,60*1,00		1,60		
		Zs/06:1,50*1,00*4		6,00		
		Zs/08:0,905*1,00		0,91		
		ostatní:3*2,50		7,50		
602	ST-767-5-07	D+M Koš odpadkový s PVC vložkou, 250x400 mm matný nerez, objem 12 l	kus	14,00	393,59	5 510,26
603	ST-767-5-08	D+M Věšák, chrom matný	kus	85,00	168,35	14 309,75
604	ST-767-5-09	D+M Zásobník toaletního papíru, matný nerez velké role	kus	38,00	421,72	16 025,36
605	ST-767-5-10	D+M WC kartáč-závěsná souprava, nerez matný pouzdro + nylonový kartáč	kus	38,00	899,75	34 190,50
606	ST-767-5-11	D+M Odpadkový koš s PVC vložkou matný nerez, objem 3 l, d=170x270 mm	kus	38,00	195,95	7 446,10
607	ST-767-5-12	D+M Odpadkový koš s PVC vložkou matný nerez, objem 3 l, d=170x270 mm	kus	5,00	196,03	980,15
608	ST-767-5-13	D+M Madlo WC nástěnné, lomené 90°,dl. 550 a 800mm průměr 32 mm, nerez matná	kus	5,00	2 407,21	12 036,05
609	ST-767-5-14	D+M Madlo WC nástěnné, sklopné dl.800mm průměr 32 mm, nerez matná	kus	5,00	2 139,05	10 695,25
610	ST-767-5-15	D+M Zrcadlo sklopné 600x450x5mm možnost sklopení 0-22°	kus	5,00	5 028,79	25 143,95
611	ST-767-5-16	D+M Dávkovač mýdla na doplňované tekuté mýdlo s trvalým kov.zámkem, matný nerez	kus	9,00	168,35	1 515,15

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
612	ST-767-5-17	D+M Zásobník hygienických sáčků uzamykatelný matný nerez, na 25 ks sáčků	kus	22,00	634,96	13 969,12
613	ST-767-5-18	D+M Odkládací polička 600x400mm pro mobilní WC 600x400 mm, chrom	kus	5,00	516,87	2 584,35
614	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,15	3 593,72	7 726,50
Celkem za 767-5 Drobné zařizovací předměty						367 098,63
Díl:	767-6	Podhledy stropní				
615	342264051RT1	Podhled SDK na zavěš. ocel. konstr. desky standard tl.12,5 mm, šedý, OZN SP/05	m2	152,66	436,02	66 562,81
		1.04:9,70		9,70		
		1.06:6,37		6,37		
		1.08:10,95		10,95		
		1.12:14,30		14,30		
		2.04:8,25		8,25		
		2.10:12,05		12,05		
		2.13:13,27		13,27		
		2.15:13,27		13,27		
		3.04:12,73		12,73		
		4.04:11,36		11,36		
		4.05:9,93		9,93		
		4.06:7,76		7,76		
		4.08:11,36		11,36		
		4.11:11,36		11,36		
616	342264051RT3	Podhled SDK na zavěš. ocel. konstr. desky standard impreg. tl.12,5mm, OZN SP/06	m2	46,79	472,36	22 101,72
		1.09:3,24		3,24		
		1.10:7,60		7,60		
		2.11:3,87		3,87		
		2.12:7,95		7,95		
		3.09:3,87		3,87		
		3.10:8,70		8,70		
		4.09:3,24		3,24		
		4.10:8,32		8,32		
617	342264051RX1	Podhled SDK na zavěš. OK, s pož. odoln. REI 45 DP1 desky protipožární tl. 2x12,5 mm, OZN SP/07	m2	149,82	708,54	106 153,46
		4.02a:24,46+6,40		30,86		
		4.02b:15,90		15,90		
		4.11a:15,00+1,00		16,00		
		4.12:11,86		11,86		
		4.13:11,86		11,86		
		4.14:11,86		11,86		
		4.15:16,28		16,28		
		4.16:14,28		14,28		
		4.17:14,09		14,09		
		4.18:6,83		6,83		
618	342264051Ra	Podhled SDK na zavěš. OK, s pož. odoln. REI 45 DP2 desky protipožární tl. 2x12,5 mm, OZN SP/08	m2	125,26	708,54	88 751,72
		3.11:16,30		16,30		
		3.12:15,65		15,65		
		3.13:15,00		15,00		
		3.14:15,07		15,07		
		3.15:32,60		32,60		
		3.16:30,64		30,64		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
619	713521632R00	Protipožární obklad ocel. nosníků stropu, 3stranný REI 60 DP1, 2x deska požární tl.15 mm, SP/09	m	89,25	654,03	58 372,18
		1.PP:		0,00		
		P.08, P08a:3,95*4+1,60*3		20,60		
		P.13, P13a:4,30*6+2,45*3		33,15		
		1 NP, m.č. 1.12.6,95*2		13,90		
		u výtah. šachty 1.-4. NP:2,70*2*4		21,60		
620	713526123R00	Protipožární podhled, trapéz. plech a beton, REI 60 2 požár. desky tl. 15 a 10 mm, SP/09	m2	81,99	708,54	58 093,19
		1.PP:		0,00		
		P.08:14,12		14,12		
		P.08a:2,13		2,13		
		P.13:2,20*2,15		4,73		
		P.13a:24,07		24,07		
		1 NP, m.č. 1.12.6,35*3,60		22,86		
		u výtah. šachty 1.-4. NP:0,80*2,20*2*4		14,08		
621	ST-767-6-01	D+M Podhled stropní akustický pohltivý minerální rastrový se skrytou rozebíratelnou kci, OZN SP/01	m2	439,92	826,63	363 651,07
		1.04:37,44		37,44		
		1.06:23,76		23,76		
		1.08:39,60		39,60		
		2.04:41,04		41,04		
		2.10:39,60		39,60		
		2.13:23,40		23,40		
		2.15:23,40		23,40		
		3.04:37,44		37,44		
		4.04:41,04		41,04		
		4.05:23,76		23,76		
		4.06:27,36		27,36		
		4.08:41,04		41,04		
		4.11:41,04		41,04		
622	ST-767-6-02	D+M Podhled stropní akustický odrazivý minerální rastrový se skrytou rozebíratelnou kci, OZN SP/02	m2	218,16	799,37	174 390,56
		1.04:20,16		20,16		
		1.06:12,24		12,24		
		1.08:18,00		18,00		
		2.04:20,16		20,16		
		2.10:18,00		18,00		
		2.13:12,24		12,24		
		2.15:12,24		12,24		
		3.04:20,16		20,16		
		4.04:20,16		20,16		
		4.05:12,24		12,24		
		4.06:12,24		12,24		
		4.08:20,16		20,16		
		4.11:20,16		20,16		
623	ST-767-6-03	D+M Podhled stropní akustický pohltivý dřevovlákn. rastrový 1200x600x25mm, se skrytou kci, OZN SP/03	m2	82,74	953,80	78 917,41
		včetně minerální akustické izolace 2x30mm:		0,00		
		1.12:82,74		82,74		
624	ST-767-6-04	D+M Podhled stropní akustický odrazivý dřevovlákn. rastrový 1200x600x25mm, se skrytou kci, OZN SP/04	m2	18,60	981,05	18 247,53
		včetně minerální akustické izolace 2x30mm		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.12:18,60		18,60		
625	ST-767-6-05	Protipožární nástřik stropu na trapézový plech a ocel.nosníky, pož. odolnost REI 45, OZN SP/10	m2	82,14	649,49	53 351,84
		strop nad m. č. 4.11, včetně fixační podkladní vrstvy pro ocel. podklad:		0,00		
		plech:6,90*1,50*5,00		51,75		
		IPE360:5,50*1,228		6,75		
		IPE300:5,50*1,076		5,92		
		IPE140:(2,80*3+2,60+2,45+2,40*4+2,55*4)*0,533		17,72		
626	ST-767-6-06	Protipožární nátěr prvků krovu, pož. odolnost 30min dle PD"Rekonstrukce části objektu CMTF.." z r.2014	m2	265,70	381,52	101 369,86
627	ST-767-6-07	D+M Podhled minerál.rastr 600x600mm do vlhk.prostředí, s viditel.kcí, OZN SP/11	m2	10,83	417,85	4 525,32
		P.14:4,83		4,83		
		P.14a:6,00		6,00		
628	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,15	11 944,89	25 681,51
	Celkem za	767-6 Podhledy stropní				1 220 170,19
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				
629	771275102RT1	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 10x10 lepidlo ,spár.hm.	m2	2,69	449,65	1 207,31
		5.21:(0,25+0,17)*0,90*3		1,13		
		5.23:(0,30+0,17)*(1,20*2+0,90)		1,55		
630	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo +spár.hmota	m	199,59	89,02	17 767,06
		P.02:2*(2,10+8,23+0,80+0,40*2)-0,80*2-0,90*2-1,755		18,71		
		2*(8,955+5,90+0,30+0,40)-1,755-2,98-1,885-0,90*2		22,69		
		2*(20,10+0,75*3+0,80*2+0,90+0,20*2)-2,98-0,90*6		42,12		
		P.10:1,175+2,74+3,20+1,025+0,20-0,90		7,44		
		P.14:2*(2,10+2,30)-0,70-0,80		7,30		
		P.14a:1,70+0,50		2,20		
		P.15:2*(1,61+1,92+0,40)-0,70*2-0,90		5,56		
		3.07:2*(3,355+2,405)-0,95-0,90		9,67		
		3.07b:2*(1,41+2,405)-0,70		6,93		
		3.08:2*(1,25+4,94)-0,80*2-0,95		9,83		
		4.02a:5,135*2+7,50		17,77		
		4.02b:2*(1,60+9,935)-0,80-1,35		20,92		
		4.18:2*(2,37+2,875)-0,80		9,69		
		5.24:2*(2,90+1,50)-0,70		8,10		
		5.26:2*(2,28+3,50)-0,90		10,66		
631	771575107RT2	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm lepidlo+spár. hmota	m2	474,45	333,38	158 172,14
		1.PP:		0,00		
		P.02:112,63		112,63		
		P.06:0,40*1,30		0,52		
		P.10:8,54		8,54		
		P.10a:13,91		13,91		
		P.14:4,83		4,83		
		P.14a:6,00		6,00		
		P.15:3,70		3,70		
		P.15a:9,33		9,33		
		P.15b:10,19		10,19		
		1.NP:		0,00		
		1.07b:3,03		3,03		
		1.09:3,24		3,24		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.10:15,95		15,95		
		1.13:24,35		24,35		
		2.NP:		0,00		
		2.11:3,87		3,87		
		2.12:15,80		15,80		
		2.17:24,22		24,22		
		3.NP:		0,00		
		3.07:8,24		8,24		
		3.07b:3,40		3,40		
		3.08:6,18		6,18		
		3.09:3,87		3,87		
		3.10:17,70		17,70		
		3.18:3,00		3,00		
		3.19:19,78		19,78		
		3.19a:2,66		2,66		
		4.NP:		0,00		
		4.02a:39,60		39,60		
		4.02b:15,90		15,90		
		4.09:3,24		3,24		
		4.10:17,64		17,64		
		4.18:6,83		6,83		
		4.19:26,38		26,38		
		5.NP:		0,00		
		5.20:3,20		3,20		
		5.21:8,80		8,80		
		5.22:2,61		2,61		
		5.23:13,30		13,30		
		5.24:4,34		4,34		
		5.26:7,67		7,67		
632	771577111RS3	Hrana schodů z hliníkového profilu pro tloušťku dlaždic 10 mm	m	6,00	269,79	1 618,74
		5.21:0,90*3		2,70		
		5.23:1,20*2+0,90		3,30		
633	ST-771-01	Dod - Dlažba keramická neglaz.200x200x9mm protiskluz minR10A,barva bílá/černá dle architekta	m2	498,17	354,27	176 487,57
		474,45*1,05		498,17		
634	ST-771-02	Dod - Dlažba keramická soklovka 200x90x9mm barva černá	kus	1 050,00	43,60	45 780,00
		Začátek provozního součtu		0,00		
		199,60/0,20*1,05		1 047,90		
		Konec provozního součtu		1 047,90		
		1050,00		1 050,00		
635	ST-771-03	Dod - Dlažba keramická schodovka 300x300x9mm barva bílá	kus	32,00	51,78	1 656,96
		Začátek provozního součtu		0,00		
		5.21:0,90/0,20*3		13,50		
		5.23:1,20/0,20*2+0,90/0,20		16,50		
		Konec provozního součtu		30,00		
		32,00		32,00		
636	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	7,90	4 026,90	31 812,49
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic				434 502,27
Díl:	772	Kamenné dlažby				
637	772231302R00	Obklad stupňů,kámen tvrdý,stup.deskami tl.3 cm	m	15,50	317,93	4 927,92

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stupnice:15,50		15,50		
638	772231413R00	Obklad stupňů,kámen tvrdý,podstup.deskami tl.3 cm	m	15,50	227,10	3 520,05
		podstupnice:15,50		15,50		
639	772511111R00	Dlažba z kamene do tl. 3 cm, pravoúhlá, do tmele	m2	6,16	499,61	3 077,60
		práh u dveří Td44:0,56*1,35*1		0,76		
		práh u dveří Td45:0,17*1,35*1		0,23		
		práh u dveří Td46:0,17*1,35*1		0,23		
		podesta schodiště:2,15*2,30		4,95		
640	58382165	Dod-Deska obkladová - tvrdý kámen tl.30 mm	m2	1,31	1 771,34	2 324,88
		Začátek provozního součtu		0,00		
		práh u dveří Td44:0,56*1,35*1		0,76		
		práh u dveří Td45:0,17*1,35*1		0,23		
		práh u dveří Td46:0,17*1,35*1		0,23		
		Konec provozního součtu		1,22		
		1,25*1,05		1,31		
641	58384853.A	Dod-Deska dlažební, žula tryskaná tl. 3 cm	m2	5,25	1 771,34	9 299,54
		Začátek provozního součtu		0,00		
		podesta:2,15*2,30		4,95		
		Konec provozního součtu		4,95		
		5,00*1,05		5,25		
642	58386632	Dod-Podstupnice tryskaná tl. 3 cm žula	m	14,49	317,93	4 606,81
		6*2,30*1,05		14,49		
643	58387621	Dod-Nástupnice tryskaná š.35 cm tl. 3 cm žula	m	14,49	681,29	9 871,89
		6*2,30*1,05		14,49		
644	998772203R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 60 m	%	8,30	376,29	3 123,18
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				40 751,86
Díl:	773	Podlahy teracové				
645	773511360R00	Podlahy z přírodního teraca, prosté tl. 3 cm	m2	28,10	2 361,79	66 366,30
		1.NP:		0,00		
		1.07a:15,38		15,38		
		2.NP:		0,00		
		2.16:6,31		6,31		
		3.NP:		0,00		
		3.17:6,41		6,41		
646	773512010R00	Obruby z přírodního teraca šířky do 10 cm	m	32,61	327,02	10 664,12
		1.NP:		0,00		
		1.07a:2*(3,70+3,905)-0,70-0,90		13,61		
		2.NP:		0,00		
		2.16:2*(2,50+2,36+0,30)-0,80		9,52		
		3.NP:		0,00		
		3.17:2*(2,48+2,50+0,16)-0,80		9,48		
647	ST-773-01	Podlahy z přírod. teraca-oprava stávajících podlah	m2	691,11	554,11	382 950,96
		1.PP:		0,00		
		P.01:28,55		28,55		
		1.NP:		0,00		
		1.01:41,40		41,40		
		1.02:149,20		149,20		
		1.07:19,06		19,06		
		2.NP:		0,00		
		2.01:41,40		41,40		
		2.02:138,73		138,73		
		3.NP:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.01:41,40		41,40		
		3.02:141,47		141,47		
		4.NP:		0,00		
		4.02:89,90		89,90		
648	998773203R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	%	4,80	4 599,81	22 079,11
	Celkem za	773 Podlahy teracové				482 060,49
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
649	775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené vč.dodávky lišty	m	48,89	168,05	8 215,12
		1.NP:		0,00		
		1.12:2*(17,00+6,35+0,35*6+0,70)-1,335-1,05-1,03		48,89		
650	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	28,84	52,40	1 511,22
		1.19:28,84		28,84		
651	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	1 505,48	22,53	33 918,46
		1.NP:		0,00		
		KB1 -1.07:24,11		24,11		
		1.04:20,43		20,43		
		1.08:69,07		69,07		
		1.09a:34,36		34,36		
		1.09b:34,74		34,74		
		1.14:32,10		32,10		
		1.20:17,19		17,19		
		1.21:9,42		9,42		
		1.17:22,13		22,13		
		1.18:12,84		12,84		
		2.NP:		0,00		
		2.04a:6,26		6,26		
		2.05a:6,86		6,86		
		2.06a:8,27		8,27		
		2.07a:9,49		9,49		
		2.07b:41,57		41,57		
		2.04b:33,63		33,63		
		2.04c:30,46		30,46		
		2.05b:26,77		26,77		
		2.05c:11,98		11,98		
		2.06c:17,95		17,95		
		2.06d:23,52		23,52		
		2.07c:17,77		17,77		
		2.08:66,95		66,95		
		2.09:65,33		65,33		
		2.10:17,19		17,19		
		3.NP:		0,00		
		3.05:47,68		47,68		
		3.06:71,04		71,04		
		3.07:71,97		71,97		
		3.08b:16,09		16,09		
		3.09:65,96		65,96		
		3.10:18,64		18,64		
		3.08a:49,75		49,75		
		4.NP:		0,00		
		4.03:72,56		72,56		
		4.04:45,73		45,73		
		4.05:48,21		48,21		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4.06:5,58		5,58		
		4.07:19,40		19,40		
		4.08:73,49		73,49		
		4.09:10,35		10,35		
		4.10:27,17		27,17		
		4.12:7,84		7,84		
		4.11:193,63		193,63		
652	775524270R00	Montáž vlysů přibíjených širokých	m2	111,40	168,05	18 720,77
		1.NP:		0,00		
		1.12:111,40		111,40		
653	775591931U00	Ošetření podlah dřevěných olej+voskování	m2	111,40	179,86	20 036,40
654	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	111,40	158,97	17 709,26
655	775599130R00	Celoplošné tmelení podlahy vlysové dřevěné	m2	111,40	154,42	17 202,39
656	61192157	Dod-Vlys parket. dub tl.21mm dl.350 š.70 mm tř.I	m2	116,97	905,65	105 933,88
		111,40*1,05		116,97		
657	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1,60	2 232,48	3 571,96
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				226 819,47
Díl:	776	Podlahy povlakové				
658	776431010R00	Montáž podlahových soklíků na lištu	m	1 580,64	31,79	50 248,55
		1.PP-lino:		0,00		
		P.04:2*(6,15+10,53)-0,90*2		31,56		
		P.05:2*(5,94+6,215+0,80)-0,90		25,01		
		P.08a (vodivé):2*(2,125+1,00)-0,80		5,45		
		P.09:2*(9,82+6,67)-0,90		32,08		
		P.11:2*(6,17+4,48+0,50)-0,90		21,40		
		P.12:2*(6,17+4,86+0,50)-0,90		22,16		
		P.13:2*(6,17+4,925+0,50)-0,90*2		21,39		
		1.NP - lino:		0,00		
		1.04:2*(6,30+10,685+0,35*4)-1,05		35,72		
		1.06:2*(6,70+6,32+0,35*2)-1,04		26,40		
		1.08:2*(10,00+6,855+0,35*5)-1,05		36,16		
		1.NP-koberec:		0,00		
		1.05:2*(3,525+6,32+0,35)-1,09		19,30		
		1.11:2*(2,62+6,35+0,35)-1,05		17,59		
		2.NP-lino:		0,00		
		2.04:2*(6,50+10,685+0,35*4)-1,05		36,12		
		2.08 vodivé:2*(3,445+2,35)-1,05		10,54		
		2.10:2*(7,00+10,00+0,35*4)-1,00		35,80		
		2.13:2*(6,52+7,50+0,35*3)-1,00		29,14		
		2.14:2*(4,44+6,52+0,35*2)-1,00		22,32		
		2.15:2*(6,52+7,50+0,35*3)-1,05		29,09		
		2.NP-koberec:		0,00		
		2.04:2*(10,70+6,50+0,35*4)-1,05		36,15		
		2.05:2*(3,42+6,50+0,35)-1,05		19,49		
		2.06:2*(3,40+6,50+0,35)-1,05		43,85		
		2.07:2*(3,40+6,50+0,35)-1,05		19,45		
		2.09:2*(7,10+6,50+0,35*2)-1,05		27,55		
		3.NP-lino:		0,00		
		3.04:2*(6,50+10,82+0,35*4)-1,03		36,41		
		3.NP-koberec:		0,00		
		3.05:2*(3,50+6,55+0,35)-1,05		19,75		
		3.05a 2*(3,305+6,55+0,35)-1,05		19,36		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.06:2*(3,50+6,55+0,35)-1,03		19,77		
		3.07a:2*(7,115+4,02+0,35*2)-0,70-0,90		22,07		
		3.08a:2*(4,94+5,62+0,35*2)-0,80		21,72		
		3.08b:2*(5,00+7,02+0,35*2)-0,80		24,64		
		3.11:2*(2,50+6,52+0,35)-1,03		17,71		
		3.12:2*(2,40+6,52+0,35)-1,05		17,49		
		3.13:2*(2,30+6,52+0,35)-1,05		17,29		
		3.14:2*(2,31+6,52+0,35)-1,05		17,31		
		3.15:2*(5,00+6,52+0,35*2)-1,03		23,41		
		3.16:2*(4,73+6,52+0,35*2)-1,05		22,85		
		4.NP-lino:		0,00		
		4.04:2*(6,70+10,83+0,15*4)-1,05		35,21		
		4.05:2*(6,885+6,68+0,15*2)-1,05		26,68		
		4.08:2*(7,20+10,27+0,15*4)-1,05		35,09		
		4.11:2*(5,00+6,865+0,20*3)-0,90		24,03		
		4.11a:2*(3,00+5,00+0,20)-0,80		15,60		
		4.NP-koberec:		0,00		
		4.06:2*(6,68+7,10+0,15*2)-1,01		27,15		
		4.07:2*(6,68+3,64+0,15)-1,00		19,94		
		4.12:2*(2,37+5,00+0,20)-0,80		14,34		
		4.13:2*(2,375+5,00+0,20)-0,80		14,35		
		4.14:2*(2,37+5,00+0,20)-0,80		14,34		
		4.15:2*(6,75+2,45+0,20)-0,90		17,90		
		4.16:2*(2,875+4,97+0,20*2)-0,80		15,69		
		4.17:2*(2,875+4,895+0,20*2)-0,80		15,54		
		5.NP-lino:		0,00		
		5.02a:1,60+19,30+7,55+4,90+0,45+0,15+1,90+0,35		36,20		
		-1,35-0,80*7-0,90-0,98		-8,83		
		5.02b:7,20+4,00+12,75+2,10+11,50+14,00+1,65		53,20		
		-0,80*10-0,90*2-0,70		-10,50		
		5.06:2*(7,00+10,625+0,215)-0,90		34,78		
		5.11:2*(9,205+11,00+0,32+0,20*2)-0,90		40,95		
		5.NP-koberec:		0,00		
		5.04:2*(4,725+3,935)-0,80		16,52		
		5.05:2*(3,75+3,61)-0,80		13,92		
		5.07:2*(3,715+4,915)-0,80		16,46		
		5.08:2*(4,66+4,915)-0,80		18,35		
		5.09:2*(4,575+4,915)-0,80		18,18		
		5.10:2*(4,83+6,395)-0,80		21,65		
		5.12:2*(4,93+5,00)-0,80*2		18,26		
		5.13:2*(2,38+5,00)-0,80*2		13,16		
		5.14:2*(2,365+5,00)-0,80		13,93		
		5.15:2*(2,545+5,00)-0,80		14,29		
		5.16:2*(2,20+5,00)-0,80		13,60		
		5.17:2*(4,815+9,83)-1,35		27,94		
		5.18:2*(2,93+4,265)-0,80		13,59		
		5.19:2*(2,93+3,00)-0,80		11,06		
		5.25:2*(2,90+3,575+2,57+5,23+8,41)-0,80		44,57		
659	776511810R00	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky	m2	2 183,24	36,34	79 338,94
		1.PP:		0,00		
		0 12:65,50		65,50		
		0 02 a 33,29		33,29		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0.02 b:16,91		16,91		
		0.02c:16,60		16,60		
		0.02d:30,20		30,20		
		0.13:7,03		7,03		
		0.14:14,97		14,97		
		0.17:30,90		30,90		
		0.18:33,09		33,09		
		1.NP:		0,00		
		1.07:24,11		24,11		
		1.19:28,84		28,84		
		1.NP:		0,00		
		1.04:20,43		20,43		
		1.08:69,07		69,07		
		1.09a:34,36		34,36		
		1.09b:34,74		34,74		
		1.13:6,25		6,25		
		1.14:32,10		32,10		
		1.20:17,19		17,19		
		1.21:9,42		9,42		
		1.10:10,44		10,44		
		1.17:22,13*2		44,26		
		1.18:12,84*2		25,68		
		1.06a:44,92		44,92		
		1.06b:22,11		22,11		
		2.NP:		0,00		
		2.03:24,57		24,57		
		2.04a:6,26		6,26		
		2.05a:6,86		6,86		
		2.06a:8,27		8,27		
		2.07a:9,49		9,49		
		2.07b:41,57		41,57		
		2.04b:33,63*2		67,26		
		2.04c:30,46*2		60,92		
		2.05b:26,77*2		53,54		
		2.05c:11,98*2		23,96		
		2.06c:17,95*2		35,90		
		2.06d:23,52*2		47,04		
		2.07c:17,77*2		35,54		
		2.08:66,95*2		133,90		
		2.09:65,33*2		130,66		
		2.10:17,19*2		34,38		
		3.NP:		0,00		
		3.05:47,68		47,68		
		3.06:71,04		71,04		
		3.07:71,97		71,97		
		3.08b:16,09		16,09		
		3.09:65,96		65,96		
		3.10:18,64		18,64		
		3.08a:49,75*2		99,50		
		3.04a:15,34		15,34		
		3.04b:14,26		14,26		
		3.04c:11,67		11,67		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.04d:15,56		15,56		
		3.04e:13,13		13,13		
		4.NP:		0,00		
		4.03:72,56		72,56		
		4.04:45,73		45,73		
		4.05:48,21		48,21		
		4.06:5,58		5,58		
		4.07:19,40		19,40		
		4.08:73,49		73,49		
		4.09:10,35		10,35		
		4.10:27,17		27,17		
		4.12:7,84		7,84		
		4.14:19,54		19,54		
660	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů přírod. linolea	m2	1 309,21	125,36	164 122,57
		1.PP:		0,00		
		P.04:65,81		65,81		
		P.05:35,25		35,25		
		P.09:65,50		65,50		
		P.11:28,18		28,18		
		P.12:30,52		30,52		
		P.13:30,83		30,83		
		1.NP:		0,00		
		1.04:69,07		69,07		
		1.06:43,62		43,62		
		1.08:70,41		70,41		
		2.NP:		0,00		
		2.04:71,12		71,12		
		2.10:71,43		71,43		
		2.13:50,31		50,31		
		2.14:29,86		29,86		
		2.15:50,23		50,23		
		3.NP:		0,00		
		3.04:72,00		72,00		
		4.NP:		0,00		
		4.04:73,47		73,47		
		4.05:46,56		46,56		
		4.08:74,83		74,83		
		4.11:35,10		35,10		
		4.11a:15,25		15,25		
		5.NP:		0,00		
		5.02a:36,00		36,00		
		5.02b:69,10		69,10		
		5.06:73,55		73,55		
		5.11:101,21		101,21		
661	776521230R00	Lepení povlak.podlah, vodivých	m2	10,22	258,89	2 645,86
		P.08a:2,13		2,13		
		2.08:8,09		8,09		
662	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	872,37	118,09	103 018,17
		1.NP:		0,00		
		1.05:22,91		22,91		
		1.11:17,05		17,05		
		Mezisoučet		39,96		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.NP:		0,00		
		2.05:22,81		22,81		
		2.06:22,68		22,68		
		2.07:22,68		22,68		
		2.09:32,70		32,70		
		Mezisoučet		100,87		
		3.NP:		0,00		
		3.05:23,43		23,43		
		3.05a:22,24		22,24		
		3.06:23,44		23,44		
		3.07a:29,68		29,68		
		3.08a:28,64		28,64		
		3.08b:36,00		36,00		
		3.11:16,77		16,77		
		3.12:16,12		16,12		
		3.13:15,47		15,47		
		3.14:15,07		15,07		
		3.15:33,47		33,47		
		3.16:31,51		31,51		
		Mezisoučet		291,84		
		4.NP:		0,00		
		4.06:48,31		48,31		
		4.07:19,41		19,41		
		4.12:12,12		12,12		
		4.13:12,12		12,12		
		4.14:12,12		12,12		
		4.15:16,54		16,54		
		4.16:14,78		14,78		
		4.17:14,61		14,61		
		Mezisoučet		150,01		
		5.NP:		0,00		
		5.04:17,70		17,70		
		5.05:13,54		13,54		
		5.07:18,24		18,24		
		5.08:22,91		22,91		
		5.09:22,07		22,07		
		5.10:25,25		25,25		
		5.12:24,64		24,64		
		5.13:11,90		11,90		
		5.14:11,83		11,83		
		5.15:12,71		12,71		
		5.16:11,01		11,01		
		5.17:48,55		48,55		
		5.18:12,50		12,50		
		5.19:8,80		8,80		
		5.25:28,04		28,04		
		Mezisoučet		289,69		
663	776971318R00	Rohož textilní koberec tl. 18 mm - čisticí zóna	m2	4,76	714,90	3 402,92
		1.07:2,45*1,56		3,82		
		P.04:1,1025*0,85		0,94		
664	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilu L pro čisticí zónu	m	0,00	354,27	0,00
		1.07:2*(2,50+1,50)		8,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P.04:2*(1,20+1,00)		4,40		
665	ST-776-01	Demontáž textilní rohože čistící zóny včetně lemování	m2	9,00	272,51	2 452,59
		1.NP:3,60*2,50		9,00		
666	ST-776-02	Dod-Podlahovina z přírodního linolea	m2	1 374,67	542,30	745 483,81
		1309,21*1,05		1 374,67		
667	ST-776-03	Dod-Soklová lišta z přírodního linolea	m	776,16	112,64	87 426,66
		Začátek provozního součtu		0,00		
		1.PP-lino:		0,00		
		P.04:2*(6,15+10,53)-0,90*2		31,56		
		P.05:2*(5,94+6,215+0,80)-0,90		25,01		
		P.08a (vodivé):2*(2,125+1,00)-0,80		5,45		
		P.09:2*(9,82+6,67)-0,90		32,08		
		P.11:2*(6,17+4,48+0,50)-0,90		21,40		
		P.12:2*(6,17+4,86+0,50)-0,90		22,16		
		P.13:2*(6,17+4,925+0,50)-0,90*2		21,39		
		1.NP - lino:		0,00		
		1.04:2*(6,30+10,685+0,35*4)-1,05		35,72		
		1.06:2*(6,70+6,32+0,35*2)-1,04		26,40		
		1.08:2*(10,00+6,855+0,35*5)-1,05		36,16		
		2.NP-lino:		0,00		
		2.04:2*(6,50+10,685+0,35*4)-1,05		36,12		
		2.08 vodivé:2*(3,445+2,35)-1,05		10,54		
		2.10:2*(7,00+10,00+0,35*4)-1,00		35,80		
		2.13:2*(6,52+7,50+0,35*3)-1,00		29,14		
		2.14:2*(4,44+6,52+0,35*2)-1,00		22,32		
		2.15:2*(6,52+7,50+0,35*3)-1,05		29,09		
		3.NP-lino:		0,00		
		3.04:2*(6,50+10,82+0,35*4)-1,03		36,41		
		4.NP-lino:		0,00		
		4.04:2*(6,70+10,83+0,15*4)-1,05		35,21		
		4.05:2*(6,885+6,68+0,15*2)-1,05		26,68		
		4.08:2*(7,20+10,27+0,15*4)-1,05		35,09		
		4.11:2*(5,00+6,865+0,20*3)-0,90		24,03		
		4.11a:2*(3,00+5,00+0,20)-0,80		15,60		
		5.NP-lino:		0,00		
		5.02a:1,60+19,30+7,55+4,90+0,45+0,15+1,90+0,35		36,20		
		-1,35-0,80*7-0,90-0,98		-8,83		
		5.02b:7,20+4,00+12,75+2,10+11,50+14,00+1,65		53,20		
		-0,80*10-0,90*2-0,70		-10,50		
		5.06:2*(7,00+10,625+0,215)-0,90		34,78		
		5.11:2*(9,205+11,00+0,32+0,20*2)-0,90		40,95		
		Konec provozního součtu		739,16		
		739,20*1,05		776,16		
668	ST-776-04	Dod-Koberec zátěžový	m2	915,99	376,07	344 475,80
		872,3700*1,05		915,99		
669	ST-776-05	Dod-Kobercová soklová lišta vč. koberc. pásu	m	883,58	53,59	47 350,78
		Začátek provozního součtu		0,00		
		1.NP-koberec:		0,00		
		1.05:2*(3,525+6,32+0,35)-1,09		19,30		
		1.11:2*(2,62+6,35+0,35)-1,05		17,59		
		2.NP-koberec:		0,00		
		2.04:2*(10,70+6,50+0,35*4)-1,05		36,15		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.05:2*(3,42+6,50+0,35)-1,05		19,49		
		2.06:2*(3,40+6,50+0,35)-1,05		43,85		
		2.07:2*(3,40+6,50+0,35)-1,05		19,45		
		2.09:2*(7,10+6,50+0,35*2)-1,05		27,55		
		3.NP-koberec:		0,00		
		3.05:2*(3,50+6,55+0,35)-1,05		19,75		
		3.05a:2*(3,305+6,55+0,35)-1,05		19,36		
		3.06:2*(3,50+6,55+0,35)-1,03		19,77		
		3.07a:2*(7,115+4,02+0,35*2)-0,70-0,90		22,07		
		3.08a:2*(4,94+5,62+0,35*2)-0,80		21,72		
		3.08b:2*(5,00+7,02+0,35*2)-0,80		24,64		
		3.11:2*(2,50+6,52+0,35)-1,03		17,71		
		3.12:2*(2,40+6,52+0,35)-1,05		17,49		
		3.13:2*(2,30+6,52+0,35)-1,05		17,29		
		3.14:2*(2,31+6,52+0,35)-1,05		17,31		
		3.15:2*(5,00+6,52+0,35*2)-1,03		23,41		
		3.16:2*(4,73+6,52+0,35*2)-1,05		22,85		
		4.NP-koberec:		0,00		
		4.06:2*(6,68+7,10+0,15*2)-1,01		27,15		
		4.07:2*(6,68+3,64+0,15)-1,00		19,94		
		4.12:2*(2,37+5,00+0,20)-0,80		14,34		
		4.13:2*(2,375+5,00+0,20)-0,80		14,35		
		4.14:2*(2,37+5,00+0,20)-0,80		14,34		
		4.15:2*(6,75+2,45+0,20)-0,90		17,90		
		4.16:2*(2,875+4,97+0,20*2)-0,80		15,69		
		4.17:2*(2,875+4,895+0,20*2)-0,80		15,54		
		5.NP-koberec:		0,00		
		5.04:2*(4,725+3,935)-0,80		16,52		
		5.05:2*(3,75+3,61)-0,80		13,92		
		5.07:2*(3,715+4,915)-0,80		16,46		
		5.08:2*(4,66+4,915)-0,80		18,35		
		5.09:2*(4,575+4,915)-0,80		18,18		
		5.10:2*(4,83+6,395)-0,80		21,65		
		5.12:2*(4,93+5,00)-0,80*2		18,26		
		5.13:2*(2,38+5,00)-0,80*2		13,16		
		5.14:2*(2,365+5,00)-0,80		13,93		
		5.15:2*(2,545+5,00)-0,80		14,29		
		5.16:2*(2,20+5,00)-0,80		13,60		
		5.17:2*(4,815+9,83)-1,35		27,94		
		5.18:2*(2,93+4,265)-0,80		13,59		
		5.19:2*(2,93+3,00)-0,80		11,06		
		5.25:2*(2,90+3,575+2,57+5,23+8,41)-0,80		44,57		
		Konec provozního součtu		841,48		
		841,50*1,05		883,58		
670	28410110	Dod-Přírodní linoleum el.vodivé tl. 2,5mm, š.2m	m2	10,73	1 019,20	10 937,04
		10,22*1,05		10,73		
671	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	0,79	16 409,04	12 963,14
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				1 653 866,82
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
672	777615213R00	Nátěry podlah betonových 2x na bázi epoxid.pryskyřic, výtah.šachta	m2	36,40	482,35	17 558,75
		dojezd výtahu:1,65*2,05+1,05*2*(1,65+2,05)		11,15		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dojezd plošiny: 1,80*1,90+2,95*2*(1,80+1,90)		25,25		
673	ST-777-01	Podlaha epoxidová samonivel. tl.4mm vč.penetrace a soklu s fabionem	m2	131,68	617,70	81 338,74
		F01, F02:17,18+13,91		31,09		
		F03:25,48+24,07		49,55		
		F04:36,92+14,12		51,04		
674	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	1,15	988,97	1 137,32
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				100 034,80
Díl:	781	Obklady keramické				
675	781475114RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm lepidlo + spár.hmota	m2	917,85	331,56	304 322,35
		1.PP:		0,00		
		P.04:1,60*5,00		8,00		
		P.09:1,60*1,40		2,24		
		P.10:1,60*1,70+2,10*2*(1,55+0,90)-0,70*1,97		11,63		
		P.12:1,60*2,90		4,64		
		P.13:1,60*2,925		4,68		
		P.14a:2,10*(0,80+1,70+1,275*2+1,10+0,20+1,65*2+0,90*2)-0,70*1,97		22,67		
		P.15a:2,10*2*(2,42+1,585+2,10+1,175+1,00*2+1,30*2)-0,70*1,97*6		41,62		
		0,15*1,00*2		0,30		
		P.15b:2,10*2*(1,60+1,92+3,44+1,60+1,45+1,11)-0,70*1,97*5		39,81		
		0,15*1,11		0,17		
		Mezisoučet		135,75		
		1.NP:		0,00		
		1.09:2,10*2*(1,80+1,80)-0,80*2,10		13,44		
		1.10:2,10*2*(2,20+3,575)-0,70*2,10-0,80*2,10		21,11		
		2,10*2*(3,60+2,80)-0,70*2,10*3-1,30*1,54*2+0,15*2,10*2*2		19,73		
		2*(2,10*2*(0,90+1,20)-0,70*2,10)		14,70		
		1.13:2,10*2*(3,50+2,00+5,125+1,60+1,05+0,915*2+0,91+0,935+1,78*5)		108,57		
		0,215*2*2,20+0,25*0,40*6+0,25*1,30*4+0,15*(1,05+0,915*2+0,91+0,935)		3,55		
		-0,95*2,07-0,80*2,10*2-0,70*2,10*10-0,40*0,95*2-0,40*0,54-1,30*1,35*2		-24,51		
		Mezisoučet		156,58		
		2.NP:		0,00		
		2.11:2,10*2*(2,15+1,80)-0,80*2,10		14,91		
		2.12:2,10*2*(3,925+2,165+2,80+3,655+0,90*2+1,20*2)-0,80*2,10-0,70*2,10*6		59,83		
		-1,33*1,50*2+0,25*1,35*2*2		-2,64		
		2.17:2,10*2*(2,00+3,50+5,10+1,60+2,06+0,90*2+0,935+1,78*4)		101,28		
		-0,95*2,08-0,80*2,10*2-0,70*2,10*8		-17,10		
		-1,30*1,35*2-0,40*0,95*2-0,40*0,54		-4,49		
		0,25*1,35*2*2+0,25*0,45*2*3+0,255*2*2,10		3,10		
		0,15*(2,06+0,90*2+0,935)		0,72		
		Mezisoučet		155,62		
		3.NP:		0,00		
		3.09:2,10*2*(1,80+2,15)-0,80*2,10		14,91		
		3.10:2,10*2*(3,925+2,35+3,675+3,02+0,90*2+1,20*2)		72,11		
		-0,80*2,10-0,70*2,10*5-1,35*1,55*2		-13,22		
		0,15*1,35*4+0,15*1,80		1,08		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.18:2,10*2*(2,555+1,65)+0,15*1,35*2		18,07		
		-1,30*1,35-0,80*2,08		-3,42		
		3.19:2,10*2*(2,555+2,35)-0,80*2,10-0,95*2,08		16,95		
		3.19a:2,10*2*(4,88+1,80+1,70*4+1,56+0,95*2+1,12)		75,85		
		-0,70*2,10*2*4-0,80*2,10		-13,44		
		0,15*(1,56+0,95*2+1,12)+0,10*0,45*6+0,15*1,35*2		1,36		
		-0,425*0,955*2-0,425*0,54		-1,04		
		-1,35*1,30		-1,76		
		Mezisoučet		167,46		
		4.NP:		0,00		
		4.09:2,10*2*(1,80+1,80)-0,80*2,10		13,44		
		4.10:2,10*2*(3,575+2,375+3,855+3,175+0,90*2+1,20*2)		72,16		
		-0,80*2,10-0,70*2,10*6-1,30*1,53*2		-14,48		
		0,15*1,30*4		0,78		
		4.19:2,10*2*(3,655+2,10+5,32+1,80+1,065+0,94*2+0,935+1,04+1,755*5)		111,59		
		-0,35*0,95*2-0,35*0,53-1,30*1,35*2		-4,36		
		0,15*1,30*4+0,15*0,35*6		1,10		
		0,15*(1,06+0,94*2+0,935+1,04)		0,74		
		4.04:2,10*(1,085+0,70)		3,75		
		4.08:2,10*(1,20+0,60)		3,78		
		Mezisoučet		188,49		
		5.NP:		0,00		
		5.20:2,10*2*2,00+2,10*1,60+1,50*1,60-0,80*2,10		12,48		
		5.21:1,25*0,80*3+2,10*(1,275*6+0,80*3)		24,11		
		2,10*2*(2,545+2,40)-0,70*1,97*6-0,80*2,10		10,82		
		5.22:2,10*2*(2,545+1,04)-0,80*2,10		13,38		
		5.23:2,10*(2*1,275+0,80+2*0,90+1,47+2*2,465+2*2,385)		34,27		
		1,30*(0,80+1,47)-0,70*1,97*4-0,70*2,10		-4,04		
		2,10*(2,385+3,755+0,53+1,65+1,10+0,80+1,50)-0,80*2,10		22,93		
		Mezisoučet		113,95		
676	781497132RS1	Lišta nerezová rohová k obkládům profil RIA, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	147,91	263,43	38 962,61
		1.PP:		0,00		
		P14a:2,10		2,10		
		P.15a:2,10+2*1,00		4,10		
		P.15b:2,10*2+1,11		5,31		
		Mezisoučet		11,51		
		1.NP:		0,00		
		1.09:0		0,00		
		1.10:2,10*2+1,30*4+1,55*2		12,50		
		1.13:1,05+0,915*2+0,91+0,935+1,30*2+1,35+0,40*6+0,95*2+0,54		13,52		
		1,305+1,30*2+2,10		6,01		
		Mezisoučet		32,02		
		2.NP:		0,00		
		2.11:0		0,00		
		2.12:2,10*2+1,55*2+1,30*4		12,50		
		2.17:2,10+1,35*2+1,30*4+2,06+0,90*2+0,935		14,80		
		0,95*2+0,54+0,45*6		5,14		
		Mezisoučet		32,44		
		3.NP:		0,00		
		3.09:0		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.10:2,10*2+1,55*2+1,35*4		12,70		
		3.18:2,10+1,35*3		6,15		
		3.19, 3.19a:2,10+1,56+0,95*2+1,12+1,35+0,40*6+1,35*2		13,13		
		0,96*2+0,54+1,35		3,81		
		Mezisoučet		35,79		
		4.NP:		0,00		
		4.09:0		0,00		
		4.10:2,10*2+1,55*2+1,30*4		12,50		
		4.19:0,35*6+0,95*2+0,53+1,35*2+1,30*4		12,43		
		1,065+0,94*2+0,935+1,04		4,92		
		Mezisoučet		29,85		
		5.NP:		0,00		
		5.20:0		0,00		
		5.21:2,10		2,10		
		5.22:0		0,00		
		5.23:2,10*2		4,20		
		Mezisoučet		6,30		
677	ST-781-01	Dod-Obklad keramický 200x200x6,5mm barva bílá	m2	918,75	349,73	321 314,44
		Začátek provozního součtu		0,00		
		1.PP:		0,00		
		P.04:1,60*5,00		8,00		
		P.09:1,60*1,40		2,24		
		P.10:1,60*1,70+2,10*2*(1,55+0,90)-0,70*1,97		11,63		
		P.12:1,60*2,90		4,64		
		P.13:1,60*2,925		4,68		
		P.14a:2,00*(0,80+1,70+1,275*2+1,10+0,20+1,65*2+0,90*2)-0,70*1,87		21,59		
		P.15a:2,00*2*(2,42+1,585+2,10+1,175+1,00*2+1,30*2)-0,70*1,87*6		39,67		
		0,15*1,00*2		0,30		
		P.15b:2,00*2*(1,60+1,92+3,44+1,60+1,45+1,11)-0,70*1,87*5		37,94		
		0,15*1,11		0,17		
		1.NP:		0,00		
		1.09:2,00*2*(1,80+1,80)-0,80*2,00		12,80		
		1.10:2,00*2*(2,20+3,575)-0,70*2,00-0,80*2,00		20,10		
		2,00*2*(3,60+2,80)-0,70*2,00*3-1,30*1,54*2+0,15*2,00*2*2		18,60		
		2*(2,00*2*(0,90+1,20)-0,70*2,00)		14,00		
		1.13:2,00*2*(3,50+2,00+5,125+1,60+1,05+0,915*2+0,91+0,935+1,78*5)		103,40		
		0,215*2*2,00+0,25*0,40*6+0,25*1,30*4+0,15*(1,05+0,915*2+0,91+0,935)		3,47		
		-0,95*2,00-0,80*2,00*2-0,70*2,00*10-0,40*0,95*2-0,40*0,54-1,30*1,35*2		-23,59		
		2.NP:		0,00		
		2.11:2,00*2*(2,15+1,80)-0,80*2,00		14,20		
		2.12:2,00*2*(3,925+2,165+2,80+3,655+0,90*2+1,20*2)-0,80*2,00-0,70*2,00*6		56,98		
		-1,33*1,50*2+0,25*1,35*2*2		-2,64		
		2.17:2,00*2*(2,00+3,50+5,10+1,60+2,06+0,90*2+0,935+1,78*4)		96,46		
		-0,95*2,00-0,80*2,00*2-0,70*2,00*8		-16,30		
		-1,30*1,35*2-0,40*0,95*2-0,40*0,54		-4,49		
		0,25*1,35*2*2+0,25*0,45*2*3+0,255*2*2,00		3,05		
		0,15*(2,06+0,90*2+0,935)		0,72		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.NP:		0,00		
		3.09:2,00*2*(1,80+2,15)-0,80*2,00		14,20		
		3.10:2,00*2*(3,925+2,35+3,675+3,02+0,90*2+1,20*2)		68,68		
		-0,80*2,00-0,70*2,00*5-1,35*1,55*2		-12,79		
		0,15*1,35*4+0,15*1,80		1,08		
		3.18:2,00*2*(2,555+1,65)+0,15*1,35*2		17,23		
		-1,30*1,35-0,80*2,00		-3,36		
		3.19:2,00*2*(2,555+2,35)-0,80*2,00-0,95*2,00		16,12		
		3.19a:2,00*2*(4,88+1,80+1,70*4+1,56+0,95*2+1,12)		72,24		
		-0,70*2,00*2*4-0,80*2,00		-12,80		
		0,15*(1,56+0,95*2+1,12)+0,10*0,45*6+0,15*1,35*2		1,36		
		-0,425*0,955*2-0,425*0,54		-1,04		
		-1,35*1,30		-1,76		
		4.NP:		0,00		
		4.09:2,00*2*(1,80+1,80)-0,80*2,00		12,80		
		4.10:2,00*2*(3,575+2,375+3,855+3,175+0,90*2+1,20*2)		68,72		
		-0,80*2,00-0,70*2,00*6-1,30*1,53*2		-13,98		
		0,15*1,30*4		0,78		
		4.19:2,00*2*(3,655+2,10+5,32+1,80+1,065+0,94*2+0,935+1,04+1,755*5)		106,28		
		-0,35*0,95*2-0,35*0,53-1,30*1,35*2		-4,36		
		0,15*1,30*4+0,15*0,35*6		1,10		
		0,15*(1,06+0,94*2+0,935+1,04)		0,74		
		4.04:2,00*(1,085+0,70)		3,57		
		4.08:2,00*(1,20+0,60)		3,60		
		5.NP:		0,00		
		5.20:2,00*2*2,00+2,00*1,60+1,50*1,60-0,80*2,00		12,00		
		5.21:1,25*0,80*3+2,00*(1,275*6+0,80*3)		23,10		
		2,00*2*(2,545+2,40)-0,70*1,87*6-0,80*2,00		10,33		
		5.22:2,00*2*(2,545+1,04)-0,80*2,00		12,74		
		5.23:2,00*(2*1,275+0,80+2*0,90+1,47+2*2,465+2*2,385)		32,64		
		1,30*(0,80+1,47)-0,70*1,87*4-0,70*2,00		-3,69		
		2,00*(2,385+3,755+0,53+1,65+1,10+0,80+1,50)-0,80*2,00		21,84		
		Konec provozního součtu		874,98		
		875,00*1,05		918,75		
678	ST-781-02	Dod-Obklad keramický 200x200x6,5mm barva černá, sokl dle návrhu architekta	m2	45,68	424,21	19 375,79
		Začátek provozního součtu		0,00		
		1.PP:		0,00		
		P.14a:0,10*(0,80+1,70+1,275*2+1,10+0,20+1,65*2+0,90*2)-0,70*0,10		1,08		
		P.15a:0,10*2*(2,42+1,585+2,10+1,175+1,00*2+1,30*2)-0,70*0,10*6		1,96		
		P.15b:0,10*2*(1,60+1,92+3,44+1,60+1,45+1,11)-0,70*0,10*5		1,87		
		1.NP:		0,00		
		1.09:0,10*2*(1,80+1,80)-0,80*0,10		0,64		
		1.10:0,10*2*(2,20+3,575)-0,70*0,10-0,80*0,10		1,01		
		0,10*2*(3,60+2,80)-0,70*0,10*3+0,15*0,10*2*2		1,13		
		2*(0,10*2*(0,90+1,20)-0,70*0,10)		0,70		
		1.13:0,10*2*(3,50+2,00+5,125+1,60+1,05+0,915*2+0,91+0,935+1,78*5)		5,17		
		0,215*2*0,10		0,04		
		-0,95*0,10-0,80*0,10*2-0,70*0,10*10		-0,96		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.NP:		0,00		
		2.11:0,10*2*(2,15+1,80)-0,80*0,10		0,71		
		2.12:0,10*2*(3,925+2,165+2,80+3,655+0,90*2+1,20*2)-0,80*0,10-0,70*0,10*6		2,85		
		2.17:0,10*2*(2,00+3,50+5,10+1,60+2,06+0,90*2+0,935+1,78*4)		4,82		
		-0,95*0,10-0,80*0,10*2-0,70*0,10*8		-0,82		
		0,255*2*0,10		0,05		
		3.NP:		0,00		
		3.09:0,10*2*(1,80+2,15)-0,80*0,10		0,71		
		3.10:0,10*2*(3,925+2,35+3,675+3,02+0,90*2+1,20*2)		3,43		
		-0,80*0,10-0,70*0,10*5		-0,43		
		3.18:0,10*2*(2,555+1,65)		0,84		
		-0,80*0,10		-0,08		
		3.19:0,10*2*(2,555+2,35)-0,80*0,10-0,95*0,10		0,81		
		3.19a:0,10*2*(4,88+1,80+1,70*4+1,56+0,95*2+1,12)		3,61		
		-0,70*0,10*2*4-0,80*0,10		-0,64		
		4.NP:		0,00		
		4.09:0,10*2*(1,80+1,80)-0,80*0,10		0,64		
		4.10:0,10*2*(3,575+2,375+3,855+3,175+0,90*2+1,20*2)		3,44		
		-0,80*0,10-0,70*0,10*6		-0,50		
		4.19:0,10*2*(3,655+2,10+5,32+1,80+1,065+0,94*2+0,935+1,04+1,755*5)		5,31		
		4.04:0,10*(1,085+0,70)		0,18		
		4.08:0,10*(1,20+0,60)		0,18		
		5.NP:		0,00		
		5.20:0,10*2*(2,00+1,60)-0,10*0,80		0,64		
		5.21:3*0,10*2*(0,80+1,275)		1,25		
		0,10*2*(2,545+2,40)-0,70*0,10*6-0,80*0,10		0,49		
		5.22:0,10*2*(2,545+1,04)-0,80*0,10		0,64		
		5.23:0,10*2*(0,80+1,275+0,90+1,47+2,385+2,465)-0,10*0,70*6-0,10*0,80		1,36		
		0,10*(2,385+3,755+0,53+1,65+1,10+0,80+1,50)		1,17		
		Konec provozního součtu		43,30		
		43,50*1,05		45,68		
679	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	4,25	6 839,75	29 068,95
	Celkem za	781 Obklady keramické				713 044,13
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				
680	782131130R00	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 1 cm včetně kotevních prvků	m2	26,85	1 135,48	30 487,64
		ostění u výtah.šachty v				
		1.PP:0,90*2,20*2+0,90*1,25+0,10*2,30*2+0,10*1,45		5,69		
		ostění u výtah.šachty v				
		1.NP:0,815*2,35*2+0,815*1,55+0,10*2,45*2+0,10*1,75		5,76		
		ostění u výtah.šachty v				
		2.NP:0,815*2,35*2+0,815*1,55+0,10*2,45*2+0,10*1,75		5,76		
		ostění u výtah.šachty v				
		3.NP:0,67*2,35*2+0,67*1,55+0,10*2,45*2+0,10*1,75		4,85		
		ostění u výtah.šachty v				
		4.NP:0,66*2,35*2+0,66*1,55+0,10*2,45*2+0,10*1,75		4,79		
681	782131140a	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 3 cm včetně kotevních prvků	m2	9,30	1 135,48	10 559,96
		zeď u schodů:9,30		9,30		
682	58385768y	Dod-Deska kamenná obkladová černá tl. 10 mm řezaná na míru	m2	30,00	3 179,33	95 379,90

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu		0,00		
		ostění u výtah.šachty v 1.PP-4.NP:26,85*1,10		29,54		
		Konec provozního součtu		29,54		
		30,00		30,00		
683	58385782v	Dod-Deska kamenná obkladová pískovec tl. 30 mm bloky r. 300x600mm	m2	9,77	1 953,02	19 071,24
		zídka u schodů:9,30*1,05		9,77		
684	998782203R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 60 m	%	4,45	1 554,99	6 919,69
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				162 418,44
Díl:	783	Nátěry				
685	783124220x	Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m2	55,81	133,53	7 452,55
		viditelné části OK:8720,60*64*0,001*0,1		55,81		
686	783124720R00	Nátěr syntetický OK "B" základní OK stropu	m2	1 097,95	42,69	46 871,57
		8577,75*64*0,001*2		1 097,95		
687	783124720x	Nátěr syntetický OK "B" základní dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m2	1 116,24	42,69	47 652,15
		8720,60*64*0,001*2		1 116,24		
688	783222111aa	Nátěr ocel. zárubní - prášková vypalovací barva	m2	9,64	130,81	1 260,68
		zárubně:		0,00		
		Z/01 barva bílá:(0,70+2*2,05)*(0,075+2*0,05)*5		4,20		
		Z/02 barva bílá:(0,70+2*2,05)*(0,10+2*0,05)*1		0,96		
		Z/03 barva hnědá, dle dveřního křídla:(0,90+2*2,05)*(0,125+2*0,05)*1		1,13		
		Z/04 barva hnědá dle dveřního křídla:(0,90+2*2,05)*(0,125+2*0,05)*2		2,25		
		Z/07 barva perlově bílá RAL 1013:(0,80+2*2,05)*(0,125+2*0,05)*1		1,10		
689	783602823R00	Odstranění nátěrů z dřev. trámů krovu dle PD "Rekonstrukce části objektu CMTF..." z r. 20	m2	1 433,45	44,51	63 802,86
		opálení,obroušení,před ošetřením fungicid. impregn:1433,45		1 433,45		
690	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům,2x	m2	48,84	31,79	1 552,56
		doplnění krovu:2*(0,20+0,27)*11		10,34		
		2*(0,16+0,19)*3,60		2,52		
		2*(0,155+0,19)*5,00		3,45		
		4*0,155*6,00		3,72		
		2*(0,15+0,18)*3,00		1,98		
		2*(0,115+0,15)*(7,50+2,50)		5,30		
		2*(0,075+0,16)*7,20		3,38		
		2*(0,03+0,15)*50,40		18,14		
691	783782205a	Nátěr tesař. konstrukcí proti škůdcům,2x,exteriér dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m2	2 191,09	22,71	49 759,70
		krov v exteriéru:2191,092		2 191,09		
692	783782205x	Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům, 2x dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	m2	566,14	22,71	12 856,95
		strop podkrovi:566,136		566,14		
693	783802822R00	Odstranění olejových nátěrů z omítek stěn,opálením	m2	41,30	90,84	3 751,24
		1.NP:		0,00		
		1.02:1,50*7,00		10,50		
		1.PP:		0,00		
		0.03:1,50*(8,00+0,22*4+1,25*3+3,30*2+1,30)		30,80		
	Celkem za	783 Nátěry				234 960,26
Díl:	784	Malby				
694	784131201R00	Penetrace podkladu nátěrem silikátovým penetračním	m2	10 244,00	5,45	55 829,80

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4979,00+2610,00+2655,00		10 244,00		
695	784135312R00	Malba tekutá interiérová silikátová, bílá, 2 x výška do 3,8m	m2	4 978,62	19,08	94 992,07
		1.PP:		0,00		
		P.02:2,94*2*(5,90+8,955+20,10)		205,54		
		P.04:2,85*2*(6,15+10,53)		95,08		
		P.05:2,35*2*(5,94+6,215)		57,13		
		P.05a:2,10*2*(5,94+6,215)		51,05		
		P.06:2,35*2*(1,75+2,40)		19,51		
		P.07:2,90*2*(2,835+6,215)		52,49		
		P.08:2,10*2*(3,53+6,215)		40,93		
		P.08a:2,10*2*(2,125+1,00)		13,13		
		P.09:2,83*2*(9,82+6,67)		93,33		
		P.10:2,92*2*(2,74+3,20+0,90+1,55)		49,00		
		P.10a:2,92*2*(4,53+2,74)		42,46		
		P.11:2,90*2*(4,48+6,17)		61,77		
		P.12:2,85*2*(4,86+6,17)		62,87		
		P.13:2,80*2*(4,925+6,17)		62,13		
		P.13a:2,90*2*(3,775+6,17)		57,68		
		P.14:2,50*2*(2,30+2,10)		22,00		
		P.14a:2,50*2*(2,10+2,975+0,90+1,65)		38,13		
		P.15:2,90*2*(1,92+1,61)		20,47		
		P.15a:2,90*2*(2,42+1,585+2,10+1,175+1,00*2+1,30*2)		68,90		
		P.15b:2,90*2*(1,60+1,92+3,44+1,60+1,11+1,45)		64,50		
		odečet obkladů:-135,76		-135,76		
		Mezisoučet		1 042,32		
		1.NP:		0,00		
		1.04:3,80*2*(6,30+10,685)		129,09		
		1.05:3,80*2*(3,525+6,32)		74,82		
		1.06:3,80*2*(6,70+6,32)		98,95		
		1.09:2,80*2*(1,80+1,80)		20,16		
		1.10:2,80*2*(3,575+2,19+2,79+3,59)		68,01		
		1.11:3,80*2*(2,62+6,35)		68,17		
		1.12:3,50*2*(17,00+6,35)		163,45		
		1.13:3,80*2*(1,975+3,48+5,125+1,60+1,05+0,915*2+0,91+0,935+1,78*5)		196,12		
		odečet obkladů:-156,60		-156,60		
		Mezisoučet		662,17		
		2.NP:		0,00		
		2.04:3,80*2*(10,685+6,50)		130,61		
		2.05:3,77*2*(3,42+6,465)		74,53		
		2.06:3,77*2*(3,40+6,465)		74,38		
		2.07:3,77*2*(3,40+6,465)		74,38		
		2.08:3,78*2*(2,35+3,445)		43,81		
		2.09:3,78*2*(7,09+6,465)		102,48		
		2.11:2,70*2*(2,15+1,80)		21,33		
		2.12:2,70*2*(3,925+2,165+0,90*2+1,20*2)		55,57		
		2.13:3,80*2*(7,50+6,52)		106,55		
		2.14:3,80*2*(4,44+6,52)		83,30		
		2.16:3,80*2*(2,50+2,36)		36,94		
		2.17:3,80*2*(3,48+1,965+5,095+1,60+2,06+0,90*2+0,935+1,63*4)		178,26		
		odečet obkladů:-156,60		-156,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		825,53		
		3.NP:		0,00		
		3.05:3,80*2*(3,50+6,55)		76,38		
		3.05a:3,80*2*(3,305+6,55)		74,90		
		3.06:3,80*2*(3,50+6,55)		76,38		
		3.07:3,80*2*(3,455+2,405)		44,54		
		3.07a:3,80*2*(7,115+4,02)		84,63		
		3.07b:3,80*2*(1,41+2,405)		28,99		
		3.08:3,80*2*(1,25+4,94)		47,04		
		3.08a:3,80*2*(5,62+4,94)		80,26		
		3.08b:3,80*2*(7,02+5,00)		91,35		
		3.09:2,70*2*(2,15+1,80)		21,33		
		3.10:2,70*2*(3,925+2,35+0,90*2+1,20*2)		56,57		
		3.11:3,76*2*(2,50+6,52)		67,83		
		3.12:3,76*2*(2,40+6,52)		67,08		
		3.13:3,76*2*(2,30+6,52)		66,33		
		3.14:3,76*2*(2,31+6,52)		66,40		
		3.15:3,76*2*(5,00+6,52)		86,63		
		3.16:3,76*2*(4,73+6,52)		84,60		
		3.18:3,78*2*(2,555+1,65)		31,79		
		3.19:3,78*2*(2,555+2,35+4,88+1,80+0,95*2+1,12+1,96*3)		154,87		
		3.19a:3,78*2*(1,56+1,55)		23,51		
		odečet obkladů:-167,50		-167,50		
		Mezisoučet		1 163,90		
		4.NP:		0,00		
		4.02a:3,46*2*(8,005+5,135)		90,93		
		4.02b:3,46*2*(9,935+1,60)		79,82		
		4.04:3,45*2*(6,70+10,83)		120,96		
		4.05:3,80*2*(6,885+6,68)		103,09		
		4.06:3,80*2*(7,10+6,68)		104,73		
		4.07:3,80*2*(3,64+6,68)		78,43		
		4.08:3,45*2*(10,27+7,20)		120,54		
		4.09:2,70*2*(1,80+1,80)		19,44		
		4.10:2,70*2*(3,575+2,375+0,90*2+1,20*2)		54,81		
		4.11:3,46*2*(5,00+6,865)		82,11		
		4.11a:3,46*2*(3,00+5,00)		55,36		
		4.12:3,46*2*(2,37+5,00)		51,00		
		4.13:3,46*2*(2,375+5,00)		51,04		
		4.14:3,46*2*(2,37+5,00)		51,00		
		4.15:3,46*2*(2,45+6,75)		63,66		
		4.16:3,46*2*(2,875+4,97)		54,29		
		4.17:3,46*2*(2,875+4,895)		53,77		
		4.18:3,46*2*(2,37+2,875)		36,30		
		4.19:3,80*2*(2,10+3,655+5,32+1,80+1,065+0,94*2+0,935+1,04+1,755*5)		201,93		
		odečet obkladů:-188,50		-188,50		
		Mezisoučet		1 284,70		
696	784135312s	Malba tekutá interiérová silikátová, bílá, 2 x výška do 5m	m2	2 609,31	19,98	52 134,09
		1.PP:		0,00		
		P.06a:4,35*2*(4,10+6,215)		89,74		
		1.NP:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.02:3,98*2*(23,56+20,925)		354,10		
		1.07:4,40*2*(2,95+5,715+0,75*2)		89,45		
		1.07a:4,88*2*(3,905+3,685)		74,08		
		1.07b:4,65*2*(1,275+2,375)		33,95		
		1.08:3,90*2*(6,855+10,00)		131,47		
		2.NP:		0,00		
		2.02:3,85*2*(20,75+20,93)		320,94		
		2.10:3,82*2*(10,00+6,965)		129,61		
		2.12:3,90*2*(3,655+2,79)		50,27		
		2.15:3,83*2*(6,52+7,50)		107,39		
		3.NP:		0,00		
		3.02:4,00*2*(21,27+20,725)		335,96		
		3.04:3,82*2*(6,50+10,82)		132,32		
		3.10:3,90*2*(3,675+3,02)		52,22		
		3.17:3,86*2*(2,50+2,48)		38,45		
		4.NP:		0,00		
		4.02:3,95*2*(20,95+9,16)		237,87		
		4.10:3,90*2*(3,855+3,175)		54,83		
		schodišťový prostor 1.PP až 4.NP:18,10*(2*7,625+5,56)		376,66		
697	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	3 347,50	5,45	18 243,88
		opravované omítky stropu, 50%:2030,00*0,50		1 015,00		
		opravované omítky stěn, 50%:4665,00*0,50		2 332,50		
698	784452201R00	Malba sádkartonových stěn a stropů	m2	2 654,37	20,89	55 449,85
		podhledy:46,90+195,00+128,50		370,40		
		požární obklady:89,25*0,65+82,00		140,01		
		úprava podkrovní:1031,00		1 031,00		
		příčky 5.NP:		0,00		
		5.01, 5.02a:3,80*(4,90+2*15,17)		133,91		
		5.02b:2,80*2*(12,70+18,905+2,10)		188,75		
		5.04:2,80*2*(4,725+3,935)		48,50		
		5.05:0,90*2*(3,75+3,61)+1,85*3,75+1,85*3,61*1/2*2		26,86		
		5.06:1,75*2*(6,98+10,625)		61,62		
		5.07:0,95*2*(3,715+4,915)+1,95*3,715+1,95*4,915*1/2*2		33,23		
		5.08:0,95*2*(4,66+4,915)+1,95*4,66+1,95*4,915*1/2*2		36,86		
		5.09:0,95*2*(4,575+4,915)+1,95*4,575+1,95*4,915*1/2*2		36,54		
		5.10:0,95*2*(4,83+6,395)+1,95*4,83+1,95*6,395*1/2*2		43,22		
		5.11:1,75*2*(10,975+9,205)		70,63		
		5.12:1,45*2*(4,93+5,00)+2,35*4,93+2,35*5,00*1/2*2		52,13		
		5.13:1,45*2*(2,38+5,00)+2,35*2,38+2,35*5,00*1/2*2		38,75		
		5.14:1,45*2*(2,365+5,00)+2,35*2,365+2,35*5,00*1/2*2		38,67		
		5.15:1,45*2*(2,545+5,00)+2,35*2,545+2,35*5,00*1/2*2		39,61		
		5.16:1,45*2*(2,20+5,00)+2,35*2,20+2,35*5,00*1/2*2		37,80		
		5.17:1,45*2*(9,83+4,815)+2,35*9,83+2,35*4,815*1/2*2		76,89		
		5.18:1,45*2*(4,265+2,93)+2,35*4,265+2,35*2,93*1/2*2		37,77		
		5.19:1,45*2*(3,00+2,93)+2,35*3,00+2,35*2,93*1/2*2		31,13		
		5.20:1,25*2*(1,60+2,00)+1,30*1,60+1,30*2,00*1/2*2		13,68		
		5.21:1,25*2*(2,545+2,40+0,80*3+1,275*3)+1,75*2,545		32,38		
		1,75*(2,40+1,275*3)*1/2*2		10,89		
		5.22:2,80*2*(2,545+1,04)		20,08		
		5.23:1,25*(0,80+1,47+0,90+2,465+0,50)		7,67		
		1,25*(0,80+1,50+1,10)		4,25		
		1,25*(1,65+1,94+1,275+3,755)*1/2		5,39		

Položkový rozpočet

Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5.24:2,80*2*(2,895+1,50)		24,61		
		5.25:0,90*(5,23+2,57+3,575+1,58+3,275+1,32+8,41)		23,36		
		1,85*2,90+1,85*(3,575+3,275+8,41)*1/2		19,48		
		5.26:2,80*2*(2,28+3,49)		32,31		
		odečet keram. obkladů -114,00		-114,00		
	Celkem za	784 Malby				276 649,68
Díl:	786	Čalounické úpravy				
699	ST-786-01	D+M Roleta okenní s elektrickým ovládáním 1350x2600mm, OZN Za/01	kus	6,00	11 607,28	69 643,68
700	ST-786-02	D+M Roleta okenní s elektrickým ovládáním 1335x4350mm, OZN Za/02	kus	1,00	13 656,89	13 656,89
701	ST-786-03	D+M Roleta okenní manuálně ovládaná 1350x2600 mm, OZN Za/03	kus	40,00	6 157,00	246 280,00
702	ST-786-04	D+M Roleta okenní manuálně ovládaná 1550x2600 mm, OZN Za/04	kus	1,00	6 631,17	6 631,17
703	ST-786-05	D+M Roleta okenní manuálně ovládaná 1850x2600 mm, OZN Za/05	kus	6,00	7 345,77	44 074,62
704	ST-786-06	D+M Roleta okenní manuálně ovládaná 950x1550 mm, OZN Za/06	kus	3,00	4 644,91	13 934,73
705	ST-786-07	D+M Roleta okenní manuálně ovládaná 1150x1550 mm, OZN Za/07	kus	1,00	5 003,18	5 003,18
706	ST-786-08	D+M Roleta okenní manuálně ovládaná 1350x2600 mm, OZN Za/08	kus	21,00	6 157,00	129 297,00
707	ST-786-09	D+M Roleta okenní manuálně ovládaná 1850x2600 mm, OZN Za/09	kus	13,00	7 345,16	95 487,08
708	ST-786-10	D+M Roleta okenní manuálně ovládaná 1050x1360 mm, OZN Za/10	kus	2,00	4 707,23	9 414,46
709	ST-786-11	D+M Roleta okenní manuálně ovládaná 800x800 mm, OZN Za/11	kus	2,00	3 977,61	7 955,22
710	ST-786-12	D+M Roleta na dveře manuálně ovládaná 900x1350+900x750mm, OZN Za/12	kus	1,00	8 499,53	8 499,53
711	ST-786-13	D+M Roleta okenní manuálně ovládaná 1100x1360mm, OZN Za/13	kus	2,00	5 614,15	11 228,30
712	ST-786-14	D+M Roleta okenní s elektrickým ovládáním 1000x1460mm, OZN Za/14	kus	1,00	10 952,52	10 952,52
713	ST-786-15	D+M Roleta okenní s elektrickým ovládáním 1020x1460mm, OZN Za/15	kus	1,00	10 967,20	10 967,20
714	ST-786-16	D+M Roleta okenní s elektrickým ovládáním 1220x1390mm, OZN Za/16	kus	1,00	11 260,28	11 260,28
715	ST-786-17	D+M Roleta okenní s elektr. ovlád. pro střešní okno 550x780mm, OZN Za/17	kus	4,00	17 295,01	69 180,04
716	ST-786-18	D+M Roleta okenní s elektr. ovlád. pro střešní okno 780x1180mm, OZN Za/18	kus	28,00	19 309,43	540 664,04
717	998786203R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m	%	0,45	13 041,30	5 868,58
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				1 309 998,52
Díl:	788	Požární zabezpečení stavby				
717A	ST-788-01	D+M Hasicí přístroj práškový s has.schopností 34A	kus	2,00	617,70	1 235,40
717B	ST-788-02	D+M Hasicí přístroj práškový s has.schopností 21A	kus	16,00	581,36	9 301,76
717C	ST-788-03	D+M Hasicí přístroj CO2 s has.schopností 55B	kus	9,00	971,97	8 747,73
	Celkem za	788 Požární zabezpečení stavby				19 284,89
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				
718	ST-M43-01	D+M Podium v posluchárně z ocel. uzavř. profilů žárový pozink	kg	387,07	69,95	27 075,69
		dle statiky: 1,08*358,40		387,07		
719	ST-M43-02	D+M Schody do kotelny z IPE a UPE profilů žárový pozink	kg	564,68	69,95	39 499,23
		dle statiky:		0,00		

Položkový rozpočet


Stavba :	761 Univerzita Palackého v Olomouci	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Objekt Na Hradě 5	D.1.1 Stavební a statická část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu		0,00		
		- ocel kce:315,20		315,20		
		- plech listkový PL 3x1000:102,20		102,20		
		- podesta schodiště-rošt P 225-33-3:24,25		24,25		
		- schod. stupně z pororoštu DIN 900x240:81,20		81,20		
		Konec provozního součtu		522,85		
		522,85*1,08		564,68		
720	ST-M43-03	D+M Vstupní rampa žárový pozink	kg	1 472,61	69,95	103 009,24
		dle statiky:		0,00		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		- ocelová kce z uzavř. profilů:937,93		937,93		
		- pororošty s protiskluznou úpravou:425,60		425,60		
		Konec provozního součtu		1 363,53		
		1363,53*1,08		1 472,61		
721	ST-M43-04	D+M Ocelové schodiště - 4.NP vč. nátěrového systému	kg	2 351,70	69,95	164 501,42
		dle statiky:1,08*2177,50		2 351,70		
722	ST-M43-05	D+M Ocelové schody venkovní vč.zábradlí žárový pozink	kg	283,07	69,95	19 800,61
		dle statiky:1,08*(203,90+58,20)		283,07		
	Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí				353 886,17
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
723	979012212R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t	1 435,36	14,53	20 855,80
724	979012219R00	Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky	t	5 741,45	7,27	41 740,32
725	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1 435,36	63,59	91 274,65
726	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	20 095,06	7,27	146 091,11
727	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1 435,36	8,18	11 741,26
728	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	1 435,36	118,09	169 501,85
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				481 204,99

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D141	ZTI-final	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D.1.4.1	ZDRAVOTECHNIKA		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20194011	REKONSTRUKCE OBJEKTU NA HRADĚ 5 - UPOL		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	INTAR a. s. Brno			
Objednatel				
Dodavatel	Společnost "RIDERA - FICHNA - HUDECZEK, UP Olomouc		Zakázkové číslo	20194011
IČ, DIČ	451 92 464 CZ45192464		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	334 566		
Z PSV celkem	1 763 559		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 098 125		
HZS	8 046		
ZRN+HZS	2 106 171		
ZRN+ost.náklady+HZS	2 106 171		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :			
23 -09- 2016			
			Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		2 106 171 Kč
DPH	21,0 %		442 296 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 548 467 Kč

Poznámka :

POZNÁMKA:

ZPRACOVÁNO V POLOŽKÁCH ÚRS cenová úroveň RTS 15/II

POLOŽKY, KTERÉ NEOBSAHUJÍ CENÍKOVÝ 9-MÍSTNÝ KÓD, JSOU POLOŽKY NECENÍKOVÉ A BYLY SESTAVENY NA ZÁKLADĚ NABÍDKY A ODBORNÝCH ODHADŮ PROJEKTANTA

Stavba :	20194011 REKONSTRUKCE OBJEKTU NA HRADE 5 - UP	Rozpočet : D141
Objekt :	D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA	ZTI-final

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	85 900	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	5 108	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	4 404	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	20 699	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	70 413	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	41 151	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 224	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	26 468	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	351 869	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	450 064	0	0	0
724 Strojní vybavení	0	35 518	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	926 108	0	0	8 046
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	78 197	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	334 566	1 763 559	0	0	8 046

Slepý rozpočet

Stavba :	20194011 REKONSTRUKCE OBJEKTU NA HRADE 5 -	Rozpočet: D141
Objekt :	D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA	ZTI-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	74,96	752,83	56 435,15
		21,0*0,60*0,90		11,34		
		18,0*0,60*0,90		9,72		
		22,0*0,60*0,80		10,56		
		5,40*0,60*0,80		2,59		
		2,0*0,60*0,60		0,72		
		2,0*0,60*0,60		0,72		
		4,0*0,60*0,80		1,92		
		1,20*0,60*0,60		0,43		
		1,0*0,60*0,60		0,36		
		9,0*0,60*0,70		3,78		
		3,0*0,60*0,70		1,26		
		3,0*0,60*0,70		1,26		
		0,50*0,60*0,60		0,18		
		2,0*0,60*0,7		0,84		
		3,0*0,60*0,70		1,26		
		5,50*0,60*0,60		1,98		
		1,0*0,60*0,60		0,36		
		6,0*0,60*0,60		2,16		
		3,0*0,60*0,60		1,08		
		1,0*0,60*0,60		0,36		
		2,0*0,60*0,60		0,72		
		2,5*0,60*0,60		0,90		
		1,0*0,60*0,50		0,30		
		D4:6,0*1,20*2,40		17,28		
		8,0*0,60*0,60		2,88		
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	74,97	45,68	3 424,63
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	74,97	18,08	1 355,46
4	174101102R00	Zásyp v uzavřených prostorách se zhutněním	m3	41,58	168,66	7 012,88
		74,96-25,04-8,34		41,58		
5	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	25,04	423,47	10 602,84
		21,0*0,60*0,30		3,78		
		18,0*0,60*0,30		3,24		
		22,0*0,60*0,30		3,96		
		5,40*0,60*0,30		0,97		
		2,0*0,60*0,30		0,36		
		2,0*0,60*0,30		0,36		
		4,0*0,60*0,30		0,72		
		1,20*0,60*0,30		0,22		
		1,0*0,60*0,30		0,18		
		9,0*0,60*0,30		1,62		
		3,0*0,60*0,30		0,54		
		3,0*0,60*0,30		0,54		
		0,50*0,60*0,30		0,09		
		2,0*0,60*0,30		0,36		
		3,0*0,60*0,30		0,54		
		5,50*0,60*0,30		0,99		
		1,0*0,60*0,30		0,18		
		6,0*0,60*0,30		1,08		
		3,0*0,60*0,30		0,54		
		1,0*0,60*0,30		0,18		

		2,0*0,60*0,30		0,36		
		2,5*0,60*0,30		0,45		
		1,0*0,60*0,30		0,18		
		D4:6,0*1,20*0,30		2,16		
		8,0*0,60*0,30		1,44		
6	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	25,04	282,31	7 069,04
	Celkem za	1 Zemní práce				85 900,00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
7	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	8,35	612,08	5 108,42
		21,0*0,60*0,10		1,26		
		18,0*0,60*0,10		1,08		
		22,0*0,60*0,10		1,32		
		5,40*0,60*0,10		0,32		
		2,0*0,60*0,10		0,12		
		2,0*0,60*0,10		0,12		
		4,0*0,60*0,10		0,24		
		1,20*0,60*0,10		0,07		
		1,0*0,60*0,10		0,06		
		9,0*0,60*0,10		0,54		
		3,0*0,60*0,10		0,18		
		3,0*0,60*0,10		0,18		
		0,50*0,60*0,10		0,03		
		2,0*0,60*0,10		0,12		
		3,0*0,60*0,10		0,18		
		5,50*0,60*0,10		0,33		
		1,0*0,60*0,10		0,06		
		6,0*0,60*0,10		0,36		
		3,0*0,60*0,10		0,18		
		1,0*0,60*0,10		0,06		
		2,0*0,60*0,10		0,12		
		2,5*0,60*0,10		0,15		
		1,0*0,60*0,10		0,06		
		6,0*1,20*0,10		0,72		
		8,0*0,60*0,10		0,48		
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				5 108,42
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
8	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	260,00	16,94	4 404,40
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				4 404,40
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
9	631313411R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 (B 10)	m3	11,28	1 835,03	20 699,14
		141,0*0,80*0,10		11,28		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				20 699,14
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
10	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	230,00	70,58	16 233,40
11	612403500U00	Vyplň rýh stěn hl 7cm š 15cm	m	40,00	32,94	1 317,60
12	965043321RT2	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem	m3	11,28	1 894,71	21 372,33
		141,0*0,80*0,10		11,28		
13	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	260,00	35,09	9 123,40
14	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	40,00	50,58	2 023,20
15	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	230,00	88,45	20 343,50
		5*24		120,00		
		88		88,00		
		22		22,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				70 413,43
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
16	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	290,00	141,90	41 151,00
		2*141+8		290,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				41 151,00

Díl:	97	Prorážení otvorů				
17	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	20,00	111,22	2 224,40
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 224,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
18	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	55,82	474,15	26 467,76
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				26 467,76
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
19	721110809R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 300	m	20,00	130,80	2 616,00
20	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	150,00	111,98	16 797,00
21	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	60,00	22,49	1 349,40
22	721175134U00	Kanal potr PP dešťové vícevr DN 150 D4	m	16,00	2 183,21	34 931,36
23	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	60,00	157,15	9 429,00
24	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	64,00	157,15	10 057,60
25	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	72,00	176,92	12 738,24
26	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	150,00	207,97	31 195,50
27	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	170,00	344,42	58 551,40
28	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 6+1+6+3+1+2+3+1+6+2+2+4+1+3+22+15	m	78,00	224,91	17 542,98
29	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm 2+9+3+1+2+3+13+18+8	m	59,00	250,32	14 768,88
30	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	10,00	334,07	3 340,70
31	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	24,00	53,55	1 285,20
32	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 U:39	kus	39,00	53,55	2 088,45
33	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 B:1 P:13 VP:2 D:5 S:2 DD:6*2	kus	35,00	59,38	2 078,30
34	721194109R00	Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 K+Ki:34+5 VF:2	kus	41,00	88,36	3 622,76
35	721223426RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou s živičným límcem, mřížka nerez 115x115 mm	kus	2,00	1 599,77	3 199,54
36	721273145R00	Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm SADA PRO VYVEDENÍ NAD STŘECHU	kus	3,00	127,98	383,94
37	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací DN50/70/100	kus	7,00	647,44	4 532,08
38	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 78+59+10	m	147,00	11,20	1 646,40
39	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 60+64+72+150+170	m	516,00	10,07	5 196,12
40	101	Bezvýkop.oprava přípojky-vtažení vložky FLEXOREN DN200 do bet.potrubí DN400	m	11,00	4 789,89	52 688,79
41	102	KONDENZÁTNÍ SIFON PODOMÍTKOVÝ HL138 D+M	KUS	8,00	431,94	3 455,52
42	103	montáž potrubí ve stísněných prostorech	m	10,00	282,31	2 823,10
43	104	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 32 mm (o40mm) VYTĚLAK ČERPADLA 5+2	m	7,00	419,70	2 937,90
44	105	Požární manžety na potrubí DN100	kus	20,00	2 597,27	51 945,40
45	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	1,90	351,20	667,28
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				351 868,84
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
46	722130516R00	Potrubí závitové pozink.,DN 50 SUCHOVOD	m	40,00	473,34	18 933,60
47	722130518R00	Potrubí závitové pozink.,DN 80 SUCHOVOD	m	42,00	716,13	30 077,46
48	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	100,00	46,96	4 696,00
49	722178113RT1	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 20 x 2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	200,00	177,86	35 572,00

50	722178114RT1	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 26 x 3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	146,00	302,07	44 102,22
51	722178115RT1	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 32 x 3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	20,00	335,01	6 700,20
52	722178116RT1	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 40 x 3,5 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	64,00	478,99	30 655,36
53	722178117RT1	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 50 x 4 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	26,00	759,42	19 744,92
54	722178118RT1	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 63 x 4,5 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	30,00	1 110,43	33 312,90
55	722182021R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	366,00	31,05	11 364,30
		200+146+20		366,00		
56	722182024R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	90,00	40,46	3 641,40
		64+26		90,00		
57	722182026R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	30,00	49,88	1 496,40
58	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 15	kus	52,00	144,92	7 535,84
		K:34		34,00		
		Ki:5		5,00		
		P:13		13,00		
59	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 25 H	kus	2,00	144,92	289,84
60	722190405R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 50 S	kus	4,00	191,03	764,12
61	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	2,00	166,56	333,12
62	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	55,00	331,25	18 218,75
		B:1		1,00		
		U+U1:28+6		34,00		
		Ui:5		5,00		
		VF:2		2,00		
		D:5		5,00		
		S:2		2,00		
		DD:6		6,00		
63	722220863R00	Demontáž armatur s dvěma závit G 6/4	kus	12,00	27,95	335,40
64	722221134U00	Ventil výtakový G 1/2 1závit	soubor	2,00	359,48	718,96
65	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	5,00	74,34	371,70
66	722224116U00	Kohout plnicí/vypouštěcí G1 PN10 PRO SUCHOVOD	kus	1,00	255,02	255,02
67	722254127RT4	Skříň hydrantová bez výzbroje - suché hydranty osazení a dodávka rychlospojky DN50	soubor	5,00	1 787,98	8 939,90
68	722259104RT2	Požární příslušenství - požární přetlakový ventil ventil přímý se spojkami C 52 2"	kus	5,00	1 035,14	5 175,70
69	722259106RT1	Požární příslušenství - víčko spojky C 52 víčko sací spojky 52	kus	4,00	201,38	805,52
70	722259106RT2	Požární příslušenství - víčko spojky C 52 víčko tlakové spojky C 52	kus	1,00	201,38	201,38
71	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	526,00	17,13	9 010,38
		plast:200+146+20+64+26+30		486,00		
		ocel:40		40,00		
72	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100	m	42,00	35,48	1 490,16
73	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	568,00	15,43	8 764,24
		plast:200+146+20+64+26+30		486,00		
		ocel:40+42		82,00		
74	201	Potrubní oddělovač k hydrantu BA DN25	kus	1,00	7 537,73	7 537,73
75	202	Potrubní oddělovač k hydrantu BA DN32	kus	1,00	10 445,54	10 445,54
76	223	Krácený rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb. (určený ke kolaudaci)	kpl	1,00	1 882,08	1 882,08
77	224	Revize hydrantu	kus	6,00	188,21	1 129,26
78	283771350	Izolace Tubolit DG 22-13	m	200,00	8,47	1 694,00
79	283771352	Izolace Tubolit DG 28-13	m	146,00	9,41	1 373,86
80	283771354	Izolace Tubolit DG 35-13	m	20,00	12,23	244,60
81	2837713603	Izolace Tubolit DG 42-20	m	64,00	21,64	1 384,96
82	2837713606	Izolace Tubolit DG 54-25	m	26,00	41,41	1 076,66
83	28377176.A	Trubice izolační 65x25 mm	m	30,00	53,64	1 609,20
84	551100010	Kohout kulový voda FIV.8363 1/2"	kus	25,00	107,28	2 682,00

		přepad, trubka, sifon, sedlo		0,00		
		D+M:		0,00		
162	Z 10.1	SET S FLEXIBILNÍ SPRŠKOU A NASTAVITELNÝ VÝTOK DD-BATERIE D+M	ks	4,00	9 880,92	39 523,68
163	Z 10.2	Kotvení dřezu na stěnu - nerezové konzoly DD	ks	6,00	611,68	3 670,08
164	Z 11.1	Dno uliční vpusti ø315mm DD - revizní šachta	ks	1,00	364,18	364,18
165	Z 11.2	Šachtová roura bez hrdla ø315mm (1250mm) DD - revizní šachta	ks	1,00	650,26	650,26
166	Z 11.3	navrtávka In-situ DN100 DD - revizní šachta	ks	2,00	456,40	912,80
167	Z 11.3	pachotěsný pokop PP s madlem 315, vč.těsnění DD - revizní šachta	ks	1,00	364,18	364,18
168	Z 11.4	Sifon hluboký - 5x HTB 100-87 DD - revizní šachta	ks	1,00	244,67	244,67
169	Z 12	Laboratorní mycí stůl chemicky odolný min2x 400x300x200, nerez konzoly na zeď, vč.přisl.	ks	2,00	3 820,62	7 641,24
		P.12+P.13:2		2,00		
		D+M:		0,00		
170	Z 12.1	Baterie stojánková směšovací, poplastovaná páková s vytažitelnou sprškou MDS	ks	2,00	9 880,92	19 761,84
		P.12+P.13:2		2,00		
		D+M:		0,00		
171	Z 16	Ovládací tlačítko	kus	39,00	1 035,14	40 370,46
		34+5		39,00		
172	Z 17	Dřezová stojánková baterie	kus	5,00	885,52	4 427,60
173	Z 18	Duofix pro WC, UP 320, h 112 cm 111.300.00.5	kus	39,00	3 651,24	142 398,36
		k+ki:34+5		39,00		
174	Z 28	madlo k WC sklopné oválné	kus	5,00	1 806,80	9 034,00
175	Z 29	madlo společné k WC a U typ L (Madlo typ L 406x813, nerez, LEVÉ)	kus	5,00	1 759,74	8 798,70
176	Z 30	zářivá opěrka k WC inv.	kus	5,00	1 035,14	5 175,70
177	Z 31	Ruční oční sprcha se dvěma hlavice a držák na st	kus	3,00	8 215,28	24 645,84
178	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	0,33	0,00	0,00
179	912 T00	HZS-zprac.dokumentace sk.provedení	h	30,00	268,20	8 046,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				934 153,69
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
180	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží	t	42,89	239,97	10 293,28
181	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	42,89	339,72	14 571,95
182	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	814,99	12,89	10 505,17
183	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	42,89	198,56	8 517,03
184	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	42,89	799,88	34 310,06
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				78 197,50

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	OPZ-final	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D.1.4.2.	ODBĚRNÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20194011	REKONSTRUKCE OBJEKTU NA HRADĚ 5 - UPOL		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	INTAR a. s. Brno			
Objednatel				
Dodavatel	Společnost "RIDERA - FICHNA - HUDECZEK, UP Olomouc		Zakázkové číslo	20194011
IČ, DIČ	451 92 464 CZ45192464		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	4 753		
Z	PSV celkem	44 465		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	49 219		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	49 219		
	ZRN+ost.náklady+HZS	49 219		
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum : 23 -09- 2016			Datum : 23 -09- 2016	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis:
			 - 6 - Ridera Stavební a.s. Dělnická 382 708 00 Ostrava-Poruba IČ: 45192464, DIČ: CZ45192464	
Základ pro DPH		21,0 %	49 219 Kč	
DPH		21,0 %	10 336 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				59 555 Kč

Poznámka :

POZNÁMKA:

ZPRACOVÁNO V POLOŽKÁCH ÚRS cenová úroveň RTS 15/II

POLOŽKY, KTERÉ NEOBSAHUJÍ CENÍKOVÝ 9-MÍSTNÝ KÓD, JSOU POLOŽKY NECENÍKOVÉ A BYLY SESTAVENY NA ZÁKLADĚ NABÍDKY A ODBORNÝCH ODHADŮ PROJEKTANTA

Stavba :	20194011 REKONSTRUKCE OBJEKTU NA HRADE 5 - UP	Rozpočet : 1
Objekt :	D.1.4.2. ODBĚRNÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	OPZ-final

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 608	0	0	0	0
5 Komunikace	629	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	34	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	71	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	337	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	435	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	42 111	0	0	0
783 Nátěry	0	2 354	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 638	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 753	44 465	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	20194011 REKONSTRUKCE OBJEKTU NA HRADE 5 -	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4.2. ODBĚRNÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	OPZ-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic	m2	1,00	21,42	21,42
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	1,00	76,23	76,23
3	113108441R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živič. pojiva	m2	1,00	14,52	14,52
4	113153111R00	Odstranění podkladu ze štěrkopísku stabil.cementem	m3	1,00	761,19	761,19
5	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	1,50	226,21	339,32
6	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,50	14,53	21,80
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,50	46,19	69,29
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,50	152,49	228,74
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,50	50,46	75,69
	Celkem za	1 Zemní práce				1 608,18
Díl: 5		Komunikace				
10	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,00	80,86	80,86
11	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm	m2	1,00	352,45	352,45
12	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	1,00	180,78	180,78
13	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	1,00	15,40	15,40
	Celkem za	5 Komunikace				629,49
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
14	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	2,00	17,13	34,26
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				34,26
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
15	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	2,00	35,48	70,96
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				70,96
Díl: 97		Prorážení otvorů				
16	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	3,00	112,46	337,38
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				337,38
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,91	479,42	434,82
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				434,82
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
18	723111202U00	Potrubí ocelzav černé svař DN 15 ODVZDUŠNĚNÍ vč.kotvení	m	10,00	198,86	1 988,60
19	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované DN50 vč.kotvení	m	20,00	327,31	6 546,20
20	723150317R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 159x4,5 vč.kotvení	m	2,00	898,21	1 796,42
21	723150368R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3,2	m	3,00	340,63	1 021,89
22	723150803R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 76	m	60,00	53,66	3 219,60
23	723160207R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 2	soubor	1,00	2 230,29	2 230,29
24	723160337R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 2	soubor	1,00	245,48	245,48
25	723160807R00	Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 2	pár	1,00	89,44	89,44
26	723160834R00	Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 2	kus	1,00	137,97	137,97
27	723163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	10,00	203,62	2 036,20
28	723190204R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25	soubor	2,00	1 042,83	2 085,66
29	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	32,00	15,70	502,40
30	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	135,11	135,11
31	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1	kus	2,00	65,65	131,30
32	723239106R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 2	kus	5,00	125,60	628,00
33	723260817R00	Demontáž plynoměrů PS 100	kus	1,00	2 534,77	2 534,77
34	723261913R00	Oprava - montáž plynoměru G25	kus	1,00	97,05	97,05
35	2104	filtr plynový závitový DN50 FPZ1650	kus	1,00	3 978,56	3 978,56
36	21101	Manometr 312 spodní;0-4kPa;D100/M20x1,5	kus	1,00	875,37	875,37
37	21104	Kohout tlakoměrový M20x1,5	kus	1,00	687,45	687,45

38	21105	Návarek pro tlakoměr	kus	1,00	131,69	131,69
39	42237023.A	Kohout kulový 1/2" plyn	kus	1,00	125,69	125,69
40	42237025.A	Kohout kulový 1" plyn	kus	2,00	194,10	388,20
41	42237028.A	Kohout kulový 2" plyn	kus	3,00	760,05	2 280,15
42	G14	Elektroventil EVHNV 1050.02 /L 230V	kus	1,00	6 406,86	6 406,86
43	G15	REVIZE PLYNOVODU	KPL	1,00	1 332,09	1 332,09
44	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	1,15	416,32	478,77
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				42 111,21
Díl:	783	Nátěry				
45	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	30,00	71,36	2 140,80
46	783426360R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email	m	2,00	106,57	213,14
	Celkem za	783 Nátěry				2 353,94
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
47	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží	t	0,89	242,73	215,64
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,89	343,65	305,30
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,88	13,04	220,11
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,89	200,85	178,44
51	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	0,89	809,14	718,85
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 638,34

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
D.1.4.3	Vzduchotechnika	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
20194011	REKONSTRUKCE OBJEKTU NA HRAD	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	INTAR a. s. Brno		
Objednatel			
Dodavatel	Společnost "RIDERA - FICHNA - HUDECZEK"	Zakázka	20194011
IČ, DIČ	451 92 464, CZ45192464	Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	ZRN+ost.náklady+HZZ	3 159 992	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
			
Datum :	23-09-2016	Datum :	23-09-2016
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		3 159 992 Kč
DPH	21,0 %		663 598 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 823 590 Kč

Poznámka :

uvedené položky vytvořeny a oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních firem. Byly použity ceny v cenové úrovni 2016.

D.1.4.3 - Vzduchotechnika a chlazení

REKAPITULACE NAKLADŮ

	Dodávka	Montáž
Zař.č.1,1A - místnost č.112	516 248	62 556
Zař.č.2,2A - učebny v 5.NP	335 803	44 505
Zař.č.3,3A - pracovny v 1.PP	580 427	72 172
Zař.č.4A - hyg.zázemí 1.PP-4.NP, kuchyňky	112 336	24 187
Zař.č.5A - hyg.zázemí v 5.NP	26 793	5 102
Zař.č.6 - klimatizace	754 689	49 494
Zař.č.7 - technické zázemí	155 362	20 183
Zař.č.9 - demontáž stávajícího zařízení	19 500	0
MEZISOUČET	#####	278 199

Náklady na dopravu	3,00%	75 035
--------------------	-------	---------------

ZAKLADNI ROZPOCTOVE NAKLADY ##### 278 199 Kč

Komplexní vyzkoušení	40	160,00	hod	6 400
Zaregulování zařízení	40	160,00	hod	6 400
Zaškolení obsluhy	8	160,00	hod	1 280
Lešení	142	120,00	hod	17 040
Návrh provozního předpisu	1	160,00	sada	160
Dokumentace skutečného provedení	1	160,00	sada	160
Vertikální transport	18	120,00	hod	2 160
drobné stavební přípomocce	80	120,00	hod	9 600

DOPLNKOVÉ ROZPOCTOVÉ NAKLADY 43 200 Kč

IZOLACE, NATĚRY	262 400
------------------------	----------------

MEZISOUČET	#####	321 399 Kč
-------------------	--------------	-------------------

C E L K E M bez DPH	3 159 992 Kč
----------------------------	---------------------

pořadové č. položky	Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
---------------------------	---------------	-------	-------------------	-------	----------------------------	----------------------------	---------------------	------------------------

Pozn:
Plati : hadice připojovací i izolov. nesmí být delší
Zhotovitel musí repektovat stavbu

Zař.č.1,1A - místnost č.112								
		provedení dle nařízení EU 1253/2014-izv.ECO						
		Vzduchotechnická jednotka v provedení vnitřním s protiproudým plášť izolovaný tl.50 mm, izol. výplň bez obsahu revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění na přívodu: tl.manžeta, uzav.klapka servo, filtr M7, rekuperace - protiproudý výměník s úč.89% komora vodního ohřevu, komora přímého chladiče, na odtahu: filtr M5, motor s EC, uzav.klapka servo, V = 4.200/4.100 m³/h 300/350Pa Qt = 7kW voda 70/50°C Qch = 17 kW R410A 32/18-19°C vč. sifonu pro odvod kondenzátu	kpl	1	148 705,00		148 705,00	
		ovládání a servo dodá profese MaR vč.přýžové podl. odpovídající hmotn. jednotky jednotka má nožky				7 435,00		7 435,00
2	1.2	kondenzační jednotka inverter - pro výpamík Qch= 22,4kW 3x400V 50Hz vč. příslušenství- sada s exp.ventilem 2x, vč. control box 2x , univerzální adaptér uvedení do provozu technikem výrobce	kpl	1	117 355,00		117 355,00	
		vč.přýžové podl. odpovídající hmotn. jednotky rám pod jednotku dodá stavba				5 868,00		5 868,00
3	1.2a	vč. Propojovací potrubí chladiwa R 410A v PD - 9,5x19,1 a 6,4x12,7 přesný profil propojovacího potrubí dodá zhotovitel konkrétního typu zařízení vč. reřnety, izolace, závěsy, náplň, propojovací zprovoznění - zajišťí VZT spolu s MaR	bm	25	850,00		21 250,00	
4	1.3	výměník - chladič přímý do potrubí V= 3000m3/h Qch = 5kW R410A ovl.MaR	ks	1	8 334,00	1 250,00	8 334,00	1 250,00
5	1.10	protidešťová žaluzie se sítím hmyzu 750 x provedení pozink. nářer RAL - zhotovitel předloží vzorník	ks	1	1 743,00		1 743,00	
6	1.15	tlumič hluku 800 x 500 - 1200 standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným	kpl	1	4 204,00	261,00	4 204,00	261,00
7	1.16	tlumič hluku 400 x 315 - 600 standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným	kpl	1	1 334,00	631,00	1 334,00	631,00
8	1.17	tlumič hluku 315 x 500 - 1700 standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným	kpl	1	2 650,00	200,00	2 650,00	200,00
9	1.18	tlumič hluku 600 x 400 - 1000 standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným	kpl	2	2 001,00	398,00	4 002,00	398,00
10	1.20	regul.kl. 400x315 ovl. R	ks	1	1 240,00	300,00	1 240,00	600,00
11	1.25	Požární klapka 400 X 630 se servopohonem 230-T napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR	ks	1	7 432,00	186,00	7 432,00	186,00
12	1.26	Požární klapka 400 x 315 se servopohonem 230-T napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR	ks	1	5 667,00	850,00	5 667,00	850,00
13	1.40	schoďišťové difuzory s panelem s 3 vířivými 300x 70 Vp = 35m3/h , s regulací osadí do stavební konstrukce	ks	38	828,00	124,00	31 464,00	4 712,00
14	1.41	Výust přívodní - 673x264 provedení barvy dle čelní deska a regulace z profilovaného plechu V = 475m3/h vč. regulace nářer-RAL - bude předložen vzorník	ks	6	1 555,00	233,00	9 330,00	1 398,00
15	1A.10	provedení pozink. nářer RAL - zhotovitel předloží vzorník	ks	1	1 141,00	171,00	1 141,00	171,00
16	1A.15	tlumič hluku 400 x 800 - 1000 standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným	kpl	4	2 668,00	400,00	10 672,00	1 600,00
17	1A.20	regul.kl. DN200 ovl. R	ks	9	534,00	80,00	4 806,00	720,00
18	1A.25	Požární klapka 400 X 800 se servopohonem 230-T napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR	ks	1	7 515,00	1 127,00	7 515,00	1 127,00
19	1A.40	odtahová výustka - rozměry 673 x 264 dle výkresu Vo=683m3/h vložená do podhledu-odtah přes podhled	ks	6	943,00	141,00	5 658,00	846,00
20	1.70 1A.70	Potrubí čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech rovné a tvarové potrubní díly - 70% poz.č. na výkresech není uvedeno	m²	273	330,00	99,00	90 090,00	27 027,00
21	1.80 1A.80	Potrubí kruhové SPIRO do DN 200 vč. tvarovek a příslušenství poz.č. na výkresech není uvedeno	bm	40	232,00	70,00	9 280,00	2 800,00
22	1.85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly vykřvácí plechy,doplňkový materiál dle potřeby vzt poz.č. na výkresech není uvedeno	sada	1	13 876,00	2 081,00	13 876,00	2 081,00
23	1.86	potrubí chladiwa vedené po střeše bude opatřeno např plechovým(Cu) - dodá VZT kryt bude ukotven k rámu, který nese jednotky - dále klepmišské připojení k měděné krytině	m2	10	850,00	128,00	8 500,00	1 280,00
Celkem:							516 248,00	62 556,00

pořadové č. položky	Poz. číslo	Název	Měrná jednot ka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
Zař.č.2,2A - učebny v 5.NP								
		provedení dle nařízení EU 1253/2014-tzv.ECO			83 140,00		83 140,00	
24	2.1	Vzduchotechnická jednotka v provedení vnitřním s protiproudým plášť izolovaný tl.50 mm, izol.výplň bez obsahu servisní přístup - objednat na panty - nedostatek na přívodu: tl.manžeta, uzav.klapka servo, filtr M7, rekuperace - protiproudý výměník s úč.83% komora vodního ohřevu, komora přímého chladiče, na odtahu: filtr M5, motor s EC, uzav.klapka servo, V = 2.600/2.300 m³/h 350/300Pa Qt = 5kW voda 70/50°C Qch = 13 kW R410A vč. sílonu pro odvod kondenzátu	ks	1				
		ovládání a servo dodá profese MaR jednotka má nožky						
		vč.přýžkové podložky odpovídající hmotn. Jednotky				4 157,00		4 157,00
25	2.1a	řídící Control box - 1x pro připojení výparníku jedno expanzní ventil, kabelový ovládač, univerzální adap vedení do provozu a zprovoznění technikem	sada	1	30 502,00		30 502,00	
		vč. Propojovací potrubí chladiwa R 410A			850,00		15 300,00	
26	2.a	9,5x15,9 přesný profil propojovacího potrubí dodá zhotovitel konkrétního typu zařízení	bm	18				
		vč. refnet, izolace, závěsy, náplň, propojovací vedení do provozu a zprovoznění				0,00		0,00
27	2.10	protidešťová žaluzie čtyřhranná ,atyp 450x630 vč. zední rám, síť proti hmyzu	ks	1	5 724,00		5 724,00	
		provedení měď - odsouhlasit investorem před				859,00		859,00
28	2.15	tlumič hluku 630 x 315 x 700 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným	ks	1	2 001,00	300,00	2 001,00	300,00
29	2.16	tlumič hluku 630 x 315 x 1000 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným	ks	2	2 001,00	300,00	4 002,00	600,00
30	2.20	regul.kl. DN200 ovl. R	ks	2	534,00	80,00	1 068,00	160,00
31	2.21	regul.kl. DN250 ovl. R	ks	2	655,00	98,00	1 310,00	196,00
32	2.25	Požární klapka 630 x 315 se servopohonem 230-T napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR	ks	1	6 116,00	917,00	6 116,00	917,00
33	2.26	Požární klapka 250 x 250 se servopohonem 230-T napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR	ks	1	5 377,00	807,00	5 377,00	807,00
34	2.27	Požární klapka 400 x 300 se servopohonem BF 230-T napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR	ks	1	5 625,00	844,00	5 625,00	844,00
35	2.30	regulátor průtoku vzduchu 300x300 vč. integrovaný senzor difer.tlaku, těsnost tř. A vč. regulátor s potenciometrem	ks	1	7 793,00		7 793,00	
		ovl.MaR				1 169,00		1 169,00
36	2.31	regulátor průtoku vzduchu 400x300 vč. integrovaný senzor difer.tlaku, těsnost tř. A vč. regulátor s potenciometrem	ks	1	7 933,00		7 933,00	
		ovl.MaR				1 190,00		1 190,00
37	2.40	textilní výust - tvar kruhový R200=3,0m, Vp = 400m³/h p= 90Pa 1xzaslepení, přívod nástavec kruhový DN200- barva - bude dopřesněna po předložení vzorku Tkanina PMS-100%polyester,nekonečné tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO požární odol.-třída E dle ČSN EN 13501-1: 2003 tepl.odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000. vhodná pro čisté 6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 14644-1),	ks	2	4 202,00		8 404,00	
		vč. příslušenství- závěsy kryté				630,00		1 260,00
38	2.41	textilní výust - tvar kruhový R250 = 7m, vyztužená Vp = 750m³/h p= 90Pa 1xzaslepení, přívod nástavec kruhový DN200- barva - bude dopřesněna po předložení vzorku Tkanina PMS-100%polyester,nekonečné tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO požární odol.-třída E dle ČSN EN 13501-1: 2003 tepl.odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000. vhodná pro čisté 6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 14644-1),	ks	2	7 236,00		14 472,00	
		vč. příslušenství- závěsy kryté				1 085,00		2 170,00
39	2.42	přívodní výustka VK 2.0 R1 400x200	ks	1	652,00	98,00	652,00	98,00
40	2A.10	protidešťová žaluzie čtyřhranná ,atyp 400x630 vč. zední rám	ks	1	5 540,00		5 540,00	
		provedení měď - odsouhlasit investorem před				831,00		831,00
41	2A.15	tlumič hluku 630 x 315 x 1000 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným	ks	2	6 166,00	925,00	12 332,00	1 850,00
42	2A.25	Požární klapka 630 x 315 se servopohonem 230-T napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR	ks	1	6 116,00		6 116,00	
43	2A.26	Požární klapka 250 x 250 se servopohonem 230-T napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR	ks	1	5 377,00	807,00	5 377,00	807,00
44	2A.27	Požární klapka 300 x 300 se servopohonem 230-T	ks	1	5 459,00		5 459,00	

pořadové č. položky	Poz. číslo	Název	Měrná jednot ka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
		napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR				819,00		819,00
45	2A.30	regulátor průtoku vzduchu 300x300 vč. integrovaný senzor difer.tlaku, těsnost tř. A vč. regulátor s potenciometrem ovl.MaR	ks	1	7 793,00		7 793,00	
						1 169,00		1 169,00
46	2A.31	regulátor průtoku vzduchu 300x300 vč. integrovaný senzor difer.tlaku, těsnost tř. A vč. regulátor s potenciometrem ovl.MaR	ks	1	7 793,00		7 793,00	
						1 169,00		1 169,00
47	2A.40	Výúst odťahová - 673x264 bílé provedení čelní deska a regulace z profilovaného plechu V = 375m3/h vč. regulace	ks	6	943,00		5 658,00	
						141,00		846,00
48	2,2A.70	Potrubi čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech celotmelené, těsné odťahové potrubí rovné a tvarové potrubní díly - 40% poz.č. na výkresech není uvedeno	m ²	164	330,00		54 120,00	
						99,00		16 236,00
49	2,2A.80	Potrubi kruhové SPIRO do DN 250 vč. tvarovek a příslušenství poz.č. na výkresech není uvedeno	bm	32	250,00		8 000,00	
						75,00		2 400,00
50	2.85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly vykřivací plechy,doplňkový materiál dle potřeby vztl poz.č. na výkresech není uvedeno	sada	1	9 696,00		9 696,00	
						1 454,00		1 454,00
51	2.87	potrubí chladiwa vedené po střeše bude opatřeno např.plechovým(Cu) - dodá VZT kryt bude ukotven k rámu, který nese jednotky - dále klepmířské připojení k měděné krytině	m2	10	850,00		8 500,00	
						128,00		1 280,00
Celkem:							335 803,00	44 505,00
Zař.č.3,3A - pracovní v 1.PP								
		provedení dle nařízení EU 1253/2014-tzv.ECO			118 718,00		118 718,00	
52	3.1	Vzduchotechnická jednotka v provedení vnitřním s protiproudým pláštěm izolovaným tl.50 mm, izol. výplň bez obsahu servisní přístup - objednat na penty - nedostatek na přívodu: tl.manžeta, uzav.klapka servo, filtr M7, rekuperace - protiproudý výměník s úč.89% komora vodního ohřevu, komora přímého chladiče, na odtahu: filtr M5, motor s EC, uzav.klapka servo, V = 3.100/3.000 m³/h 300/300Pa Qt = 5kW voda 70/50°C Qch = 15 kW R410A vč. sifonu pro odvod kondenzátu	ks	1				
		ovládání a servo dodá profese MaR jednotka má nožky vč.přyzové podložky odpovídající hmotn.jednotky				5 936,00		5 936,00
53	3.2	kondenzační jednotka inverter - pro výparník slouží společně i pro výparník zař.č.2 Qch= 28kW 3x400V 50Hz vč. příslušenství- sada s exp.ventilem, vč. control box uvedení do provozu technikem výrobce	kpl	1	160 488,00		160 488,00	
		vč.přyzové podložky odpovídající hmotn.jednotky rám pod jednotku dodá stavba				8 024,00		8 024,00
54	3.2a	vč. Propojovací potrubí chladiwa R 410A 9,5x15,9 přesný profil propojovacího potrubí dodá zhotovitel konkrétního typu zařízení vč. izolace, závěsy, náplň, propojovací kabeláž, uvedení do provozu a zprovoznění	bm	50	850,00		42 500,00	
						0,00		0,00
55	3.10	protidešťová žaluzie se sítím proti hmyzu 750 x provedení pozink.	ks	1	2 639,00		2 639,00	
		nátěr RAL - zhotovitel předloží vzorník				396,00		396,00
56	3.15	tlumič hluku 400 x 800 x 1300 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným	ks	1	4 204,00		4 204,00	
						631,00		631,00
57	3.16	tlumič hluku 630 x 400 - 1600 - atyp standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným	ks	1	3 975,00		3 975,00	
						596,00		596,00
58	3.17	tlumič hluku 630 x 400 - 600 - atyp standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným	ks	1	2 001,00		2 001,00	
						300,00		300,00
59	3.20	regul.kl. DN200 ovl. R	kpl	2	534,00		1 068,00	
						80,00		160,00
60	3.25	Požární klapka 630 x 315 se servopohonem 230-T napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR	ks	1	6 116,00		6 116,00	
		regulátor průtoku vzduchu DN250				917,00		917,00
61	3.30	vč. integrovaný senzor difer.tlaku, těsnost tř. A vč. regulátor s potenciometrem ovl.MaR	ks	3	5 893,00		17 679,00	
						884,00		2 652,00
62	3.40	přívodní výústka KV K1 R3 525 x 75	ks	2	607,00		1 214,00	
						91,00		182,00
63	3.41	přívodní výústka KV K1 R3 625 x 75	ks	21	678,00		14 238,00	
						102,00		2 142,00
64	3.42	Ventil přívodní DN 125 vč. zděfe	ks	1	186,00		186,00	
						28,00		28,00
65	3.43	Ventil přívodní DN 100 vč. zděfe	ks	1	185,00		185,00	
						28,00		28,00
66	3A.10	protidešťová žaluzie 750 x 350 provedení pozink.	ks	1	1 820,00		1 820,00	
		nátěr RAL - zhotovitel předloží vzorník				273,00		273,00
67	3A.15	tlumič hluku 710 x 315 - 1000 - atyp standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným	kpl	2	2 145,00		4 290,00	
						322,00		644,00
68	3A.16	tlumič hluku 600 x 400 - 1100 - atyp	ks	1	3 153,00		3 153,00	

pořadové č. položky	Poz. číslo	Název	Měrná jednot- ka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
		standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným				473,00		473,00
69	3A.17	tlumič hluku 630 x 315 - 600 - atyp	ks	1	2 145,00		2 145,00	
		standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným				322,00		322,00
70	3A.20	regul.kl. DN200	kpl	2	534,00		1 068,00	
		ovl. R				80,00		160,00
71	3A.21	regul.kl. DN160	kpl	3	497,00		1 491,00	
		ovl. R				75,00		225,00
72	3A.22	regul.kl. DN125	kpl	1	445,00		445,00	
		ovl. R				67,00		67,00
73	3A.25	Požární klapka 630 x 315 se servopohonem 230-T napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR	ks	1	6 116,00		6 116,00	
		regulátor průtoku vzduchu DN250			5 893,00		17 679,00	
74	3A.30	vč. integrovaný senzor difer.tlaku, těsnost tř. A vč. regulátor s potenciometrem	ks	3		884,00		2 652,00
		ovl.MaR						
75	3A.40	odtahová výustka KV K1 R3 525 x 75	ks	4	606,00		2 424,00	
						91,00		364,00
76	3A.41	odtahová výustka KV K1 R3 625 x 75	ks	14	678,00		9 492,00	
						102,00		1 428,00
77	3,3A.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. celotmelené, těsně odtahové potrubí rovné a tvarové potrubní díly - 50% poz.č. na výkresech není uvedeno	m ²	205	438,00		89 790,00	
						131,00		26 855,00
78	3,3A.80	Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 vč. tvarovek a příslušenství	bm	160	250,00		40 000,00	
		poz.č. na výkresech není uvedeno				75,00		12 000,00
79	3.85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly vykřivací plechy,doplň. materiál dle potřeby vzt poz.č. na výkresech není uvedeno	sada	1	16 803,00		16 803,00	
						2 520,00		2 520,00
80	3.87	potrubí chladiwa vedené po střeše bude opatřeno např.plechovým(Cu) - dodá VZT kryt bude ukotven k rámu, který nese jednotky - dále klepmířské připojení k měděné krytině	m2	10	850,00		8 500,00	
						128,00		1 280,00
Celkem:							580 427,00	72 172,00

Zař.č.4A - hyg.zázemí 1.PP-4.NP, kuchyňky

81	4A.1	Odtahový ventilátor potrubní radiální DN160 Vo = 200 m3/h 230V 50 Hz p = 200 Pa ložiska kulíčková	kpl	1	1 937,00		1 937,00	
		vč.2x1l.manžeta, zpětná klapka				291,00		291,00
82	4A.2	Odtahový ventilátor potrubní radiální DN160 Vo = 330 m3/h 230V 50 Hz p = 200 Pa ložiska kulíčková	kpl	1	1 937,00		1 937,00	
		vč.2x1l.manžeta, zpětná klapka				291,00		291,00
83	4A.3	Odtahový ventilátor potrubní radiální DN160 Vo = 200 m3/h 230V 50 Hz p = 200 Pa ložiska kulíčková	kpl	1	1 937,00		1 937,00	
		vč.2x1l.manžeta, zpětná klapka				291,00		291,00
84	4A.4	Odtahový ventilátor potrubní radiální DN160 Vo = 340(400) m3/h 230V 50 Hz p = 180(160) Pa ložiska kulíčková	kpl	4	1 937,00		7 748,00	
		vč.2x1l.manžeta, zpětná klapka				291,00		1 164,00
85	4A.5	Odtahový ventilátor potrubní radiální DN160 Vo = 300 m3/h 230V 50 Hz p = 200 Pa ložiska kulíčková	kpl	4	1 937,00		7 748,00	
		vč.2x1l.manžeta, zpětná klapka				291,00		1 164,00
86	4A.7	digestoř odtahová kuchyňská Vo = cca160 m3/h 230V 50 Hz digestoř musí mít: odtahový ventilátor, vestavěnou klapku, kovový filtr, osvětlení, ovládání na tělese	kpl	1	1 700,00		1 700,00	
		digestoř kuchyňská recirkulační			1 700,00		1 700,00	
87	4A.8	Vo = cca160 m3/h 230V 50 Hz digestoř musí mít: oběhový ventilátor, osvětlení, kovový a uhlíkový filtr, ovládání na tělese	kpl	1		255,00		255,00
88	4A.10	stříška nad komínem - cca 250x250 skutečný rozměr doplnit dle dohody se stavbou a stavu na střeše - provedení měď	ks	1	850,00		850,00	
89	4A.11	protidešťová žaluzie se sitem 400x400 zední rám	ks	1	4 428,00		4 428,00	
		provedení měď - odsouhlasit před dodávkou s				664,00		664,00
90	4A.15	tlumič hluku DN 160 - 600 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným	kpl	15	920,00		13 800,00	
91	4A.40	Ventil odtahový DN100 vč. zděře	ks	11	185,00		2 035,00	
92	4A.41	Ventil odtahový DN125 vč. zděře	ks	9	186,00		1 674,00	
93	4A.42	Ventil odtahový DN160 vč. zděře	ks	11	204,00		2 244,00	
94	4A.43	odtahová výustka KV K1 R3 325x75	ks	23	460,00		10 580,00	
						69,00		1 587,00
95	4A.50	Hadice ohebná izol. DN 100 tl.iz25mm kostra - ocelový drát, hadice spirálovitě vlnitá mezi vrstvami několikavrstvého AL laminátu s tepelnou připojení - Al samolepicí páska vzduchotěsně po pásce - stáhnout sponou hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m	bm	18	102,00		1 836,00	
		Hadice ohebná izol. DN 125 tl.iz25mm kostra - ocelový drát, hadice spirálovitě vlnitá mezi vrstvami několikavrstvého AL laminátu s tepelnou připojení - Al samolepicí páska vzduchotěsně po pásce - stáhnout sponou hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m			116,00		1 392,00	
96	4A.51		bm	12		35,00		420,00

pořadové č. položky	Poz. číslo	Název	Měří- jednot- ka	Počet	Cena dodávky jednotkově	Cena montáže jednotkově	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
97	4A.52	Hadice ohebná izol. DN 160 tl.iz25mm kostra - ocelový drát, hadice spirálovitě vnitřně vrstvy několika vrstev AL laminátu s tepelnou připojení - Al samolepící páska vzduchotěsně po pásce - stáhnout sponou hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m	bm	16	143,00		2 288,00	
98	4,4A.70	Potrubí čtyřhranné sk.l - pozink. plech, rovné a tvarové potrubní díly - 40% poz.č. na výkresech není uvedeno	m ²	31	330,00	43,00	10 230,00	688,00
99	4,4A.80	Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 vč. tvarovek a příslušenství poz.č. na výkresech není uvedeno	bm	132	250,00	99,00	33 000,00	3 069,00
100	4.85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly vykryvací plechy, doplň. materiál dle potřeby vzt poz.č. na výkresech není uvedeno	sada	1	3 272,00	75,00	3 272,00	9 900,00
						491,00		491,00
Celkem:							112 336,00	24 187,00

Zař.č.5A - hyg.zázemí v 5.NP

101	5A.1	Odtahový ventilátor potrubní radiální Vo = 200 m3/h 230V 50 Hz p = 180 Pa vč.2x tl.manžeta, zpětná klapka	kpl	1	1 937,00		1 937,00	
102	5A.2	Odtahový ventilátor nástěnný radiální Vo = 260 m3/h 230V 50 Hz p = 180 Pa vč.2x tl.manžeta, zpětná klapka	kpl	3	2 463,00	291,00	7 389,00	291,00
103	5A.3	digestoř odtahová kuchyňská Vo = cca 160 m3/h 230V 50 Hz digestoř musí mít: odtahový ventilátor, vestavěnou klapku, kovový filtr, osvětlení, ovládání na tělese	kpl	1	1 700,00	369,00	1 700,00	1 107,00
104	5A.10	stříška nad komínem - velikost a osazení dle stavu na střeše - provedení měď	ks	1	2 500,00	255,00	2 500,00	255,00
105	5A.15	tlumič hluku DN 160 - 600 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným	kpl	2	920,00	375,00	1 840,00	375,00
106	5A.40	Ventil odtahový DN 100 vč. zděře	ks	5	185,00	138,00	925,00	276,00
107	5A.41	odtahová výustka KV K1 R3 325x75	ks	4	460,00	28,00	1 840,00	140,00
108	5A.42	odtahová výustka KV K1 R3 525x75	ks	1	723,00	69,00	723,00	276,00
109	5A.70	Potrubí čtyřhranné sk.l - pozink. plech, rovné a tvarové potrubní díly - 40% poz.č. na výkresech není uvedeno	m ²	2	330,00	108,00	660,00	108,00
110	5A.80	Potrubí kruhové SPIRO do DN 200 vč. tvarovek a příslušenství poz.č. na výkresech není uvedeno	bm	22	232,00	99,00	5 104,00	198,00
111	5A.81	výfukový kus DN125 s vletovou žaluzií provedení dle PD - v mědi propojit bezpečně a technicky správně s ohledem na dva odlišné materiály potrubí	ks	1	1 395,00	70,00	1 395,00	1 540,00
112	5.85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly materiál dle potřeby vzt, poz.č. na výkresech není uvedeno	sada	1	780,00	419,00	780,00	419,00
						117,00		117,00
Celkem:							26 793,00	5 102,00

Zař.č.6 - klimatizace

113	6.1	tepelné čerpadlo - inverter, typ variable refrigerant 2trubkové provedení, provedení s výfukem do stran chladicí výkon Qch = 22kW vč.příslušenství-viz nabídka vč.vývod pro ovl.systémem MaR - on/off, porucha, i vč. zprovoznění servisním technikem firmy výrobce	kpl	1	86 222,00		86 222,00	
114	6.1a	vč.přizové podložky odpovídající hmotn. Jednotky podstavný rám dodá stavba vč. Propojovací potrubí chladiva R 410A přesný profil propojovacího potrubí dodá zhotovitel konkrétního typu zařízení max.dl. 72m, z toho převýšení cca 2m vč.chl.potrubí, izolace, náplň chladiva, uvedení do vč.refnety 7ks vč.propojovací kabeláž cca 70m, zprovoznění profilů potrubí uvedeny na výkrese - délka potrubí materiál potrubí standardně dle profilů potrubí vč. kotvit přes pružné uložení položka na výkrese rozepsána-není ozn.číslo	sada	1	76 191,00	4 311,00	76 191,00	4 311,00
115	6.2	tepelné čerpadlo - inverter, typ variable refrigerant 2trubkové provedení, provedení s výfukem do stran chladicí výkon Qch = 28kW vč.příslušenství-viz nabídka vč.vývod pro ovl.systémem MaR - on/off, porucha, i vč. zprovoznění servisním technikem firmy výrobce	kpl	1	122 611,00	0,00	122 611,00	0,00
		vč.přizové podložky odpovídající hmotn. Jednotky podstavný rám dodá stavba vč. Propojovací potrubí chladiva R 410A přesný profil propojovacího potrubí dodá zhotovitel konkrétního typu zařízení max.dl. 92m, z toho převýšení cca 2m vč.chl.potrubí, izolace, náplň chladiva, uvedení do			100 144,00	6 131,00	100 144,00	6 131,00

pořadové č. položky	Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotkově	Cena montáže jednotkově	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
116	6.2a	vč.refnety 10ks vč.propojovací kabeláž cca 90, zprovoznění profily potrubí uvedeny na výkrese - délka potrubí materiál potrubí standardně dle profilů potrubí vč. kotvit přes pružné uložení položka na výkrese rozepsána-není ozn.číselnou	sada	1		0,00		0,00
		nástěná jednotka barevné provedení dle architekta - bílá-předložen Qch = 1,8kW vč. nástěný ovládač-osadit poblíž ovl.osvětlení vč. osazení,připojení potrubí, připojení na odvod ko celkové zprovoznění dB viz příloha techn.specifikace			12 774,00		51 096,00	
117	6.4	vč. nástěný ovládač-osadit poblíž ovl.osvětlení vč. osazení,připojení potrubí, připojení na odvod ko celkové zprovoznění dB viz příloha techn.specifikace	sada	4		1 277,00		5 108,00
		nástěná jednotka barevné provedení dle architekta - bílá-předložen Qch = 2,5kW vč. nástěný ovládač-osadit poblíž ovl.osvětlení vč. osazení,připojení potrubí, připojení na odvod ko celkové zprovoznění dB viz příloha techn.specifikace			12 980,00		103 840,00	
118	6.5	vč. nástěný ovládač-osadit poblíž ovl.osvětlení vč. osazení,připojení potrubí, připojení na odvod ko celkové zprovoznění dB viz příloha techn.specifikace	sada	8		1 298,00		10 384,00
		nástěná jednotka barevné provedení dle architekta - bílá-předložen Qch = 3,6kW vč. 1nástěný ovládač-osadit poblíž ovl.osvětlení vč. osazení,připojení potrubí, připojení na odvod ko celkové zprovoznění dB viz příloha techn.specifikace			13 214,00		26 428,00	
119	6.6	vč. 1nástěný ovládač-osadit poblíž ovl.osvětlení vč. osazení,připojení potrubí, připojení na odvod ko celkové zprovoznění dB viz příloha techn.specifikace	sada	2		1 321,00		2 642,00
		kazetové provedení s výfukem do kruhu barevné provedení dle architekta - bílá-předložen Qch = 7,1kW vč. nástěný ovládač, čerpadlo kondz., grill vč. osazení,připojení potrubí, připojení na odvod ko celkové zprovoznění dB viz příloha techn.specifikace			29 896,00		29 896,00	
120	6.7	vč. nástěný ovládač, čerpadlo kondz., grill vč. osazení,připojení potrubí, připojení na odvod ko celkové zprovoznění dB viz příloha techn.specifikace	sada	1		2 990,00		2 990,00
		podstropní jednotka opíštěná barevné provedení dle architekta - bílá-předložen Qch = 5,6kW vč. nástěný ovládač, čerpadlo kondenzátu vč. osazení,připojení potrubí, připojení na odvod ko celkové zprovoznění dB viz příloha techn.specifikace			29 118,00		116 472,00	
121	6.8	vč. nástěný ovládač, čerpadlo kondenzátu vč. osazení,připojení potrubí, připojení na odvod ko celkové zprovoznění dB viz příloha techn.specifikace	sada	4		2 912,00		11 648,00
		Spojovací a těsnicí materiál Podpěry, závěsy, konzoly materiál dle potřeby vzt, poz.č. na výkresech není uvedeno			21 389,00		21 389,00	
122	6.85	Podpěry, závěsy, konzoly materiál dle potřeby vzt, poz.č. na výkresech není uvedeno	sada	1		3 208,00		3 208,00
		potrubí chladiwa vedené po střeše bude opatřeno např.plech (Cu)vč. ztmelení, nebo fólii proti UV kryt bude ukotven k rámu, který nese jednotky - dále klepmířské připojení k měděné krytině dodá VZT			850,00		20 400,00	
123	6.86	potrubí chladiwa vedené po střeše bude opatřeno např.plech (Cu)vč. ztmelení, nebo fólii proti UV kryt bude ukotven k rámu, který nese jednotky - dále klepmířské připojení k měděné krytině dodá VZT	m2	24		128,00		3 072,00

Celkem: 754 689,00 49 494,00

Zař.č.7 - technické zázemí

		jednotka vnitřní chladicí nástěná Qch = 7,1W vč. nástěný ovl vč. osazení,připojení potrubí, připojení na odvod ko celkové zprovoznění dB viz příloha techn.specifikace			7 590,00		7 590,00	
124	7.1	kondenzační jednotka tř.min.A+ celoroční provedení do -15°C dle EU legislativy vč. úprava pro nízké teploty 230V 50 Hz sílové napojí SI vč.přýžové podložky odpovídající hmotn. Jednotky	kpl	1		759,00		759,00
		vč. Propojovací potrubí chladiwa R 410A přesný profil propojovacího potrubí dodá zhotovitel konkrétního typu zařízení max.dl. 22m, z toho převýšení cca 12m vč.chl.potrubí, izolace, náplň chladiwa, uvedení do vč.propojovací kabeláž, zprovoznění profily potrubí uvedeny na výkrese - délka potrubí materiál potrubí standardně dle profilů potrubí vč.			20 868,00		20 868,00	
125	7.1a	vč.chl.potrubí, izolace, náplň chladiwa, uvedení do vč.propojovací kabeláž, zprovoznění profily potrubí uvedeny na výkrese - délka potrubí materiál potrubí standardně dle profilů potrubí vč.	kpl	1		0,00		0,00
		přívodní ventilátor potrubní DN160 V= 300 m3/h 230V 50 Hz p = 100 Pa vč.příslušenství - tlumicí manžety			1 937,00		1 937,00	
126	7.2	přívodní ventilátor potrubní DN160 V= 300 m3/h 230V 50 Hz p = 100 Pa vč.příslušenství - tlumicí manžety	kpl	1		291,00		291,00
		potrubní filtrační komora, připojení DN160 V= 300 m3/h vč.filtrační vložky			879,00		879,00	
127	7.4	potrubní filtrační komora, připojení DN160 V= 300 m3/h vč.filtrační vložky	ks	1		132,00		132,00
		síto proti hmyzu DN160 protidešťovou žaluzii - dodá stavba			217,00		217,00	
128	7.10	síto proti hmyzu DN160 protidešťovou žaluzii - dodá stavba	ks	1		33,00		33,00
		ochranná mřížka na potrubí DN160 pozink			255,00		255,00	
129	7.11	ochranná mřížka na potrubí DN160 pozink	ks	1		38,00		38,00
		tlumič hluku DN 160 - 600			920,00		1 840,00	
130	7.15	tlumič hluku DN 160 - 600	kpl	2		138,00		276,00
		uzavírací klapka DN200 S - dodá Mar			534,00		534,00	
131	7.20	uzavírací klapka DN200 S - dodá Mar	ks	1		80,00		80,00
		uzavírací klapka DN200 S - dodá Mar			534,00		534,00	
132	7.21	uzavírací klapka DN200 S - dodá Mar	ks	1		80,00		80,00
		Odtahový ventilátor potrubní Vo= 300 m3/h 230V 50 Hz p = 150 Pa vč.příslušenství - tlumicí manžety, zpětná klapka, ochranná mřížka			1 937,00		1 937,00	
133	7A.1	Odtahový ventilátor potrubní Vo= 300 m3/h 230V 50 Hz p = 150 Pa vč.příslušenství - tlumicí manžety, zpětná klapka, ochranná mřížka	kpl	1				

pořadové č. položky	Poz. číslo	Název	Měrná jednot ka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
							291,00	291,00
134	7A.2	Odtahový ventilátor potrubní Vo= 150 m3/h 230V 50 Hz p = 120 Pa vč. příslušenství - tlumicí manžety, zpětná klapka, ochranná mřížka	kpl	1	1 735,00		1 735,00	
						260,00		260,00
135	7A.3	Odtahový ventilátor P uvnitř skříně na konzole - V = 1100 m3/h 3x400 V 50 Hz p = 480Pa vč. příslušenství - izol. chrvěň, tlumicí manžety, vč. podstavné konzole	kpl	1	19 704,00		19 704,00	
						2 956,00		2 956,00
136	7A.4	Odtahový ventilátor potrubní plast Vo= 20 m3/h 230V 50 Hz p = 100 Pa vč. příslušenství - tlumicí manžety, zpětná klapka, ovl.SI-trvale	kpl	1	1 951,00		1 951,00	
						293,00		293,00
137	7A.5	Odtahový ventilátor potrubní, v provedení Exe Vo= 75 m3/h P = 0,05kW 230V 50 Hz p = 140 vč. příslušenství - tlumicí manžety, zpětná klapka, ovl.SI-trvale	kpl	1	15 165,00		15 165,00	
						2 275,00		2 275,00
138	7A.6	Odtahový ventilátor potrubní Vo= 300 m3/h 230V 50 Hz p = 150 Pa kuličková ložiska vč. příslušenství - tlumicí manžety, zpětná klapka ovl.SI	kpl	1	1 937,00		1 937,00	
						291,00		291,00
139	7A.9	výfuková žaluzie 200x400 provedení nerez - odtah kyselin	ks	1	3 983,00		3 983,00	
						597,00		597,00
140	7A.10	síť proti hmyzu DN160 protideš'ovou žaluzii - dodá stavba	ks	1	150,00		150,00	
						23,00		23,00
141	7A.11	výfuková hlavice - provedení žaluziové - DN250 provedení nerez - odtah kyselin	ks	1	6 616,00		6 616,00	
						992,00		992,00
142	7A.12	výfuková hlavice - provedení žaluziové - DN200 provedení měď - předložit vzorník ke schválení	ks	1	6 436,00		6 436,00	
						965,00		965,00
143	7A.13	síť proti hmyzu DN160 protideš'ovou žaluzii - dodá stavba	ks	1	150,00		150,00	
						23,00		23,00
144	7A.14	protideš'ová žaluzie čtyřhranná se sítí proti provedení dle architekta vč. nátěru	ks	1	867,00		867,00	
						130,00		130,00
145	7A.15	tlumič hluku DN 160 - 600	kpl	4	920,00		3 680,00	
						138,00		552,00
146	7A.40	odtahová mřížka na potrubí DN160	ks	1	258,00		258,00	
						39,00		39,00
147	7A.80	Potrubí kruhové SPIRO DN 200 vč. tvarovek a příslušenství	bm	10	232,00		2 320,00	
						70,00		700,00
148	7A.81	Potrubí kruhové plastové (PE) DN250 vč. Tvarovek 30% a příslušenství	bm	33	250,00		8 250,00	
						38,00		1 254,00
149	7A.81a	Potrubí kruhové plastové (PE) DN80 vč. Tvarovek 30% a příslušenství	bm	27	224,00		6 048,00	
						34,00		918,00
150	7A.82	Potrubí čtyřhranné plastové (PE) vč. Tvarovek 30% a příslušenství	m2	14	1 852,00		25 928,00	
						278,00		3 892,00
151	7A.83	Potrubí čtyřhranné nerezové - nad střechou vč. příslušenství montážní	m2	2	1 650,00		3 300,00	
						248,00		496,00
152	7.85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly vykřivací plechy,doplň. materiál dle potřeby vzt poz.č. na výkresech není uvedeno	sada	1	4 343,00		4 343,00	
						651,00		651,00
153	7.86	potrubí chladiwa vedené po střeše bude opatřeno např. plechovým(Cu) vč. zatlmení, nebo folii proti UV záření - dodá VZT	m2	7	850,00		5 950,00	
						128,00		896,00
Celkem:							155 362,00	20 183,00

Zař.č.9 - demontáž stávajícího zařízení


154	9	demontáž zbytků stávajícího VZT zařízení elementy , potrubí, ev.malé ventilátory dle potřeby po objektu vč. ekologické likvidace	kg	300	65,00		19 500,00	
Celkem:							19 500,00	0,00

IZOLACE, NÁTĚRY,					D+M	D+M		
155		Izolace tepelné a protihlukové TL 40mm dod. a montáž	m ²	380	260,00		98 800,00	
						0,00		0,00
156		Izolace tepelné TL 40mm+ oplechování dod. a montáž	m ²	25	950,00		23 750,00	
						0,00		0,00
157		Izolace protipožární 30DPI dod. a montáž	m ²	125	560,00		70 000,00	
						0,00		0,00
158		Izolace protipožární REI 30DP1 obklad deskami promat v šachtě a podkrovní PE potrubí	m ²	22	850,00		18 700,00	
						0,00		0,00
159		Izolace tepelná - TL 20mm dod. a montáž	m ²	60	240,00		14 400,00	
						0,00		0,00
160		vylepení potrubí a izol. TL 20mm dod. a montáž	m ²	45	650,00		29 250,00	
						0,00		0,00
161		Nátěry potrubí a elementů vč. zatlmení, mřížka ventilátorů dle potřeby, odvětrávací otvory v střeše podpěrných konstrukcí	m ²	50	150,00		7 500,00	
						0,00		0,00
Celkem:							262 400,00	0,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vytápění		
Objekt	Název objektu		
0001	SO 01 - objekt Na Hradě 5	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
0385	Reko Na Hradě 5, UPOL	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	INTAR a. s. Brno		
Objednatel			
Dodavatel	Společnost "RIDERA - FICHNA - HUDECZEK, UP Olomouc	Zakázkové číslo	
IČ, DIČ	451 92 464 CZ45192464	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	99 299		
Z PSV celkem	3 060 353		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	3 159 652		
HZS	31 323		
ZRN+HZS	3 190 975		
ZRN+ost.náklady+HZS	3 190 975		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 23 -09- 2016		Datum : 23 -09- 2016	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		 - 6 - Ridera Stavební a.s. Dělnická 382 708 00 Ostrava-Poruba IČ: 45192464, DIČ: CZ45192464	
Základ pro DPH	21,0 %		3 190 975 Kč
DPH	21,0 %		670 105 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 861 080 Kč

Poznámka :

Stavba :	0385 Reko Na Hradě 5, UPOL	Rozpočet :
Objekt :	0001 SO 01 - objekt Na Hradě 5	Vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	197 936	0	0	0
731 Kotelny	0	98 006	0	0	2 597
732 Strojovny	0	212 720	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	785 823	0	0	13 852
734 Armatury	0	387 837	0	0	2 407
735 Otopná tělesa	0	842 979	0	0	12 467
767 Konstrukce zámečnické	0	351 125	0	0	0
783 Nátěry	0	183 928	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	99 299	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	99 299	3 060 353	0	0	31 323

Slepý rozpočet

Stavba :	0385 Reko Na Hradě 5, UPOL	Rozpočet: 0
Objekt :	0001 SO 01 - objekt Na Hradě 5	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	713400821	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	420,00	20,01	8 404,20
2	71360	Izolace z pěnového polyetylenu vnitřní prům. 15mm, tloušťka 25mm tepelná odolnost - °C -65 - +90; součinitel tepelné vodivosti [10 °C] W/m.K 0,046	bm	858,00	23,28	19 974,24
		stoupačka JIH:150		150,00		
		stoupačka JIH-podkrovní:140		140,00		
		stoupačka VÝCHOD:173		173,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovní:135		135,00		
		stoupačka ZÁPAD:140		140,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovní:117		117,00		
		větev VZT:3		3,00		
3	71360	Izolace z pěnového polyetylenu vnitřní prům. 18mm, tloušťka 25mm tepelná odolnost - °C -65 - +90; součinitel tepelné vodivosti [10 °C] W/m.K 0,046	bm	278,00	24,53	6 819,34
		stoupačka JIH:86		86,00		
		stoupačka JIH-podkrovní:24		24,00		
		stoupačka VÝCHOD:48		48,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovní:39		39,00		
		stoupačka ZÁPAD:67		67,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovní:14		14,00		
4	71360	Izolace z pěnového polyetylenu-montáž hadic 15x25:858 18x25:278	bm	1 136,00 858,00 278,00	9,14	10 383,04
5	71360	Izolace z pěnového polyetylenu Spony 15x25:858*5 18x25:278*5	ks	5 680,00 4 290,00 1 390,00	0,48	2 726,40
6	71360	Izolace Montáž potrubních pouzder 22x40:444 28x40:503 35x40:192 42x40:152 54x40:7 60x40:11 89x40:20	bm	1 329,00 444,00 503,00 192,00 152,00 7,00 11,00 20,00	24,24	32 214,96
7	713-01	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.22 tl.40 vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. lambda40 = 0,036 W/mK	bm	444,00	54,35	24 131,40
		stoupačka JIH:79		79,00		
		stoupačka JIH-podkrovní:24		24,00		
		stoupačka VÝCHOD:46		46,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovní:53		53,00		
		stoupačka ZÁPAD:36		36,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovní:103		103,00		
		větev VZT:100		100,00		
		přípojka expanzních nádob:3		3,00		
8	713-02	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.28, tl.40 vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem.	bm	503,00	56,47	28 404,41

Slepý rozpočet

Stavba :	0385 Reko Na Hradě 5, UPOL	Rozpočet: 0
Objekt :	0001 SO 01 - objekt Na Hradě 5	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		lambda40 = 0,036 W/mK				
		stoupačka JIH:46		46,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:160		160,00		
		stoupačka VÝCHOD:41		41,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:92		92,00		
		stoupačka ZÁPAD:20		20,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:48		48,00		
		větev VZT:90		90,00		
		přípojka automatického odplynění.2*3		6,00		
9	713-03	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.35, tl.40	bm	192,00	59,16	11 358,72
		vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem.				
		lambda40 = 0,036 W/mK				
		stoupačka JIH:25		25,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:11		11,00		
		stoupačka VÝCHOD:21		21,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:58		58,00		
		stoupačka ZÁPAD:21		21,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:56		56,00		
10	713-04	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.42, tl.40	bm	152,00	61,37	9 328,24
		vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem.				
		lambda40 = 0,036 W/mK				
		stoupačka JIH:35		35,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:0		0,00		
		stoupačka VÝCHOD:54		54,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:0		0,00		
		stoupačka ZÁPAD:63		63,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:0		0,00		
11	713-05	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.54, tl.40	bm	7,00	67,63	473,41
		vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem.				
		lambda40 = 0,036 W/mK				
		stoupačka JIH:7		7,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:0		0,00		
12	713-06	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.60, tl.40	bm	11,00	74,07	814,77
		vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem.				
		lambda40 = 0,036 W/mK				
13	713-07	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.89, tl.40	bm	20,00	88,60	1 772,00
		vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem.				
		lambda40 = 0,036 W/mK				
14	713-21	Izolační pouzdro vyvažovacích armatur se závitovým připojením	kus	35,00	367,18	12 851,30
15	713-24	Izolační pouzdro separátoru mikrobublin a kalů	kus	1,00	2 791,77	2 791,77
16	713-25	Izolační pouzdro čerpadel DN25	kus	10,00	144,29	1 442,90
17	713-26	Izolační pouzdro čerpadel DN32	kus	2,00	144,29	288,58
18	713-28	Izolační pouzdro Anuloidu PUR 35mm, kaširovaná ALU fólií	kus	1,00	3 573,64	3 573,64
19	713-29	IZOLACE rozdělovače DN100; PUR 35mm kaširovaná ALU fólií	kus	1,00	7 818,92	7 818,92

Slepý rozpočet

Stavba :	0385 Reko Na Hradě 5, UPOL	Rozpočet: 0
Objekt :	0001 SO 01 - objekt Na Hradě 5	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	713-29	IZOLACE sběrače DN100; PUR 35mm kaširovaná ALU folii	kus	1,00	7 818,92	7 818,92
21	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,35	1 933,91	4 544,69
	Celkem za	713 Izolace tepelné				197 935,85
Díl:	731	Kotelny				
22	731191941	Napuštění kotle po opravě do 5 m2	soubor	2,00	102,45	204,90
23	731200829	Demontáž kotle,kapal./plyn, do 125 kW vč. demontáže kouřovodu a komín. vložky	kus	2,00	2 808,89	5 617,78
24	731249129	Montáž kotle teplov.,kapalina/plyn do 125 kW	soubor	2,00	3 261,01	6 522,02
25	731391811	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2	kus	2,00	105,81	211,62
26	731-01	Spalinová cesta-kouřovody	soubor	1,00	30 628,49	30 628,49
27	731-02	Spalinová cesta-komín	soubor	1,00	50 916,01	50 916,01
28	998731201	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	4,15	941,01	3 905,18
29	912 T00	Hzs - oživení kotle vč. kompletní repase (rozebrání, vyčištění, odstanění usazenin, přetěsnění, sestavení, kontrola těsnosti, funkce elektroniky...) a měření emisíve spalinách	hod	2,00	432,88	865,76
30	924 T00	Hzs - revize odkouření	hod	2,00	432,88	865,76
31	931 T00	Hzs - měření emisí Zhodnocení úrovně, typu a trvání expozice chemickým sloučeninám v kotelně (§2 odst.2 zákona č. 309/2006 Sb. ve spojení s §9 a §11 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.) vč. protokolů s výsledky měření chemických škodlivin.	h	2,00	432,88	865,76
	Celkem za	731 Kotelny				100 603,28
Díl:	732	Strojovny				
32	732111128	Anuloid 12m3/hod.	kus	1,00	8 090,00	8 090,00
33	732111312	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 15	kus	9,00	108,22	973,98
34	732111314	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 25	kus	2,00	125,05	250,10
35	732111315	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32	kus	8,00	144,29	1 154,32
36	732111316	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 40	kus	4,00	181,14	724,56
37	732111318	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50	kus	2,00	223,65	447,30
38	732111325	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 80	kus	2,00	347,74	695,48
39	732119191	M. rozdělovačů a sběračů DN 100 (90x90mm) 2,7m	kus	2,00	360,73	721,46
40	732199100	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	22,00	44,54	979,88
41	732331613	Nádoba expanzní tlaková PN 0,6 18l	soubor	2,00	641,62	1 283,24
42	732331625	Nádoba expanzní tlaková PN 0,6 400l	soubor	1,00	9 993,31	9 993,31
43	732339102	Montáž nádoby expanzní tlakové 18 l.	soubor	2,00	74,07	148,14
44	732339109	Montáž nádoby expanzní tlakové 400 l	soubor	1,00	299,17	299,17
45	732349103	Montáž anuloidu III - průtok 12 m3/hod	soubor	1,00	564,66	564,66
46	732420811	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25	kus	7,00	102,35	716,45
47	732429111	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 větév VZT:3 kotelna:7	soubor	10,00 3,00 7,00	416,52	4 165,20
48	732429112	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32 kotlový okruh:2	soubor	2,00 2,00	640,66	1 281,32
49	732-01	Oběhové čerpadlo závitové, DN25 0,3m3/hod.; 1m směšovací uzly VZT jednotek:3	kus	3,00 3,00	2 474,23	7 422,69
50	732-02	Oběhové čerpadlo závitové, DN25 2,2m3/hod.; 2,3m větév JIH-podkrovi:1 větév VYCHOD-podkrovi:1 větév ZAPAD-podkrovi:1	kus	3,00 1,00 1,00 1,00	3 285,25	9 855,75
51	732-04	Oběhové čerpadlo závitové, DN25 0,75m3/hod.; 3,5m větév VZT 1	kus	1,00 1,00	3 285,25	3 285,25
52	732-05	Oběhové čerpadlo závitové, DN25 3,3m3/hod.; 3m	kus	3,00	6 306,74	18 920,22

Slepý rozpočet

Stavba :	0385 Reko Na Hradě 5, UPOL	Rozpočet: 0
Objekt :	0001 SO 01 - objekt Na Hradě 5	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		větev JIH:1		1,00		
		větev VÝCHOD:1		1,00		
		větev ZÁPAD:1		1,00		
53	732-09	Oběhové čerpadlo závitové, DN32 6m3/hod.; 3m	kus	2,00	7 628,74	15 257,48
		kotlový okruh:2		2,00		
54	732-11	Rozdělovač DN 100 L-2,7m	kus	1,00	10 254,39	10 254,39
55	732-12	Sběrač DN 100 L-2,7m	kus	1,00	10 254,39	10 254,39
56	732-13	Stavitelný stojan tr.100/125 420-670	kus	6,00	728,48	4 370,88
57	732-21	Odplyň. zařízení a doplňovací zařízení	soub	1,00	88 364,73	88 364,73
58	732-22	Uvedení do provozu podtlakového odplyňovacího zařízení s integrovaným dopouštěním	soub	1,00	6 348,87	6 348,87
59	732-23	Príslušenství fillset s kontaktním vodoměrem	soub.	1,00	2 135,53	2 135,53
60	998732201	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1,80	2 089,59	3 761,26
	Celkem za	732 Strojovny				212 720,01
Díl:	733	Rozvod potrubí				
61	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	950,00	14,04	13 338,00
62	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	1 060,00	15,20	16 112,00
63	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	230,00	32,03	7 366,90
64	733111104	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	3,00	127,75	383,25
		přípojka expanzních nádob:3		3,00		
65	733111105	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	6,00	156,61	939,66
		přípojka automatického odplynění:2*3		6,00		
66	733111108	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	11,00	346,30	3 809,30
67	733113113	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	418,00	56,95	23 805,10
		stoupačka VÝCHOD:92		92,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkroví:54		54,00		
		stoupačka JIH:106		106,00		
		stoupačka JIH-podkroví:44		44,00		
		stoupačka ZÁPAD:78		78,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkroví:44		44,00		
68	733113114	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	6,00	84,46	506,76
		větev VZT:6		6,00		
69	733121125	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm	m	20,00	523,78	10 475,60
70	733161104	Potrubí z ulíkové oceli 15x1,2mm, pozinkované	m	858,00	128,71	110 433,18
		stoupačka JIH:150		150,00		
		stoupačka JIH-podkroví:140		140,00		
		stoupačka VÝCHOD:173		173,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkroví:135		135,00		
		stoupačka ZÁPAD:140		140,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkroví:117		117,00		
		větev VZT:3		3,00		
71	733161106	Potrubí z ulíkové oceli 18x1,2mm, pozinkované	m	278,00	133,04	36 985,12
		stoupačka VÝCHOD:48		48,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkroví:39		39,00		
		stoupačka JIH:86		86,00		
		stoupačka JIH-podkroví:24		24,00		
		stoupačka ZÁPAD:67		67,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkroví:14		14,00		
72	733161107	Potrubí z ulíkové oceli 22x1,5mm, pozinkované	m	441,00	146,70	64 694,70
		stoupačka JIH:79		79,00		
		stoupačka JIH-podkroví:24		24,00		
		stoupačka VÝCHOD:46		46,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0385 Reko Na Hradě 5, UPOL	Rozpočet: 0
Objekt :	0001 SO 01 - objekt Na Hradě 5	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:53		53,00		
		stoupačka ZÁPAD:36		36,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:103		103,00		
		větev VZT:100		100,00		
73	733161108	Potrubí z uhlíkové oceli 28x1,5mm, pozinkované	m	497,00	174,11	86 532,67
		stoupačka JIH:46		46,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:160		160,00		
		stoupačka VÝCHOD:41		41,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:92		92,00		
		stoupačka ZÁPAD:20		20,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:48		48,00		
		větev VZT:90		90,00		
74	733161109	Potrubí z uhlíkové oceli 35x1,5mm, pozinkované	m	192,00	228,94	43 956,48
		stoupačka JIH:25		25,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:11		11,00		
		stoupačka VÝCHOD:21		21,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:58		58,00		
		stoupačka ZÁPAD:21		21,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:56		56,00		
75	733161110	Potrubí z uhlíkové oceli 42x1,5mm, pozinkované	m	152,00	308,79	46 936,08
		stoupačka JIH:35		35,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:0		0,00		
		stoupačka VÝCHOD:54		54,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:0		0,00		
		stoupačka ZÁPAD:63		63,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:0		0,00		
76	733161111	Potrubí z uhlíkové oceli 54x1,5mm, pozinkované	m	7,00	434,61	3 042,27
		stoupačka JIH:7		7,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:0		0,00		
77	733164102	Montáž potrubí z uhlíkové oceli D 15 mm	m	858,00	56,76	48 700,08
		stoupačka VÝCHOD:173		173,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:135		135,00		
		stoupačka JIH:150		150,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:140		140,00		
		stoupačka ZÁPAD:140		140,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:117		117,00		
		větev VZT:3		3,00		
78	733164103	Montáž potrubí z uhlíkové oceli D 18 mm	m	278,00	56,76	15 779,28
		stoupačka VÝCHOD:48		48,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:39		39,00		
		stoupačka JIH:86		86,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:24		24,00		
		stoupačka ZÁPAD:67		67,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:14		14,00		
79	733164104	Montáž potrubí z uhlíkové oceli D 22 mm	m	441,00	56,76	25 031,16
		stoupačka JIH:79		79,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:24		24,00		
		stoupačka VÝCHOD:46		46,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:53		53,00		
		stoupačka ZÁPAD:36		36,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:103		103,00		
		větev VZT:100		100,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0385 Reko Na Hradě 5, UPOL	Rozpočet: 0
Objekt :	0001 SO 01 - objekt Na Hradě 5	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80	733164105	Montáž potrubí z uhlíkové oceli D 28 mm	m	497,00	59,64	29 641,08
		stoupačka JIH:46		46,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:160		160,00		
		stoupačka VÝCHOD:41		41,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:92		92,00		
		stoupačka ZÁPAD:20		20,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:48		48,00		
		větev VZT:90		90,00		
81	733164106	Montáž potrubí z uhlíkové oceli D 35 mm	m	192,00	62,53	12 005,76
		stoupačka JIH:25		25,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:11		11,00		
		stoupačka VÝCHOD:21		21,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:58		58,00		
		stoupačka ZÁPAD:21		21,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:56		56,00		
82	733164107	Montáž potrubí z uhlíkové oceli D 42 mm	m	152,00	72,15	10 966,80
		stoupačka JIH:35		35,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:0		0,00		
		stoupačka VÝCHOD:54		54,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:0		0,00		
		stoupačka ZÁPAD:63		63,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:0		0,00		
83	733164108	Montáž potrubí z uhlíkové oceli D 54 mm	m	7,00	91,39	639,73
		stoupačka JIH:7		7,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:0		0,00		
84	733190106	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	9,00	3,46	31,14
85	733190108	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	11,00	5,29	58,19
86	733190225	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89	m	20,00	7,70	154,00
87	733291101	Zkouška těsnosti potrubí uhlík. ocel -D 35	m	2 266,00	6,64	15 046,24
		15x1,2:858		858,00		
		18x1,2:278		278,00		
		22x1,5:441		441,00		
		28x1,5:497		497,00		
		35x1,5:192		192,00		
88	733291102	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 64	m	159,00	8,18	1 300,62
		42x1,5:152		152,00		
		54x1,5:7		7,00		
89	733-01	Vysekání rýh ve zdi cihelné 150x150mm	bm	1 142,00	73,30	83 708,60
90	733-02	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 150x150mm	bm	1 142,00	40,40	46 136,80
91	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	3,60	7 585,17	27 306,60
92	911 T00	Hzs - zednické výpomoci	hod	80,00	173,15	13 852,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				799 675,15
Díl:	734	Armatury				
93	734100812	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	20,00	162,38	3 247,60
94	734109114	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 50	soubor	6,00	627,00	3 762,00
		přípojky kotlů:6		6,00		
95	734109115	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65	soubor	1,00	735,89	735,89
96	734109116	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80	soubor	6,00	966,76	5 800,56
		přípojka anuloidu 4		4,00		
		přípojka rozdělovače 2		2,00		
97	734194317	Klapka uzavírací, mezipřírub. DN 50	kus	6,00	404,40	2 426,40
		přípojky kotlů:6		6,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0385 Reko Na Hradě 5, UPOL	Rozpočet: 0
Objekt :	0001 SO 01 - objekt Na Hradě 5	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
98	734194318	Klapka uzavírací, mezipřirub. DN 80	kus	6,00	511,95	3 071,70
		přípojka anuloidu:4		4,00		
		přípojka rozdělovače:2		2,00		
99	734200824	Demontáž armatur se 2závitů do G 2	kus	520,00	118,51	61 625,20
100	734209101	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/4	kus	173,00	14,43	2 496,39
		stoupačka JIH:53		53,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:13		13,00		
		stoupačka VÝCHOD:46		46,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:11		11,00		
		stoupačka ZÁPAD:39		39,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:11		11,00		
101	734209102	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	23,00	14,43	331,89
		větev VZT:6		6,00		
		kotelna:17		17,00		
102	734209103	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	114,00	18,28	2 083,92
		stoupačka JIH:27		27,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:6		6,00		
		stoupačka VÝCHOD:16		16,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:6		6,00		
		stoupačka ZÁPAD:17		17,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:7		7,00		
		větev VZT:10		10,00		
		kotelna:25		25,00		
103	734209104	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4	kus	2,00	26,93	53,86
		pojistý ventil:2		2,00		
104	734209113	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1/2	kus	390,00	35,59	13 880,10
		stoupačka JIH:107		107,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:44		44,00		
		stoupačka VÝCHOD:52		52,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:55		55,00		
		stoupačka ZÁPAD:79		79,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:44		44,00		
		větev VZT:9		9,00		
105	734209114	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 3/4	kus	52,00	44,25	2 301,00
		stoupačka JIH:10		10,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:3		3,00		
		stoupačka VÝCHOD:6		6,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:4		4,00		
		stoupačka ZÁPAD:10		10,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:7		7,00		
		větev VZT:9		9,00		
		kotelna:3		3,00		
106	734209115	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1	kus	37,00	49,06	1 815,22
		stoupačka JIH:10		10,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:6		6,00		
		stoupačka VÝCHOD:4		4,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:4		4,00		
		stoupačka ZÁPAD:4		4,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:2		2,00		
		kotelna:7		7,00		
107	734209116	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 5/4	kus	20,00	56,76	1 135,20

Slepý rozpočet

Stavba :	0385 Reko Na Hradě 5, UPOL	Rozpočet: 0
Objekt :	0001 SO 01 - objekt Na Hradě 5	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stoupačka VÝCHOD:2		2,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:0		0,00		
		kotelna:18		18,00		
108	734209117	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	12,00	75,99	911,88
		kotelna:12		12,00		
109	734209118	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2	kus	8,00	91,39	731,12
		kotelna:8		8,00		
110	734209124	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4	kus	2,00	63,49	126,98
		kotelna:2		2,00		
111	734209125	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1	kus	4,00	69,26	277,04
		kotelna:4		4,00		
112	734211112	Ventily odvodušňovací ot.těles V 4320, G 1/4"	kus	173,00	8,08	1 397,84
		stoupačka JIH:53		53,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:13		13,00		
		stoupačka VÝCHOD:46		46,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:11		11,00		
		stoupačka ZÁPAD:39		39,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:11		11,00		
113	734233122	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	24,00	62,72	1 505,28
		stoupačka JIH:4		4,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:0		0,00		
		stoupačka VÝCHOD:2		2,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:2		2,00		
		stoupačka ZÁPAD:6		6,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:4		4,00		
		větev VZT:6		6,00		
114	734233123	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	32,00	103,02	3 296,64
		stoupačka JIH:10		10,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:6		6,00		
		stoupačka VÝCHOD:4		4,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:4		4,00		
		stoupačka ZÁPAD:4		4,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:2		2,00		
		kotelna:2		2,00		
115	734233124	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	13,00	161,42	2 098,46
		stoupačka VÝCHOD:2		2,00		
		stoupačka VÝCHOD-PODKROVÍ:0		0,00		
		kotelna:11		11,00		
116	734233125	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	6,00	262,90	1 577,40
		kotelna:6		6,00		
117	734233126	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	3,00	344,96	1 034,88
		kotelna:3		3,00		
118	734245423	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25	kus	1,00	165,65	165,65
		kotelna:1		1,00		
119	734245424	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 32	kus	3,00	263,57	790,71
		kotelna:3		3,00		
120	734245425	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40	kus	2,00	350,63	701,26
		kotelna:2		2,00		
121	734245426	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 50	kus	3,00	542,25	1 626,75
		kotelna:3		3,00		
122	734255124	Ventil pojistný, DN 20 x 4,0 bar	kus	2,00	420,85	841,70
123	734291113	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	114,00	43,29	4 935,06

Slepý rozpočet

Stavba :	0385 Reko Na Hradě 5, UPOL	Rozpočet: 0
Objekt :	0001 SO 01 - objekt Na Hradě 5	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stoupačka JIH:27		27,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:6		6,00		
		stoupačka VÝCHOD:16		16,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:6		6,00		
		stoupačka ZÁPAD:17		17,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:7		7,00		
		větev VZT:10		10,00		
		kotelna:25		25,00		
124	734293272	Kohout kulový FILTR BALL, DN 20	kus	3,00	487,90	1 463,70
		větev VZT:3		3,00		
125	734293273	Kohout kulový FILTR BALL, DN 25	kus	1,00	846,90	846,90
		kotelna:1		1,00		
126	734293274	Kohout kulový FILTR BALL, DN 32	kus	3,00	1 299,59	3 898,77
		kotelna:3		3,00		
127	734293275	Kohout kulový FILTR BALL, DN 40	kus	2,00	1 994,60	3 989,20
		kotelna:2		2,00		
128	734293276	Kohout kulový FILTR BALL, DN 50	kus	1,00	3 736,89	3 736,89
		kotelna:1		1,00		
129	734411142	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm	kus	30,00	319,18	9 575,40
		větev VZT:6		6,00		
		kotelna:24		24,00		
130	734419111	Montáž teploměru s pouzdem nebo stonkem a jímkou	kus	30,00	81,77	2 453,10
		větev VZT:6		6,00		
		kotelna:24		24,00		
131	734421130	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	4,00	962,91	3 851,64
		kotelna:4		4,00		
132	734429101	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa	kus	4,00	122,65	490,60
		kotelna:4		4,00		
133	734494212	Návarky s trubkovým závitem G 3/8	kus	57,00	101,77	5 800,89
134	734494213	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	119,00	100,33	11 939,27
135	734499211	Montáž návarků do M 20 x 1,5	kus	176,00	71,95	12 663,20
136	734-01	Šroubení regulační, uzavírací DN15, rohové	kus	47,00	94,27	4 430,69
		stoupačka JIH:14		14,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:0		0,00		
		stoupačka VÝCHOD:20		20,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:2		2,00		
		stoupačka ZÁPAD:10		10,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:1		1,00		
137	734-02	Šroubení regulační, uzavírací DN15, přímé	kus	126,00	94,27	11 878,02
		stoupačka JIH:39		39,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:13		13,00		
		stoupačka VÝCHOD:26		26,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:9		9,00		
		stoupačka ZÁPAD:29		29,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:10		10,00		
138	734-03	Ventily regulační, termostatické, DN15, rohové	kus	47,00	144,87	6 808,89
		stoupačka JIH:14		14,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:0		0,00		
		stoupačka VÝCHOD:20		20,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:2		2,00		
		stoupačka ZÁPAD:10		10,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0385 Reko Na Hradě 5, UPOL	Rozpočet: 0
Objekt :	0001 SO 01 - objekt Na Hradě 5	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
139	734-04	Ventily regulační, termostatické, DN15, přímé	kus	126,00	144,87	18 253,62
		stoupačka JIH:39		39,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:13		13,00		
		stoupačka VÝCHOD:26		26,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:9		9,00		
		stoupačka ZÁPAD:29		29,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:10		10,00		
140	734-05	Dvojité přípojovací šroubení s vypouštěním, rohové	kus	36,00	232,98	8 387,28
		stoupačka JIH:0		0,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:9		9,00		
		stoupačka VÝCHOD:0		0,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:16		16,00		
		stoupačka ZÁPAD:0		0,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:11		11,00		
141	734-07	Termohlavice provedení pro veřejné prostory, připojení 30x1,5	kus	71,00	223,46	15 865,66
		stoupačka JIH:0		0,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:22		22,00		
		stoupačka VÝCHOD:0		0,00		
		stoupačka VÝCHOD-PODKROVÍ:27		27,00		
		stoupačka ZÁPAD:0		0,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:22		22,00		
142	734-12	Regul. vyvažovací ventil DN15, s vypouštěním zavítové přípojení	kus	6,00	1 101,24	6 607,44
		stoupačka JIH:1		1,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:0		0,00		
		stoupačka VÝCHOD:0		0,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:1		1,00		
		stoupačka ZÁPAD:1		1,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:0		0,00		
		větev VZT:3		3,00		
143	734-13	Regul. vyvažovací ventil DN20, s vypouštěním zavítové přípojení	kus	23,00	1 191,57	27 406,11
		stoupačka JIH:6		6,00		
		stoupačka JIH-podkrovi:3		3,00		
		stoupačka VÝCHOD:4		4,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:2		2,00		
		stoupačka ZÁPAD:4		4,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:3		3,00		
		kotelna:1		1,00		
144	734-14	Regul. vyvažovací ventil DN25, s vypouštěním zavítové přípojení	kus	2,00	1 335,96	2 671,92
		kotelna:2		2,00		
145	734-15	Regul. vyvažovací ventil DN32, s vypouštěním zavítové přípojení	kus	1,00	1 548,93	1 548,93
		kotelna:1		1,00		
146	734-16	Regul. vyvažovací ventil DN40, s vypouštěním zavítové přípojení	kus	2,00	1 922,17	3 844,34
		kotelna:2		2,00		
147	734-17	Regul. vyvažovací ventil DN50, s vypouštěním zavítové přípojení	kus	1,00	2 455,28	2 455,28
		kotelna:1		1,00		
148	734-32	tlakové nezávislý vyvažovací a reg. ventil DN 15	kus	3,00	1 671,00	5 013,00

Slepý rozpočet

Stavba :	0385 Reko Na Hradě 5, UPOL	Rozpočet: 0
Objekt :	0001 SO 01 - objekt Na Hradě 5	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
149	734-34	El. pohon ventilu regulačního ventilu 24V, 0-10V, proporcionální, uzavírací síla 125N	kus	3,00	2 520,31	7 560,93
150	734-35	Vyvažovací ventil DN15, s nízkým průtokem	kus	3,00	663,75	1 991,25
		větev VZT:3		3,00		
151	734-36	El. pohon mezipřírubové klapky, 24V	kus	2,00	3 238,89	6 477,78
		přípojky kotlů:2		2,00		
152	734-41	Třícestný směšovací ventil DN20, kvs=4,0	soubor	2,00	2 556,29	5 112,58
		kotelna:2		2,00		
153	734-42	Třícestný směšovací ventil DN25, kvs=6,3	soubor	2,00	2 622,95	5 245,90
		kotelna:2		2,00		
154	734-43	Třícestný směšovací ventil DN25, kvs=10	soubor	2,00	3 128,74	6 257,48
		kotelna:2		2,00		
155	734-44	Servopohon 200N, zdvih 5,5mm 24V; řídicí signál 0-10V	soubor	4,00	4 136,39	16 545,56
		kotelna:4		4,00		
156	734-45	Servopohon 300N, zdvih 5,5mm 24V; řídicí signál 0-10V	soubor	2,00	4 136,39	8 272,78
		kotelna:2		2,00		
157	734-61	Kulový kohout se zajištěním 3/4" pro připojení exp. nádoby	kus	2,00	527,44	1 054,88
158	734-62	Kulový kohout se zajištěním 1" pro připojení exp. nádoby	kus	1,00	788,51	788,51
159	734-64	Průmyslový separátor nečistot přivařovací, PN10, D60.3	kus	1,00	10 786,25	10 786,25
160	734-65	Magnetická vložka pro odlučovač	kus	1,00	13 531,17	13 531,17
		- 110 °C, 10 barů; magnet připojen do T-kusu				
161	998734203	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	0,40	3 862,91	1 545,17
162	921 T00	Hzs - Hydraulické vyvážení soustavy (jednotkou je regulační uzel)	kus	35,00	68,78	2 407,30
	Celkem za	734 Armatury				390 243,86
Díl:	735	Otopná tělesa				
163	735000912	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	209,00	42,90	8 966,10
164	735111380	Tělesa otopná litinová Kalor+zákl.nátěr, 900/160	m2	10,56	865,95	9 144,43
		stoupačka VÝCHOD:0,44*24		10,56		
165	735111530	Tělesa otopná litinová Kalor 3+zákl.nátěr, 500/70	m2	246,62	1 074,79	265 063,64
		stoupačka JIH:0,163*310		50,53		
		stoupačka JIH-podkroví:0,163*96		15,65		
		stoupačka VÝCHOD:0,163*458		74,65		
		stoupačka VÝCHOD-podkroví:0,163*104		16,95		
		stoupačka ZÁPAD:0,163*406		66,18		
		stoupačka ZÁPAD-podkroví:0,163*139		22,66		
166	735111535	Tělesa otopná litinová Kalor 3+zákl.nátěr, 500/110	m2	117,39	933,09	109 535,44
		stoupačka JIH:0,215*202		43,43		
		stoupačka JIH-podkroví:0,215*92		19,78		
		stoupačka VÝCHOD:0,215*90		19,35		
		stoupačka VÝCHOD-PODKROVÍ:0,215*0		0,00		
		stoupačka ZÁPAD:0,215*162		34,83		
		stoupačka ZÁPAD-podkroví:0,215*0		0,00		
167	735111540	Tělesa otopná litinová Kalor 3+zákl.nátěr, 500/160	m2	128,18	816,31	104 634,62
		stoupačka JIH:0,29*240		69,60		
		stoupačka JIH-podkroví 0,29*68		19,72		
		stoupačka VÝCHOD:0,29*54		15,66		
		stoupačka VÝCHOD-PODKROVÍ 0,29*23		6,67		
		stoupačka ZÁPAD:0,29*34		9,86		
		stoupačka ZÁPAD-podkroví 0,29*23		6,67		
168	735111570	Tělesa otopná litinová Kalor 3+zákl.nátěr, 900/70	m2	38,40	1 427,92	54 832,13

Slepý rozpočet

Stavba :	0385 Reko Na Hradě 5, UPOL	Rozpočet: 0
Objekt :	0001 SO 01 - objekt Na Hradě 5	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stoupačka JIH:0,24*129		30,96		
		stoupačka JIH-podkrovi:0,24*0		0,00		
		stoupačka VÝCHOD:0,24*31		7,44		
		stoupačka VÝCHOD-PODKROVÍ:0,24*0		0,00		
169	735117110	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	604,36	28,76	17 381,36
		900/160:0,44*24		10,56		
		500/70:0,163*1513		246,62		
		500/110:0,215*840		180,60		
		500/160:0,29*442		128,18		
		900/70:0,24*160		38,40		
170	735118110	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	604,36	29,15	17 617,06
		900/160:0,44*24		10,56		
		500/70:0,163*1513		246,62		
		500/110:0,215*840		180,60		
		500/160:0,29*442		128,18		
		900/70:0,24*160		38,40		
171	735119140	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	604,36	196,91	119 004,33
		900/160:0,44*24		10,56		
		500/70:0,163*1513		246,62		
		500/110:0,215*840		180,60		
		500/160:0,29*442		128,18		
		900/70:0,24*160		38,40		
172	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	600,00	18,76	11 256,00
173	735151251	Tělesa Klasik11 v/I 500/400	kus	2,00	850,46	1 700,92
		Základní barevný odstín je bílá RAL 9016.				
174	735151253	Tělesa Klasik11 v/I 500/600	kus	1,00	953,77	953,77
		Základní barevný odstín je bílá RAL 9016.				
175	735151255	Tělesa Klasik11 v/I 500/800	kus	3,00	1 059,11	3 177,33
		Základní barevný odstín je bílá RAL 9016.				
176	735151292	Tělesa Klasik11 v/I 900/500	kus	1,00	1 111,05	1 111,05
		Základní barevný odstín je bílá RAL 9016.				
177	735151455	Tělesa Klasik21 v/I 500/800	kus	13,00	1 321,72	17 182,36
		Základní barevný odstín je bílá RAL 9016.				
178	735151456	Tělesa Klasik21 v/I 500/900	kus	11,00	1 385,98	15 245,78
		Základní barevný odstín je bílá RAL 9016.				
179	735151457	Tělesa Klasik21 v/I 500/1000	kus	1,00	1 449,18	1 449,18
		Základní barevný odstín je bílá RAL 9016.				
180	735151461	Tělesa Klasik21 v/I 500/1600	kus	1,00	1 832,80	1 832,80
		Základní barevný odstín je bílá RAL 9016.				
181	735151556	Tělesa Klasik22 v/I 500/900	kus	4,00	1 634,64	6 538,56
		Základní barevný odstín je bílá RAL 9016.				
182	735151557	Tělesa Klasik22 v/I 500/1000	kus	2,00	1 718,91	3 437,82
		Základní barevný odstín je bílá RAL 9016.				
183	735151559	Tělesa Klasik22 v/I 500/1200	kus	1,00	1 888,12	1 888,12
		Základní barevný odstín je bílá RAL 9016.				
184	735158210	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	7,00	9,33	65,31
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:7		7,00		
185	735158220	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	29,00	26,55	769,95
		stoupačka JIH-podkrovi:9		9,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:9		9,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:11		11,00		
186	735159110	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	7,00	171,03	1 197,21

Slepý rozpočet

Stavba :	0385 Reko Na Hradě 5, UPOL	Rozpočet: 0
Objekt :	0001 SO 01 - objekt Na Hradě 5	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:7		7,00		
187	735159230	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm	kus	29,00	229,43	6 653,47
		stoupačka JIH-podkrovi:9		9,00		
		stoupačka VÝCHOD-podkrovi:9		9,00		
		stoupačka ZÁPAD-podkrovi:11		11,00		
188	735191902	Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem	m2	604,36	26,74	16 160,56
		900/160:0,44*24		10,56		
		500/70:0,163*1513		246,62		
		500/110:0,215*840		180,60		
		500/160:0,29*442		128,18		
		900/70:0,24*160		38,40		
189	735191904	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	604,36	7,12	4 303,04
		900/160:0,44*24		10,56		
		500/70:0,163*1513		246,62		
		500/110:0,215*840		180,60		
		500/160:0,29*442		128,18		
		900/70:0,24*160		38,40		
190	735191910	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	604,36	7,12	4 303,04
		900/160:0,44*24		10,56		
		500/70:0,163*1513		246,62		
		500/110:0,215*840		180,60		
		500/160:0,29*442		128,18		
		900/70:0,24*160		38,40		
191	735291800	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	1 000,00	7,12	7 120,00
192	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	600,00	11,16	6 696,00
193	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	2,90	8 192,21	23 757,42
194	913 T00	Hzs - topná zkouška	hod	72,00	173,15	12 466,80
	Celkem za	735 Otopná tělesa				855 445,59
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
195	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	2 500,00	25,30	63 250,00
196	767998105	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	2 861,50	74,45	213 038,68
		Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)				
		Potrubí 15x1,2:858/4*5		1 072,50		
		Potrubí 18x1,2:278/4*5		347,50		
		Potrubí 22x1,5:441/4*5		551,25		
		Potrubí 28x1,5:497/5*5		497,00		
		Potrubí 35x1,5:192/5*5		192,00		
		Potrubí 42x1,5:152/5*5		152,00		
		Potrubí 54x1,5:7/5*5		7,00		
		Potrubí DN 20:3/4*5		3,75		
		Potrubí DN 25:6/4*5		7,50		
		Potrubí DN 50:11/5*5		11,00		
		Potrubí 89*3,6:20/5*5		20,00		
197	553429852083	Doplňkové kce. složené z ocel.mat.	kg	2 861,50	23,57	67 445,56
		Zavěsy a podpěry rozvodů potrubí, vedených volně v prostoru a viditelných, budou provedeny z montážního systému s povrchovou úpravou galvanický pozink.				
		Řezané hrany nosníku budou zaslepeny plastovými krytkami. Veškeré spojovací prvky/příslušenství závěsů/podpěr budou systémové – montované.				
		Potrubí 15x1,2:858/4*5		1 072,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	0385 Reko Na Hradě 5, UPOL	Rozpočet: 0
Objekt :	0001 SO 01 - objekt Na Hradě 5	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Potrubí 18x1,2:278/4*5		347,50		
		Potrubí 22x1,5:441/4*5		551,25		
		Potrubí 28x1,5:497/5*5		497,00		
		Potrubí 35x1,5:192/5*5		192,00		
		Potrubí 42x1,5:152/5*5		152,00		
		Potrubí 54x1,5:7/5*5		7,00		
		Potrubí DN 20:3/4*5		3,75		
		Potrubí DN 25:6/4*5		7,50		
		Potrubí DN 50:11/5*5		11,00		
		Potrubí 89*3,6:20/5*5		20,00		
198	998767203	Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,15	3 437,34	7 390,29
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				351 124,52
Díl:	783	Nátěry				
199	783125530	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email	m2	250,00	103,89	25 972,50
200	783322120	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 1x +1x email	m2	604,36	144,68	87 438,66
		900/160:0,44*24		10,56		
		500/70:0,163*1513		246,62		
		500/110:0,215*840		180,60		
		500/160:0,29*442		128,18		
		900/70:0,24*160		38,40		
201	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	2 445,00	28,38	69 389,10
202	783425250	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email	m	20,00	56,37	1 127,40
	Celkem za	783 Nátěry				183 927,66
Díl:	D96	Presuny suti a vybouraných hmot				
203	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	65,44	205,86	13 470,57
204	979012119	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	261,74	16,74	4 381,57
205	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m celkem 30m	t	65,44	159,68	10 448,76
206	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	261,74	17,80	4 659,01
207	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m celkem 20km Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.	t	65,44	206,34	13 501,98
208	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	916,10	16,45	15 069,82
209	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	65,44	577,17	37 767,47
	Celkem za	D96 Presuny suti a vybouraných hmot				99 299,18