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B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Re$ené tzemi se mnachizi vOlomouci &ast Tabulovy vrch, na ulici Hnévotinska.
Pfedmétem stavebnich tprav jsou dispoziéni upravy v objektu Lékaiské fakulty — dostavby
teoretickych tstavii a uprava technologie.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort

Vramei dokumentace pro provedeni stavby bylo provedeno zaméfeni pozemku a
prizkumy projektantem na miste.

¢) Stavajici ochrannia a bezpe¢nostni pasma

Na pozemku se nenachdzeji zddna ochrannd nebo bezpecnostni pasma. Ochranna
pasma jednotlivych siti technického vybaveni jsou pifedepsana ve vyjadieni jejich spravct.

d) Poloha vzhledem k ziplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém nebo poddolovaném tzemi.

e) Vliv_stavby na okoli stavby a pozemky

Stavba nema negativni vliv na okolni pozemky a stavby.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pii novostavbé bude vyuZzito pouze dotCenych pozemkil. V ramci stavebnich tprav nei
potieba provadét kaceni dievin.

g) Pozadavky na maximilni zdbory zeméd€lského ptidniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba se nenachdzi na zemédélské pide€ nebo na pozemcich, které plni funkci lesa.

h) Uzemné technické podminky

V uzemi nejsou kladeny Zadné specialni podminky.

1) Vécné a Casové vazby stavby

Stavebni tUpravy chemické knihovny a kompresorové stanice jsou provadény z divodu
instalace naro¢né technologie chemické knihovny.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1) Utel wivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek

Stavba bude vyuzivana po upravach jako prostory chemické knihovny o nasledujicich
kapacitach:

e Nova plocha kompresorové stanice 28,29 m?

e Plocha stavajici chemické knihovny 170,89 n?

B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické feSeni

Z urbanistického hlediska se jednd o stavbu varedlu Lekaiské fakulty v objektu
Dostavby Teoretickych tstavil.

B.2.3) Celkové provozni feSeni, technologic vyroby

Zprovomiho hlediska se jedna o stavebni Upravy stavajictho prostoru chemické
knihovny a prostoru kompresorové stanice.

Stavajici technologie kompresorové stanice bude demontovana. Pro novu technolo gii
kompresorové stanice byla zvolena mistnost P.587 (stavajici kompresorova stanice) a noveé i
mistnost P.586.

Ve stavajicim prostoru chemické knihovny bude oddélena mistnost chemické
knihovny prosklenou sténou, kde je nutné udrzovat specidlni klima. Do kancelatské ¢asti bude
ziizen novy vstup.

B.2.4) Bezbariérové uzivini stavby

Stavajici objekt Lé&katfské fakulty je piistupny pro osoby s omezenou schopnosti
orientace a pohybu. Nové stavebni Upravy tuto moznost nezméni.

B.2.5) Bezpecnost pii uzivani stavby

Stavba je vyprojektovana podle vSech zisad bezpeCnosti provozu pii uzivani stavby.
Na stavbu nejsou kladeny zadné zvlastni pozadavky z hlediska bezpecnosti pii uzivani stavby.

B.2.6) Zakladni charakteristika objekti

a) Stavebni feSeni
Z technického hlediska je stavba fesena:

STAVEBNI CAST — STAVEBN{ UPRAVY OBJEKTU

Nova kompresorova stanice je navrzena v mistnostech P.587 a P.586. Po odstranéni
puvodni technologie z mistnosti P.586 bude v mistnosti P.587 odstranén podhled a
podlaha z PVC. Z diivodu umoznéni piivodu a odvodu vzduchu pro kompresory je
nutné kolem mistnosti P.586a P.587 mstalacni kolektor ve kterém bude piivadén a
odvadén vzduch pro kompresory a bude zde instalovdno zafizeni pro regulaci teploty
stlaceného vzduchu

Z technického hlediska je objekt feSen:
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e Na stavbé nebyl proveden geologicky posudek. V mist¢ zakladové spary

budouci stavby je piedpokladdna tnosna zikladova ptda. Proto neni nutno
konat zvlaStni opatieni pro zajiSténi tmosnosti zakladové ptidy. Nova
zelezobetonova konstrukce mstala¢niho kolektoru bude ulozena na podkladnim
betonu a na stérkovém polStaii. Ten bude zhotoven z frakce 16/32.

e Stény kolektoru budou provedeny z monolitického zelezobetonu — beton

C25/30 XC1 a ocel B 500 B (10 505).Stény ve stavajicich prostorach
kompresorové iv nové kompresorové stanici budou ponechana a v piipadé
poskozeni povrchu opraveny. DO obvodovych stén budou vyfezany otvory pro
osazeni VZT elementl a jako prostupy pro potrubi technologie kompresort.

e V instalaénim kolektoru se nebude realizovat podlaha. Podlahy v mistnostech

pro kompresory a technologii budou upraven tak, aby tam byla betonova
mazanina. To znamenda, Ze v mistnosti P.587 bude demontovano stavajici PVC
povlak a stdvajici podklad bude vyspraven.

e Stdvajici povrchy stén budou zachovany a po montaz technologie budou

zapraveny.

e Po dokonceni betonovych konstrukei budou stény objektu opatieny tepelnou

izolaci StfeSni plast’ na stropnich deskach bude mit stejnou skladbu jako okolni
dlazdéna plocha.

Stavajici chemicka knihovna bude nové oddé€len od kancelafi novou prosklenou a
zdénou sténou.
Z technického hlediska je objekt feSen:

e Vnitini omitky budou zachovany a po ukonceni Uprav budou poSkozené vnitini

omitky opraveny.

b) Konstrukéni a materialové feSeni

Z konstrukéniho hlediska se jedna o vytvoreni nové kompresorové stanice vcetné kolektoru
pro piivod a odvod vzduchu. Kompresorova stanice bude vybudovana ve stavajicich prostorach
podzemniho podlazi objektu Dostavby Teoretickych tstavi LF UP V Olomouci. Z hlediska
konstrukéniho a materialového se v objektu nic neméni.

Novy koridor pro piivod a odvod vzduchu je navrzena jako Zelezobetonova konstrukce
s potiebnymi otvory pro piivod a odvod vzduchu.

¢) Mechanickd odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pusobici v pribéhu vystavby a uzivani
nemélo za nasledek:

Ziiceni stavby nebo jeji Casti,

VEtsi stupen nepiipustného pietvoreni,

poskozeni jinych casti stavby nebo technickych zafizeni anebo
mstalovaného vybaveni v disledku vétStho pretvofeni nosné konstrukce,
poskozeni v pifpadé, kdy je rozsah neumérny plvodni pficing.
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B.2.7) Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Stavba nevyZzaduje zadnd specializovana technologicka vybaveni.

B.2.8) Pozarn€ bezpeCnostni feSeni

Stavba vyhovuje viem poZadavkim na poZirni ochranu podle PBR objektu dle
ptilozeného PBR.

B.2.9) Zasady hospodaieni s energiemi

Stavba je navrzena tak, aby byla hospodarnda vii¢i hospodatfeni s energiemi. Jedna se
zejména o provozni objekt, ostatni objekty nepodléhaji kontrole hospodaieni s energiemi.

B.2.10) Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostiedi

Z hygienického hlediska neni nutné zasahovat dostavajicich hygienickych opatfeni.
Pro servis zafizeni chemické knihovny a kompresorové stanice je nutné nasmlouvat
specializované firmy.

B.2.11) Ochrana stavby pied negativnimi_ucinky vnéjSiho prostiedi

Stavajici objekt je pfed negativnimi U¢inky vnéjStho prostfedi chranén a stavebni
upravy tuto ochranu nenarusi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci body jednotlivych piipojek jsou nasledujici:

- Stavajici kompresorova stanice bude nov€ napojena na simoproudy rozvod
vobjektu a technologie upravy vzduchu vyzaduje napojeni suSicich a chladicich
elementt.

B.4 DopravnireSeni

Dopravni feSeni objektu se vzhledem k pldnovanym stavebnim Upravam neméni.

B.5 ReSenivegetacea souvisejicich terénnich uprav

Po dokon¢eni mstalatntho kolektoru bude stavajici dlazdénd plocha uvedena do
puvodniho stavu
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Popis vlivil stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

Vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Realizaci stavby nedojde k ovlivnéni zvotntho prostfedi. Stavba nezasahuje
negativnim zptisobem do ZP.

Vetejné plochy dotené vystavbou musi byt zhotovitelem stavby uvedeny do
ptvodniho stavu, v€etné obnoveni travniki a rekultivace zelenych ploch

Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba neporusuje zadné vazby v krajiné a nenaruSuje zadné ekologické funkce.

Navrhovana ochrannd a bezpeCnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Stavby neklade naroky na nova ochrannd pasma a nenalézd se v fadném ochranném
pasmu.

Ochrana obyvatelstva

Stavbu neni nutno fesit z hlediska civilni obrany.

Zasady organizace vystavby

Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Vramci vystavby aredlu bude nutné zajistit piivod elektrické energie ve staveniStnim
rezimu a dale pak pifivod vody pro technologie pouzité pfti stavbé. Pokud zhotovitel
ziidi 1 kancelafské prostory jako zafizeni staveniSté, je nutné zajistit i odvod odpadnich
vod.

Odvodnéni staveni§té

StaveniSt¢ neklade naroky na odvodnéni. Pokud vzniknou v pribéhu stavby balastni
destové vody, budou svedeny do stavajici kanalizace novymi drenazemi.

Napojeni staveni$t€ na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Na stavbu bude umoZnén vjezd stavajicim vjezdem do aredln, ktery vyhovuje
uvazované mechanizaci pro stavbu.

Vliv_provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky.

Ochrana okoli staveni§t€ a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kéceni dfevin

Technologie provadéni stavby neptedpokldada vliv na okoli staveniSté, proto neni
potieba klast diraz na ochranu okoli staveniste.

Maximalni zabory pro staveni$te
Projektant predpokladd, ze stavba nebude vyzadovat zibory.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpaddl a emisi pii vystavbé, jejich
likvidace
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Stavba bude likvidovat odpady podle vyhlasky o likvidaci odpadu. Piepokladané
mnozstvi vtomto stupni dokumentace nemize projektant odhadnout mnozstvi
likvidovaného odpadu.

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
V rdmci zemnich praci se piedpokladd vyrovnana bilance zemin, a tudiz nebude nutna
jind deponie zemin.

Ochrana Zzivotniho prostiedi pii vystavbé
Stavba musi dbat vSech predpisii na ochranu zivotni prostiedi.

Zasady bezpe€nosti a ochrany zdravi pil praci na staveniSti
Stavba musi dodrzovat vSechny ptfedpisy na ochranu zdravi pii praci na stavenisti

Upravy pro bezbariérové wivani vystavbou dotéenych staveb

Stavebni uUpravy objektu nemusi byt navrzena pro uzivini osobami s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace.

Zasady pro dopravni inZzenyrska opatieni
Stavba nevyzaduje specidlni dopravni opatfeni.

m) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby

n)

Stavba nepozaduje specidlni podminky pro vystavbu.

Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Zahajeni stavby 01/2016
Ukonceni stavby 03/2016
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