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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

	a)       Název stavby:               PURKRABSKÁ 4 – DVORNÍ OBJEKT „ ALBÍNKA“  - STAVEBNÍ ÚPRAVY

                                                parc.č. st 572, k.ú. Olomouc- město                                                  


	


         Stupeň ochrany:
Objekt je památkově chráněn – je zapsán do Ústředního seznamu památek ČR
                                               pod evidenčním číslem rejstříku 13712/8-3709 

b)       Místo stavby:                Purkrabská č.p.4, 77900 Olomouc, kraj Olomoucký
                                               parc. č. st.572, k. ú. Olomouc- město
                                               Kraj: Olomoucký
c)       Předmět PD:
dokumentace pro provádění stavby 
A.1.2  ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
PdF Univerzity Palackého v Olomouci


Žižkovo náměstí 5, 771 47 Olomouc 





IČ 61989592
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A.2
SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Údaje o provedených průzkumech:
-       Dokumentace současného stavu objektu 

        Zpracoval:  Atelier Polách & Bravenec s.r.o.( 01/2015)

-       Dokumentace bouracích prací 

        Zpracoval:  Atelier Polách & Bravenec s.r.o.( 01/2015)

-      Dostupná podkladová dokumentace
        -   Fotodokumentace objektu

        -   Katastrální mapa
· Prohlídka na místě, průzkum na místě
        Zpracoval:  Atelier Polách & Bravenec s.r.o.( 01/2015
· Architektonická studie 
        Zpracoval:  Atelier Polách & Bravenec s.r.o.( 01/2015)

· Projekt stavby: Statické zabezpečení objektu Albínka 

         Zpracoval: Invespol s.r.o., květen 1996

-     Stavebně-historický průzkum dvorní budovy „Albínky“ v areálu bývalého Žerotínského paláce v Purkrabské ulici č.2-4 v Olomouci 

         Zpracoval: PhDr. Karel Žurek – ateliér pro průzkumy, rekonstrukce a restaurování památek s.r.o., 2004

-       Mykologický průzkum
         Zpracoval:  ing.arch. T Tzoumasová, 05/1996 

-      Posouzení stability objektu – komplexní statický posudek 

       Zpracoval: ing.P.Pospíšil 09/2003

· Posouzení stability objektu – aktualizovaný statický posudek 

Zpracoval:  ing.P.Pospíšil 004/2010

· Posouzení stability objektu – komplexní statický posudek 

Zpracoval: ing.P.Pospíšil 09/2003 )

· Stanovisko statika ke stavu objektu 

Zpracoval:  ing. Lemák 05/2014 

-       Dokumentace pro stavební povolení 

        Zpracoval:  Atelier Polách & Bravenec s.r.o.( 02/015)

-       Dokumentace pro provádění stavby 

        Zpracoval:  Atelier Polách & Bravenec s.r.o.( 04/2015)

-       Dokumentace pro stavební povolení - změna stavby
        Zpracoval:  Atelier Polách & Bravenec s.r.o.( 05/2016)

· V objektu bylo provedeno měření radonu RNDr. Krátký 04/2015 protokol č. P-2015-069

Rozhodné parametry pozemku (OAR = 11,3 kBq/m3, střední plynopropustnost zemního prostředí)zjištěné radonovým průzkumem zařazují vyšetřené staveniště do kategorie nízkého radonového indexu.Podle § 6 odst. 4 zákona č.18/1997 Sb. stavba umístěná na pozemku s nízkým radonovým indexem nemusí být preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. 

A.3
ÚDAJE O ÚZEMÍ
a) 
rozsah řešeného území, zastavěné/ nezastavěné území
Řešený objekt „Albínka“, Purkrabská ul. č.p. 2 a 4, se nachází na stavební parcele č. 572 v historickém jádru města Olomouce. Objekt se nachází ve dvorní části č.p. 154/4 a přiléhá ke stavbě č.p. 153/2. Objekt je památkově chráněn – je zapsán do Ústředního seznamu památek ČR pod evidenčním číslem rejstříku 13712/8-3709 .


Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků

parc.č. st. 572
 - zastavěná plocha a nádvoří

majitel: Univerzita Palackého v Olomouci

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území, objekt je nemovitou kulturní památkou. 

b) 
dosavadní využití a zastavěnost území
Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků

parc.č. st. 571
 - zastavěná plocha a nádvoří

majitel: Univerzita Palackého v Olomouci

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území, objekt je nemovitou kulturní památkou. 

parc. č. st.575 
-zastavěná plocha a nádvoří


majitel: Florence K. Bach, s.r.o. Kozí 157/5, Olomouc
Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území 

parc.č. st. 596/2 
-zastavěná plocha a nádvoří


majitel: Florence K. Bach, s.r.o. Kozí 157/5, Olomouc

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území 

parc.č. 490  - ostatní plocha,  majitel: SJM Navrátil Antonín, ing a Navrátilová Jaroslava, ing, tř. Svornosti 192/23, Olomouc

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území, objekt je nemovitou kulturní památkou. 

parc.č. st.597  - zastavěná plocha a nádvoří majitel: SJM Navrátil Antonín, ing a Navrátilová Jaroslava, ing, tř. Svornosti 192/23, Olomouc

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území, objekt je nemovitou kulturní památkou. 

parc.č. st. 598 
- zastavěná plocha a nádvoří
majitel: Augustinová Zdeňka, Švabinského nábřeží 165/95 Kroměříž, Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území, objekt je nemovitou kulturní památkou. 

c) 
údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
- Lokalita je situována v zastavěném území obce Olomouc, v území MPR Olomouc

- Lokalita se nenachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů.

- Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou dotčeny stavbou . Stavba se  nenachází v ochranném pásmu lesa.

- Pozemky dotčené stavbou nejsou situovány na území chráněné krajinné oblasti

- Lokalita se  nenachází v záplavovém území.
- Zdroje nerostů, podzemních vod se v lokalitě nenacházejí, území není poddolováno.
- Lokalita se  nenachází v území ohrožovaném sesuvy půdy, stavební úpravy terénu nevyžadují opatření zamezující

  sesuvům

- Lokalita se  nenachází v poddolovaném území, v úrovni 1. Pp se pod stavbou nachází částečně zasypané nepřístupné    

  sklepní prostory.

- Lokalita se  nenachází v seizmické oblasti.

- V objektu nebylo provedeno měření radonu vzhledem k předpokládanému rozsahu a charakteru stavebních úprav 
d) 
údaje o odtokových poměrech
Lokalita spadá do povodí řeky Moravy. 
e)
údaje o souladu s územně plánovací dokumentací , s cíli a úkoly územního plánování
Území je ve schválené územně plánovací dokumentací specifikováno jako centrální zóna, MPR. 
e) 
údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Na záměr nebylo vydáno územní rozhodnutí 
f)
údaje o splnění požadavků na využití území
Obecné technické požadavky na výstavbu byly respektovány jak při návrhu využití stavby a jejím začleňování do území, kdy byla respektována omezení vyplývající z právních předpisů chránících životní prostředí a předpokládaný rozvoj území vyjádřený v územně plánovací dokumentaci, případně v územně plánovacích podkladech. Umístění stavby je stávající a odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí. Stavbou a jejím následným provozem nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, ani ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích.

Připojení stavby na pozemní komunikace svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemcích a splňuje též požadavky na dopravní obslužnost, přístup požární techniky je omezen stávajícím vjezdem do areálu z ul. Purkrabské.

Stavba je napojena na potřebné energie, zařízení pro zneškodňování odpadních vod a umožňuje napojení na telekomunikační síť. Každá přípojka stavby je samostatně uzavíratelná.

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  ustanoveními vyhl.ČUBP a ČBÚ č. 324/90 Sb.  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl.  ČÚBP č. 192/2005 Sb. ,kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů. 

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb.

Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty: NV 502/2000 Sb, NV č. 494 /2001 Sb
Stavba je navržena v souladu s Obecných technickými požadavky na výstavbu, s územně plánovací dokumentací a vzhledem k charakteru stavby není řešena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V řešení stavby je dodržována veškerá platná legislativa, ČSN, předpisy a vyhlášky.

Navržená stavba vzhledem ke svému charakteru nepřekročí žádným ukazatelem stanovené limity a  nevyžaduje žádná zvýšená opatření.
g)
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů


viz dokladová část – v dokumentaci jsou respektovány veškeré požadavky dotčených orgánů a organizací vzešlé v průběhu projednání.

h) seznam výjimek a úlevových řešení
Dokumentace neobsahuje žádné výjimky a úlevová řešení.

i)
seznam souvisejících a podmiňujících investic
Stavba neobsahuje žádné související či podmiňující investice
j) 
seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby podle katastru nemovitostí

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků

parc.č. st. 572- zastavěná plocha a nádvoří, majitel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc ,
IČ 61989592
parc. č. st.575 
-zastavěná plocha a nádvoří


majitel: Florence K. Bach, s.r.o. Kozí 157/5, Olomouc

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území 

parc.č. st. 596/2 
-zastavěná plocha a nádvoří


majitel: Florence K. Bach, s.r.o. Kozí 157/5, Olomouc

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území 

parc.č. 490  - ostatní plocha,  majitel: SJM Navrátil Antonín, ing a Navrátilová Jaroslava, ing, tř. Svornosti 192/23, Olomouc

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území, objekt je nemovitou kulturní památkou. 

parc.č. st.597  - zastavěná plocha a nádvoří majitel: SJM Navrátil Antonín, ing a Navrátilová Jaroslava, ing, tř. Svornosti 192/23, Olomouc

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území, objekt je nemovitou kulturní památkou. 

A.4
ÚDAJE O STAVBĚ

a)

nová stavba nebo změna dokončené stavby


Změna dokončené stavby- stavební úpravy.
b)

účel a užívání stavby
Stavba občanské vybavenosti –  skladové zázemí
c)

trvalá nebo dočasná stavba
Veškeré stavební objekty jsou trvalé.
d)
údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
Stavba podléhá ochraně podle jiných právních předpisů – památkově chráněné území, nemovitá kulturní památka.
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbarierové užívání staveb

Obecné technické požadavky na výstavbu  – zejména:

Umísťování staveb:
Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu, který je umístěný v konsolidované centrální zóně města, a který v území respektuje omezení vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy a předpokládaný rozvoj území vyjádřený v územně plánovací dokumentaci, popřípadě v územně plánovacích podkladech. Umístění staveb a míra zastavění pozemku odpovídají urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení v okolních objektech.  Stavbou a jejím následným provozem nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, ani ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích.


Stavba je v území umístěna tak, aby bylo možné její napojení na sítě technické infrastruktury.


Umístěním stavby v území není znemožněna zástavba sousedních pozemků dle platné územně plánovací dokumentace.

Stavba neobsahuje, kromě zařízení staveniště, žádné dočasné stavby, které by uvažované území mohly znehodnotit.

Rozvodné energetické vedení je v lokalitě umístěno pod zem.

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení splňuje normové hodnoty a je vzájemně koordinováno.

Kanalizační stoky v řešeném území jsou navrženy v přímých trasách.

Garáže a zařízení pro nákladní automobily či autobusy a servisy, opravny atp. stavba neobsahuje.

Samostatné podzemní stavby kromě sítí technického vybavení stavba neobsahuje.

Stavba neobsahuje stavby pro individuální rekreaci. 
Stavba se nenachází v záplavovém území.

Požadavky na umístění stavby z hlediska civilní ochrany: Při řešení nevyplynuly požadavky civilní ochrany. V objektu nebudou osazeny technologie ani zařízení, které by vyžadovaly řešení zásad prevence závažných  havárií. Zóny havarijního plánování nejsou řešeny.
Vzájemné odstupy staveb

Odstupy stavby jsou stávající, beze změn.
Připojení staveb na pozemní komunikace

Stavba je napojena na pozemní komunikaci v ulici Purkrabská stávajícím vjezdem.

Připojení stavby na pozemní komunikaci svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemcích a splňuje též požadavky na dopravní obslužnost, přístup požární techniky do dvora je omezen šířkou stávajícího vjezdu 2400 mm.

Připojení staveb na sítě a stavby technického vybavení

Stavba je napojena na potřebné energie, zařízení pro zneškodňování odpadních vod a umožňuje napojení na telekomunikační síť.

Každá přípojka stavby na energetickou síť je samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a vnější odběrná místa pro odběr vody pro hašení jsou trvale přístupná a trvale označená.

Objekt je napojen na areálovou dešťovou kanalizaci.

Vzhledem ke geologickým poměrům staveniště není navrženo vsakování dešťových vod.  

Prostupy vedení technického vybavení do stavby umístěné pod úrovní terénu jsou plynotěsně uzavřené.
Oplocení pozemků 

Stavba neobsahuje
Vliv staveb na životní prostředí

Umístění stavby odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení v sousedních objektech. Umístění stavby a jejím následným provozem nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, ani ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Při řešení stavby  je dodržována veškerá platná legislativa, ČSN, předpisy a vyhlášky. 

Navržená stavba vzhledem ke svému charakteru nepřekročí žádným ukazatelem stanovené limity a  nevyžaduje žádná zvýšená opatření.    

Tepelné požadavky

Vzhledem k aktivnímu využití objektu pro administrativní provoz – kanceláře, pracovny, se zázemím - bude objekt vytápěn kondenzačním plynovým kotlem umístěným v technické místnosti ve 2. Np ( podkroví ). 
Nové podlahové konstrukce a střešní plášť budou zatepleny vložením EPS do podlahy v tl. 140 mm, ve střešním plášti bude užita tepelná izolace PIR v tl. 160 mm. Zděné obvodové konstrukce budou zatepleny ze strany interieru – v podkroví izolační SDK předstěnou s vloženou tepelnou izolací z minerálních desek v tl. 140 mm, v úrovni 1. Np lze tepelně doizolovat dvorní fasádu izolační přizdívkou v místě oslabeného zdiva u okenních nik – přizdívka bude provedena z lehkých pěnosilikátových tvárnic v tl. 150 mm, dtto zdivo obvodové k sousedním objektům.
	Konstrukce
	Un (W/m2K)

	
	U vypočtené
	U požadované
	U doporučené

	Obvodová stěna 1.NP ( stávající smíšené zdivo) 
	0,105
	0,30
	0,25

	Obvodová stěna  2.NP ( zatepleno ) 
	0,129, 0,146, 0,232
	0,30
	0,25

	Podlaha – přilehlá k zemině 
	0,234
	0,45
	0,30

	Střecha šikmá do 45° 
	0,177
	0,24
	0,16

	Výplně okenních otvorů 
	1,5
	1,50
	1,20

	Výplně vněj. dveř. otvorů 
	1,5
	1,50
	1,20


Akustické požadavky 

V návrhu nejsou vzhledem k charakteru stavby řešeny

Vnitřní zdroje hluku produkované stavbou a jejich vliv na okolí

· stavba neobsahuje

Stavba nebude mít na životní prostředí v dané lokalitě negativní vliv. Při dodržení zákonných opatření a technických řešení způsobu vytápění a likvidace domovního odpadu nebudou objekty a jejich provoz překračovat žádným ukazatelem stanovené limity. Pevné odpady budou pravidelně odváženy.

Poloha a situace objektů nevyžaduje zřízení opatření proti hluku. V průběhu stavby budou realizována opatření proti hluku a prašnosti dle použitých technologií zhotovitele stavby,  budou dočasné a jejich řešení není součástí PD. 

Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, normy a vyhlášky. Použité materiály a technologie musí splňovat požadavky státní zkušebny, musí mít atest či  protokol  o shodě vydaný státní zkušebnou, dále musí splňovat ekologické požadavky a v žádném případě nesmí být škodlivé zdraví pracovníků ani životnímu prostředí.

Nakládání s odpady
Dodavatel stavby je ve smyslu zákona původcem odpadů - §16 zákona o odpadech – odpady vznikající jednak samotnou stavební činností, vznikající pracovníkům stavby apod. Původce odpadů zařazuje odpady a nakládá s odpady dle níže uvedených předpisů:

Zákon č. 185/2001 Sb , Zákon o odpadech,  Vyhláška 381/2001 Sb, kterou se provádí zákon o odpadech,  Vyhláška 382/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpadem

Dle § 143 odst. 1 písm. D) – j) zák. č. 50/1976 Sb. A v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. Jsou v této zprávě uvedeny nároky na likvidaci odpadů.

Zhotovitel stavby bude jako původce odpadů dodržovat ustanovení §16 zákona o odpadech–o zařazování, shromažďování a třídění odpadů ve vhodných nádobách ( §5 vyhl. 383/2001 Sb )

Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem stavebních prací a oprávněnými osobami k jejich převzetí.

Likvidace odpadů
Způsob využití nebo likvidace odpadů vzniklý při stavbě:

Pro jednotlivé druhy odpadů je nutné nejprve hledat vhodný způsob využití teprve potom způsob likvidace, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství. 

Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány nebo využívány běžným způsobem, nebo budou využity pro násypy na stavbě (pouze neznečištěná zemina).
Likvidace nebezpečných odpadů (N), které eventuelně během stavby vzniknou, bude prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů státní správy k nakládání s těmito odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 

Veškerý infikovaný odpad je nezbytné krytým shozem dopravovat do zakrytého sběrného kontejneru. Odpadové dřevo, pokud je napadeno hmyzem, nemůže být použito jako palivové dříví, neboť požerákový prášek v ohni vybuchuje. Prvky napadené houbami jsou považovány za infikované a budou likvidovány na skládce zahrnutím. 

Předání odpadů
K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle §14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v §17 též obec.

Odpady budou vyvezeny na skládku předepsané kategorie. V rámci kolaudačního řízení investor předloží evidenci o nakládání s odpady  vzniklými na stavbě.

Seznam odpadů vzniklých při provozu


     Katalogové zařazení
Kategorie
Sklo 







17 02 02 

ostatní

Plasty 







17 02 03 

ostatní

Papír a lepenka 






20 01 01 

ostatní
Sklo (střepy) 






20 01 02 

ostatní
Plasty







20 01 39

ostatní

Kovy 







20 01 40 

ostatní

Další frakce jinak blíže neurčené (porcelán, porcelánové střepy)

20 01 99 

ostatní

Biologický rozložitelný odpad 




20 02 03 

ostatní

Směsný komunální odpad 





20 03 01 

ostatní

Uliční smetky 






20 03 03

ostatní
Umístění nádob na komunální směsný odpad je stávající a je řešeno v rámci areálu ve vstupní partii v samostatném větraném skladu.

Realizace stavby nevyžaduje speciální řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů. 

Z charakteru realizované stavby nevyplývají žádné návrhy ochranných a bezpečnostních pásem.

Staveniště a zařízení staveniště
Vzhledem k exponované poloze objektu k zastavěnému území dojde při realizaci stavby k dotčení přilehlých dvorních traktů sousedních objektů.

Stavba je v současné době napojena na inženýrské sítě: areálová kanalizace dešťová 

Dopravní napojení v průběhu realizace stavby je možné po stávajících obslužných komunikacích. 
Stavba vyvolá související stavbu – sanaci stávající hradební zdi ze strany přilehlých sousedních pozemků – provedení mikropilot a kotevních patek. 

Zařízení staveniště bude řešeno s ohledem na požární bezpečnost.

Stavby zařízení staveniště budou navrženy jako dočasné s umístěním na nádvoří objektu.

Stavbou ani jejím provozem nedojde k ohrožení ani ke zhoršení jakosti podzemních a povrchových vod ani k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě. Přípojky dešťové kanalizace budou provedeny vodotěsně.

Před zahájením výstavby zajistí stavebník vytyčení všech nadzemních i podzemních a technického vybavení tak, aby nedošlo k  případnému poškození inženýrských sítí.

Při provádění stavebních a výkopových prací zajistí stavebník plnění podmínek správců sítí technického vybavení, které jsou stanoveny ve vyjádřeních k předmětné stavbě.

Při stavbě je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl. č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života  osob na staveništi.

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení v příslušných technických normách.

Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými normami a zákonnými ustanovení. Rovněž budou dodrženy předpisy pro práce ve stavebnictví.

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  ustanoveními vyhl.ČUBP a ČBÚ č. 324/90 Sb.  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl.  ČÚBP č. 192/2005 Sb. ,kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů. 

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb, Vyhl. č. 324/1990 Sb.

Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty: NV 502/2000 Sb, NV č. 494 /2001 Sb
Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životného prostředí – všeobecné požadavky
Stavba je navržena v souladu s Obecnými technickými požadavky na výstavbu, s územně plánovací dokumentací. 

Navržená stavba vzhledem ke svému charakteru nepřekročí žádným ukazatelem stanovené limity a nevyžaduje žádná zvýšená opatření. Stavby jsou navrženy s odolností vůči vlivům půdní vlhkosti, atmosférickým vlivům.

V objektu nebylo provedeno měření radonu vzhledem k charakteru stavebních úprav.
Budou respektovány normy:- ČSN 73 0600: Hydroizolace staveb. Základní ustanovení.
Podzemní voda nebyla zastižena. Lokalita se nachází mimo záplavové území.
Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Stavba bude přístupná pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace , v 1. np je řešeno bezbarierové WC, přístup do 2. np bude pomocí schodolezu.
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
požadavky dotčených orgánů dle jiných právních předpisů nejsou uplatněny

g) seznam výjimek a úlevových řešení
výjimky a úlevová řešení nejsou uplatněna

h) navrhované kapacity stavby
Účelové jednotky: 

1. poddzemní podlaží - suterén:

· nový vstup do prostoru suterénu v místě stávající zdemolované klenby
· statická sanace stěn a kleneb 

· elektroinstalace
1. nadzemní podlaží - přízemí:

· výstavba 1. Np dle stávajícího stavu s promítnutím požadavků SHP
· statická sanace obvodových konstrukcí a kleneb, podlah

· provedení nové dispozice – vložením lehkých dělicích příček, vestavba hygienického uzlu, úprava schodiště do podkroví

· elektroinstalace, SLP
· ZIT,kanalizace dešťová, splašková

· Út, vzdt 
· AV technika
2. nadzemního podlaží ( podkroví):

· Statická sanace krovu, výměna destruovaných částí, provedení nové skladby střešního pláště s osazením nad krokve
· Provedení statické sanace obvodových konstrukcí – doplnění železobetonových věnců

· Provedení rubových kleneb, provedení nových podlahových konstrukcí s vloženou akustickou izolací

· Provedení nové dispozice – vložením lehkých dělicích příček

· elektroinstalace, SLP

· ZIT,kanalizace dešťová, splašková

· Út, vzdt  
· AV technika
Základní plochy a kapacity

Celková zastavěná plocha v úrovni 1.np:




       152,30 m2    

Obestavěný prostor 






       1662,00 m3    

Čistá půdorysná plocha po místnostech a podlaží:

1. podzemní podlaží 

             sklep




                            13,00 m2 

Sklep ( předpoklad)




             14,00 m2
Sklep ( předpoklad)

                                                           15,00 m2
Celkem předpokládaná půdorysná plocha 1. pp

             42,00 m2
1. nadzemní podlaží 

           vstup,hala




                            16,43 m2 

AV učebna





             55,91 m2
kabinet





             11,18 m2
komunikace


                                              8,72 m2
WC M s předsíní



                              4,33 m2
WC Ž s předsíní



                              4,24 m2
WC TP




                              4,26 m2
schodiště


                                                              3,90 m2
Celkem čistá půdorysná plocha 1. np


           115,70 m2
2. nadzemní podlaží - podkroví
            hala




                               7,14 m2 

schodiště





               6,30 m2
Komunikace




             12,76 m2
AV učebna


                                                            58,22 m2
Kabinet



                                              8,74 m2
WC M s předsíní



                               4,46 m2
WC Ž s předsíní



                               2,87 m2
úklidová komora



                               1,35 m2
technická místnost


                                              8,05 m2
Celkem čistá půdorysná plocha 2. np


           109,72 m2
SO.01 celkem - NP   



                           225,42 m2

i)

základní  bilance stavby

Technické údaje

Potřeba vody dle vyhl. č.120/2011 Sb kterou se mění vyhl. č.428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2011 Sb. (příloha č.12) 

Vstupní údaje  

Počet studentů                                                                                                                                   60

Počet učitelů                                                                                                                                        4

Specifická potřeba                                                                                                                25l/ os/den 

Provoz - počet dní v roce                                                                                                                  249 

Q denní                                                                                                                                               64 x 25  = 1.600 l/den = 0,019 l/sec
Qmax denní                                                                                                                         1,600 x 1,35  =  2.160  l/den = 0,025 l/sec

Qmax hodin                                                                          (2.160/12)  x 2,1   =  378  l/hod  = 0,105 l/sec
Qroční                                                                                                                                                                           1,6 x 249    =   398,4 m3/r

Průtok odpadních vod dle ČSN 75 6760 a ČSN  EN 12056-2 

	
	       WC
	    Umývadlo
	      Výlevka
	    Pisoár 
	      Dřez

	1NP
	         2
	           2
	           -
	           1
	        -

	2NP
	         3 
	           3 
	           1 
	           1
	        1 

	Celkem
	         5                             
	           5  
	           1
	           2 
	        1 

	Zařizovací předmět
	Výpočtový odtok

	WC
	2 l/sec

	Umývadlo
	0,5 l/sec

	Pisoár
	0.8 l/sec

	Výlevka
	2 l /sec                                                                    

	Dřez
	0,8l/sec


QWW = K. √ ∑ DU

K – nepravidelné používání  ... např. byty, úřady.…………….….………. …..………... …. 0,5

QWW = 0,5 x √ (5x2) + (5x0,5) + (1x2) + (2x0,8) + (1x0,8) = 0,5 x √ 16,9 = 0,5 x 4,11 = 2,06 l/sec
Potřeba plynu

Spotřebiče    2NP plyn kotel  á     31,7   kW                                                                 1ks
Qhodin         1 x 3,3     =                                                                                              3,3 m3/h

Qroční         TO + ohřev T.V.                                                   4.100  + 635             =4.735m3/r

roční  potřeba  tepla  pro vytápění objektu , ohřev VZDT a ohřev TV

potřeba tepla pro ÚT , topné období 235 dní,prům.zimní teplota +3,9°C.
 EVYT,R 

     = 163 GJ/rok

potřeba tepla pro TV


                                                ETV,R 

      =10 GJ/rok

potřeba tepla pro ohřev VZDT 

                                                EVZDT,R 

      =12 GJ/rok

potřeba celkem                                 


                                 ETUV+VZD+VYT,R 
      =185 GJ/rok

spotřeba ZP 




                                 cca  6 000 m3/hod

Bilance el. energie:

	
	inst.příkon kW
	soudobost β
	soudobý příkon kW

	VZ jednotky
	0,5
	0,6
	0,3

	chlazení
	3,0
	0,6
	1,8

	osvětlení
	3,5
	0,6
	2,1

	zásuvková instalace
	39,4
	0,6
	23,6

	celkový instalovaný příkon
	46,4
	kW
	

	soudobý příkon
	27,4
	kW
	


požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě

- se nepředpokládají

požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

- se nepředpokládají

j)

základní předpoklady výstavby, časové údaje o realizaci stavby etapizace výstavby
předpokládané zahájení výstavby
Projekt pro SŘ 
 
……………………
07/2016
Vydání stavebního povolení 
 
……………………
09/2016
Zahájení stavby 

……………………
03/2017
Ukončení stavby

……………………
12/2018
Předání stavby

……………………
12/2018
Uvedení objektu do provozu

…………………
12/2018
Přesné termíny jednotlivých fází realizace objektu jsou předmětem obchodních vztahů účastníků stavby.
předpokládaná lhůta výstavby
Zahájení stavby

……………………
03/2017
Ukončení stavby

……………………
12/2018
Předání stavby

……………………
12/2018
Uvedení objektu do provozu

……………………
12/2018
V době zpracování dokumentace nebyly přesné termíny průběhu realizace, případně dalšího postupu výstavby známy. Tyto budou předmětem smluvních vztahů účastníků výstavby.

Termíny zahájení, průběhu a dokončení výstavby jsou předpokládané a budou upřesněny na základě vydaných stavebních povolení, výběrových řízení na zhotovení stavby a smluvními vztahy účastníků výstavby.

etapizace výstavby :Výstavba bude realizována v 1 etapě, dělené do 3 fází:
1. fáze – archeologický průzkum, průzkum zasypaných prostor v 1. pp

2. fáze – statické zabezpečení hradební zdi a sklepů
3. fáze – stavební úpravy horní stavby Albínky
k)
orientační náklady stavby

Celkové náklady stavby: 25.000.000,- Kč včetně DPH
A.5
ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Pozemní stavební objekty
 SO.01.1

Purkrabská – dvorní objekt Albínka – stavební úpravy

Inženýrské stavební objekty
IO.02.1

Zpevněné plochy
IO.02.2

Přípojky splaškové a dešťové kanalizace

IO.02.3

Přípojka NN , Přípojka elektronických komunikací
IO.02.4

Přípojka NTL plynu a vnější domovní plynovod

IO.02.5

Přívod vody


                                                                       SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1
POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) charakteristika stavebního pozemku
Řešený objekt „Albínka“, Purkrabská ul. č.p. 2 a 4, se nachází na stavební parcele č. 572 v historickém jádru města Olomouce. Objekt se nachází ve dvorní části č.p. 154/4 a přiléhá ke stavbě č.p. 153/2. Objekt je památkově chráněn – je zapsán do Ústředního seznamu památek ČR pod evidenčním číslem rejstříku 13712/8-3709 .

Jedná se o jednotraktovou přízemní částečně podsklepenou budovu s pultovou střechou postavenou ve 40. letech 19. století. Původně sloužila jako hospodářské zázemí a byt správce sousedních objektů, později jako sklad a trafostanice. V současné době objekt není využíván a je značně zchátralý. Stavební konstrukce jsou dožité a vykazují výrazné statické poruchy.

Přízemí tvoří 6 místností se schodištěm přilehlým k sousední budově „Žerotínského paláce“ č.p. 153/2. V interiéru jsou plackové klenby. Stěny nejsou pravoúhlé, krov je dřevěný trámový a nachází se pod ním půda.

Objekt se nachází v památkově chráněném území, jedná se o nemovitou kulturní památku. Samotný objekt žádné významné umělecko-historické prvky nevykazuje, je však postaven na koruně středověkého hradebního zdiva a nachází se pod ním suterény z období pozdní gotiky.


Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků

parc.č. st. 572
 - zastavěná plocha a nádvoří

majitel: Univerzita Palackého v Olomouci

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území, objekt je nemovitou kulturní památkou. 

parc. č. st.575 
-zastavěná plocha a nádvoří


majitel: Florence K. Bach, s.r.o. Kozí 157/5, Olomouc

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území 

parc.č. st. 596/2 
-zastavěná plocha a nádvoří


majitel: Florence K. Bach, s.r.o. Kozí 157/5, Olomouc

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území 

parc.č. 490  - ostatní plocha,  majitel: SJM Navrátil Antonín, ing a Navrátilová Jaroslava, ing, tř. Svornosti 192/23, Olomouc

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území, objekt je nemovitou kulturní památkou. 

parc.č. st.597  - zastavěná plocha a nádvoří majitel: SJM Navrátil Antonín, ing a Navrátilová Jaroslava, ing, tř. Svornosti 192/23, Olomouc

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území, objekt je nemovitou kulturní památkou. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

b.1) inženýrsko-geologický průzkum 
Nebyl pořízen
b.2 ) Měření radonu
V objektu bylo provedeno měření radonu RNDr. Krátký 04/2015 protokol č. P-2015-069

Rozhodné parametry pozemku (OAR = 11,3 kBq/m3, střední plynopropustnost zemního prostředí)zjištěné radonovým průzkumem zařazují vyšetřené staveniště do kategorie nízkého radonového indexu.Podle § 6 odst. 4 zákona č.18/1997 Sb. stavba umístěná na pozemku s nízkým radonovým indexem nemusí být preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. 

b.3). Průzkum vlhkosti a průzkum napadení dřevokaznými činiteli
V objektu byl proveden mykologický průzkum   Zpracoval:  ing.arch. T. Tzoumasová, 05/1996: krov objektu je masívně 

napaden dřevomorkou a dřevokazným hmyzem, lokálně je zcela destruován. Je navrženo provedení nové konstrukce

v původních zaměřených dimenzích a původním tvarosloví., které je zdokumentováno v zaměření stávajícího stavu objektu. 

b4) Stavebně statický průzkum

V minulém období cca 15 let bylo pořízeno několik stavebně technických posudků:

·  Projekt stavby: Statické zabezpečení objektu Albínka 

         Zpracoval: Invespol s.r.o., květen 1996

-      Posouzení stability objektu – komplexní statický posudek 

       Zpracoval: ing.P.Pospíšil 09/2003

· Posouzení stability objektu – aktualizovaný statický posudek 

Zpracoval:  ing.P.Pospíšil 004/2010

· Posouzení stability objektu – komplexní statický posudek 

Zpracoval: ing.P.Pospíšil 09/2003 )

· Stanovisko statika ke stavu objektu 

Zpracoval:  ing. Lemák 05/2014 

Závěrem je konstatováno, že statické poruchy celé horní a spodní stavby a osazení objektu na středověkých hradbách

 vyžadují značná statická sanační opatření – sanaci hradeb, pozdněgotických sklepů a celé horní stavby a doporučují 

snesení horní stavby s jejím následným znovu postavením po provedení statického zajištění spodní stavby a zpřístupnění 

sklepů. 

b5)       Stavebně-historický průzkum dvorní budovy „Albínky“ v areálu bývalého Žerotínského paláce v Purkrabské 
             ulici č.2-4 v Olomouci 

         Zpracoval: PhDr. Karel Žurek – ateliér pro průzkumy, rekonstrukce a restaurování památek s.r.o., 2004

Objekt pochází z 2. poloviny 19 století, nevykazuje žádné významné uměleckohistorické hodnoty. 

c)
stávající ochranná a bezpečnostní pásma
- Lokalita je situována v zastavěném území obce.

- Lokalita se nenachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů.

- Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou dotčeny stavbou. Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa.

- Pozemky dotčené stavbou nejsou situovány na území chráněné krajinné oblasti.
d)
poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
- Lokalita se  nenachází v záplavovém území.
- Zdroje nerostů, podzemních vod se v lokalitě nenacházejí, území není poddolováno.
- Lokalita se nenachází v území ohrožovaném sesuvy půdy, stavební úpravy terénu nevyžadují opatření zamezující

  sesuvům

- Lokalita se nenachází v poddolovaném území.

- Lokalita se nenachází v seizmické oblasti.
e)
vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Umístění stavby v území respektuje omezení vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy a předpokládaný rozvoj území vyjádřený v územně plánovací dokumentaci. Umístění staveb a míra zastavění pozemku odpovídají urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí. Stavbou a jejím následným provozem nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, ani ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích.


Stavba je v území umístěna tak, aby bylo možné její napojení na sítě technické infrastruktury.

Stavba neobsahuje, kromě zařízení staveniště, žádné dočasné stavby, které by uvažované území mohly znehodnotit.

Rozvodné energetické vedení je v lokalitě umístěno pod zem.

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení splňuje normové hodnoty a je vzájemně koordinováno.

Kanalizační stoky v řešeném území jsou navrženy v přímých trasách.

Garáže a zařízení pro nákladní automobily či autobusy a servisy, opravny atp. stavba neobsahuje.

Samostatné podzemní stavby kromě sítí technického vybavení stavba neobsahuje.

Stavba neobsahuje stavby pro individuální rekreaci.

Požadavky na umístění stavby z hlediska civilní ochrany: Při řešení areálu nevyplynuly požadavky civilní ochrany. V areálu nebudou osazeny technologie ani zařízení, které by vyžadovaly řešení zásad prevence závažných  havárií. Zóny havarijního plánování nejsou řešeny.
Vzájemné odstupy staveb

Odstupy stavby jsou stávající a nebudou změněny.

Připojení staveb na pozemní komunikace

Stavba je napojena na pozemní komunikaci.

Připojení stavby na pozemní komunikace svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemcích a splňuje též požadavky na dopravní obslužnost , přístup požární techniky je omezen stávajícím průjezdným profilem š. 2400 mm.
f)
požadavky na asanace, demolice, kácení vzrostlé zeleně
Na uvažovaných pozemcích se nenachází žádné stávající stavební objekty určené k demolici , nenachází se vzrostlé  stromy ani náletová zeleň. 

g) požadavky na maximální zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce     

               lesa
- Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou dotčeny stavbou. Stavba se  nenachází v ochranném pásmu lesa.

Vzhledem k charakteru stavebního pozemku není řešeno vynětí ze ZPF.
h)
územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Napojení na dopravní infrastrukturu a příjezd a vstupy do objektu se předpokládají s napojením na stávající pěší a vozidlovou komunikaci před objektem. 

Předpokládá se nové připojení na NN, NTL plynovod, SLP a dešťovou a splaškovou kanalizaci v nádvoří. Zásak dešťových vod není řešen.
i)
věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Související investice: související investicí je sanace stávající hradební zdi a obnova suterénních prostor.

Vyvolané a podmiňující investice - nejsou
B.2
CELKOVÝ POPIS STAVBY


B2.1
účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Stavba je určena pro občanskou vybavenost – vysoká škola - učebny se zázemím.
B.2.2
Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus, územní regulace, kompozice prostorového řešení
Místo stavby je součástí stávajícího areálu PdF Univerzity Palackého v Olomouci na ul. Purkrabské č.o.4, dotčená budova a pozemek jsou v majetku investora – Univerzity Palackého v Olomouci a v současné době je místo stavby využíváno jako zastavěná plocha stávajících objektů a nádvoří. 
Dokumentace řeší celkovou opravu objektu navrženou ve 3 etapách:

1. fáze – archeologický průzkum, průzkum zasypaných prostor v 1. pp

2. fáze – statické zabezpečení hradební zdi a sklepů
3. fáze – stavební úpravy horní stavby Albínky
b) architektonické  řešení, kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Cílem stavebních úprav je především :

· odstranění statických poruch
· nové využití objektu pro administrativní zázemí školy
· komplexní rehabilitace objektu

Výsledné řešení bylo stavebně-technicky a technologicky navrženo s využitím rozebraných tesařských a zděných konstrukcí, uložených v depozitu a dostupných technologiích v návaznosti na provedených průzkumech v rámci předprojektové přípravy – stavebně-technický stav objektu před rekonstrukcí, SHP, sondy a rozbory omítek apod.

Cílem jak dispozičních změn, tak navrhovaného technického a technologického řešení je optimální provozní využití objektu s respektováním doporučení SHP, vzhledem k účelu zařízení navrhujeme pro zpřístupnění suterénů užití maximálně skromného novotvaru, materiálově nebo barevně odlišného od autentických historických konstrukcí. 


Stavebně-technické řešení objektu je navrženo ve standardu tak, aby dostatečně splňoval náročnost budoucího provozu z hlediska funkčnosti – dispoziční vazby, hygienické a estetické požadavky a dobové stavební postupy. 

Vzhledem k estetickým nárokům – architektonickým požadavkům, k provozně funkční náročnosti budoucího využití objektu je navrženo materiálové řešení povrchových úprav, samotné povrchové úpravy a vnitřní vybavení včetně zařizovacích předmětů ve vyšším standardu technologií, materiálů a osazených výrobků.

B.2.3
Celkové provozní a dispoziční řešení, technologie výroby

Jedná se o jednotraktovou přízemní částečně podsklepenou budovu s pultovou střechou postavenou ve 40. letech 19. století. Původně sloužila jako hospodářské zázemí a byt správce sousedních objektů, později jako sklad a trafostanice. V současné době objekt není využíván a je značně zchátralý. Stavební konstrukce jsou dožité a vykazují výrazné statické poruchy.

Přízemí tvoří 6 místností se schodištěm přilehlým k sousední budově „Žerotínského paláce“ č.p. 153/2. V interiéru jsou plackové klenby. Stěny nejsou pravoúhlé, krov je dřevěný trámový a nachází se pod ním volný půdní prostor.

Objekt se nachází v památkově chráněném území, jedná se o nemovitou kulturní památku. Samotný objekt žádné významné umělecko-historické prvky nevykazuje, je však postaven na koruně středověkého hradebního zdiva a nachází se pod ním suterény z období pozdní gotiky.

Odstranění části horní stavby je 1. etapou celkové rehabilitace objektu, neboť stavebně technický stav objektu neumožňuje jeho smysluplnou rekonstrukci. Po odstranění horní stavby bude ve 2. etapě provedena statická sanace hradební zdi a sklepů, ve 3. etapě bude horní stavba znovu vystavěna ve shodném dispozičním a materiálovém provedení za použití původního materiálu (cihel, pískovcových ostění apod) a dobové technologie malt , vápenných omítek,  střešní krytiny, kastlových oken  apod.

Výroba není řešena.

B.2.4
 Bezbarierové užívání stavby
Bezbarierové úpravy v nádvoří zahrnují napojení na dlážděnou plochu realizovanou v současně probíhající stavební etapě celkové rehabilitace areálu s odstraněním nevhodného výškového řešení vložením rampy o sklonu 2,5% a provedení nových vstupních jednokřídlých dveří do objektu o průchozí šířce 900 mm s vybavením dle vyhl. 398/2009 Sb. 

Součástí stavebních úprav je návrh WC pro TP, které je umístěno v návaznosti na vstupní prostory v 1. np, 2. np  je zpřístupněno schodolezem, parkovaným v úrovni 1. np ve vstupní hale, vestavba výtahu nebyla OPP MMOL povolena.
B.2.5
Bezpečnost při užívání
Všechna osazená a instalovaná zařízení, která vyžadují pravidelnou revizi budou revidována dle požadavků platné legislativy. 

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  ustanoveními vyhl.ČUBP a ČBÚ č. 324/90 Sb.  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl.  ČÚBP č. 192/2005 Sb. ,kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů. 

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb.

Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty: NV 502/2000 Sb, NV č. 494 /2001 Sb
B.2.6
Základní charekteristika objektů

a),b)
stavební řešení  ,konstrukční a materiálové řešení
Sanace hradební zdi

Jak již bylo uvedeno v předešlých podkladech, došlo odbouráním sousedního objektu k vodorovnému pohybu části hradební zdi směrem k Dolnímu náměstí a tím i k poklesu podzákladí a základů pod objektem. Základová spára objektu je cca 2,0 m pod terénem, což se jeví jako dostatečné. Problematické je zachycení vodorovných sil, které mohou být důsledkem vlivu zemního tlaku nebo pohybem po skloněném podloží. Sanace se realizuje přikotvením k podloží a to ve dvou úrovních. Jednak v úrovni stropu nad suterénem v místech, kde byl demolován původní objekt a dále v úrovni paty  hradební zdi na terénu pozemku 596. Přikotvení v úrovni stropu suterénu se realizuje pomocí dvou předpjatých lan Lp15,5 ke dvěma železobetonovým blokům, které budou přikotveny k podloží každý pomocí třech šikmých mikropilot. Lana budou vedeny v drážkách podél stěn suterénu nad sanovanou klenbou. Předpokládaná konečná předpínací síla cca 100-120 kN. V terénu budou lana osazeny do žb chrániček ( žlabových prefabrikátů ) a zality betonem. U paty zdi bude sanace realizována pomocí čtyřech betonových bloků ( prostý beton ) – dva bloky ke každému pilíři, které budou podporovány šikmou mikropilotou. Na ocelovou trubku mikropiloty budou navařeny 3+3 kusy betonářské výztuže pr. 20 mm, které se budou šikmo chemicky kotvit do základu zdi. Pro provedení vrtů u paty zdi bude náročnější osazení vrtné soupravy, protože se vrtací místa nacházejí na vyvýšené terase, resp. na vyvýšené zahrádce za zdí. Nicméně pomocí jeřábu lze soupravu ze sousedního pozemku / dvora instalovat. Další informace jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.

Sanace stávající klenby suterénu

V jediné přístupné suterénní místnosti pod objektem je nutné provést sanaci cihelné klenby. Tato místnost je přístupná pouze ze sousedního objektu / pozemku. Sanace klenby se skládá z vyklínování trhlin a jejich vyplnění maltou. To bude možné provádět i shora, po odstranění horní stavby a odstranění vrstvy podlahy a násypů pod ní. Tím se také ukáže půdorysné osazení suteréních stěn a stěn v přízemí. Na základě tohoto zjištění se provede druhá část sanace klenby, a tou je rubová nadbetonávka tl. 60 mm včetně obrubových a krajních nosníků. Zavěšení klenby bude realizováno pomocí navrtaných kotviček do aktivované cementové malty. Klenby budou ve styku s obrubovými nosníky zesíleny na větší tloušťku ( pro šířku cca 200 mm) o 10 až 30 mm. Důvodem je membránová porucha u styku s obrubovými nosníky. Před vlastní torkretáží bude třeba povrch klenby očistit vzduchem a navlhčit. V této místnosti je již provedena nová podlaha – dle informací majitele cca 100 mm betonová deska s jednou KARI sítí + břidlicová dlažba. Toto řešení je jako rozepření stěn v jejich patě dostatečné.

Sanace zasypaných suterénních místností

Další dvě suterénní místnosti jsou v současnosti zasypané a nepřístupné. Je však uvažováno s jejich využitím. Po odstranění horní stavby se odstraní případné podlahy a vrstvy pod nimi a dále se podle zjištěné skutečnosti odtěží zásyp místností. Suterénní zdivo se očistí a provede se jeho průzkum. Případné ( a předpokládané ) trhliny ve stěnách se budou sanovat např. sešitím a injektování trhlin. Také je možné, že se bude muset provést podchycení zdiva pomocí mikropilotáže ažb přibetonábvky v patě zdí, ale to se ukáže až na základě podrobného průzkumu po odtěžení zásypů. V případě chybějící či nevhodné podlahy je nutné provést v místnostech novou betonovou podlahovou desku tl. 150 mm s dvěma vrstvami KARI sítí ( pr.6/100+6/100 ). Zdivo se v úrovni uložení obvodových betonových trámů stropní desky znovu vyzdí tak, aby byla vytvořena rovná a pevná dosedací plocha a poté se zhotoví nová stropní železobetonová deska tl. 200 mm včetně krajních žb trámů ( b/h = 300/500 mm ). Únosnost stropní desky je navržena na stálé zatížení 200 kg/m2 a nahodilé zatížení 500 kg/m2. Více viz výkresová dokumentace.

Statické zajištění stěn na styku se sousedními objekty

Z důvody zajištění stability stávající stěny a sousedních objektů je nutné provést po dobu zbourání části objektu „Albínky“ dočasné zajištění pomocí dřevěné šikmé výdřevy. Pro tento účel budou na stěnu kotveny vodorovně ve dvou úrovních ocelové nosníky U220, které budou ke stěnám chemicky kotveny pomocí závitových tyčí pr. 20 mm ( cca 200 mm do stěny ). Tyto nosníky budou podchyceny šikmou výdřevou z trámů profilu 160/160 mm, které budou situovány vždy v místech suterénních zdí.V rámci pozdějších prací bude možné tyto šikmé vzpěry půdorysně posouvat, v tom případě ale bude nutné je v patě opřít na větší plochu pomocí kolmých trámů na stávající stropní desku nad suterénem. Při tomto zajištění musí také dojít k průzkumu stavu stávající stěny a případně k sanaci zjištěných poruch. Více viz výkresová dokumentace.

 Postup prací sanace
1. Bourací práce a zároveň provedení zajištění sousedních objektů

2. Provedení sanace přístupné suterénní místnosti a sanace klenby

3. Statické zajištění hradební zdi

4. Sanace dvou vedlejších suterénních místnosti včetně nové stropní konstrukce

Po těchto krocích je možné provést stavební úpravu objektu.

Navržené materiály konstrukcí
Dřevěné konstrukce :

· Dřevěná výdřeva : C24

ŽB konstrukce :

· Beton mikropilot : C20/25 XC2

· Beton základů : C25/30 XC2

· Beton rubové nadbetonávky klenby : C25/30 XC2

· Beton stropní konstrukce suterénu : C25/30 XC2

· Výztuž : B500

Ocelové konstrukce :

· S235

Bourání:

Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavebních konstrukcí se smí provádět pouze na dle technologického postupu, zajištěného zhotovitelem stavby na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení a zařízení technického vybavení.K průzkumu se využijí stávající dostupné informace a stavbě samé,vyjádření vlastníka, popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní ohledání staveniště. Na základě posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení satability stavby nebo její části, o provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis. Bourání, při kterém dochází ke změně konstrukčního řešení stavby, bourání specifickými metodami ( např. řezání kyslíkem) smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou.Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologiského postupu těmto skutečnosten tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.

Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, např. střežením nebo vyloučením provozu.

Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností swe proti poškození zajistí i vedení technického vybavení, do nichž je ja stavba prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace dopojit,stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během provádění bouracích prací.

K zajištění dodávky elelktrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky.Tota zařízení stejně jako dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací zajistit proti poškození.

Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl dán osobou k tomu určenou písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi , materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu.

Dočasně zřízené konstrukce uvnitř stavby nebo na její vnější části nesmí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud k tomuto účelu nejsou určeny.

Materiál z bourané stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho hromadění.

Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy.Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací např. z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.

Jestliže je v průběhu bouracíchnebo rekonstrukčních  prací stavba nadále užívána, musí být v technologiském postupu stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu užívají.

Při ručním bourání smějí být konstrukční prvkyx odtraněny pouzer tehdy, nejsou-li zatíženy.Při bourání zdí, které zajišťijí stabilitu vystupující konstrukce, je nutno zajistit tyto konstrukce tak , aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability.

Při ručním bourání  nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním způsobem směrem shora dolů.

Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět pouze tehdy, jsou-li zdi nad ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný materiál.

Demoliční práce svislých konstrukcí (zasekávání překladů) lze provádět pouze za dostatečného podepření konstrukcí, které jsou demolovanými konstrukcemi neseny. Za provizorní konstrukce, které tato dokumentace nezahrnuje nese plnou odpovědnost jejich zhotovitel.

Krov :

Bourací práce zahrnují především demontáž stávajícího krovu jeho rozebráním, vyklizení půdního prostoru od staré suti a zbytků střešních šablon a tesařské odstranění napadených prvků krovu. Pracovní prostor je třeba považovat za infikovaný trusem drobných predátorů  a tyto práce budou spojeny se skrápěním suti a  dezinfekcí   25% vodným roztokem přípravku  na bázi biocidního stříbra a chloru  ASANEX  (1 díl ASANEX : 3 dílům vody). 

Bude provedena demontáží střešní krytiny v celé ploše střechy a její uložení v režimu „ nebezpečný odpad“  - obsahuje azbest. 

Pískovcové ostění otvoru v rizalitu bude restaurováno. Demontovány a uloženy budou rovněž půdovky.
Před demontáží uvedených prvků bude provedena fotografická dokumentace, která bude spolu se zaměřením výchozího stavu použita při obnově této části objektu.

Před sanací štítových stěn v podkroví je třeba sondami ověřit skladbu obvodových konstrukcí především v místech přilehlých okolních dvorních objektů , k sondám bude přizván statik pro posouzení možností rozebrání dotčených konstrukcí.   

1.np:   

Bourací práce zahrnují demontáž vestavěných příček. Vybourány budou podlahové konstrukce a nasondovány předpokládané zasypané sklepní prostory  -  pod archeologickým dohledem.
Tesařské práce a sanace krovu
V souvislosti s rozebráním krovové konstrukce bude provedena sanace napadených prvků dřevokaznými činiteli  v rozdělení dle stupňů napadení:
1. stupeň – mírné poškození: prvky budou důsledně očištěny, neutralizovány a opatřeny nátěrem kombinovaného 

fungicidního a insekticidního přípravku v transparentním provedení.
2. stupeň – střední poškození : prvky je třeba otesat od poškozené dřevní hmoty, provést injektáž fungicidním a insekticidním prostředkem ve 2 řadách( cik x cak) vrty vzdáleny 70 -100 mm, následně opatřit nátěrem kombinovaného 

fungicidního a insekticidního přípravku v transparentním provedení ( bude použito u zbytků pozednic, krokvích, vazných trámech a vaznicích). Oslabené prvky otesáním budou zpříložkovány v původních profilech.

3.stupeň – silné poškození : totální výměna napadeného prvku v původních profilech.
Nové řezivo třídy S 0 bude předem ošetřeno fungicidním postřikem pro třídu ohrožení 2 –množství 25g/m2 účinné látky, stávající řezivo celého krovu bude ošetřeno rovněž stejným způsobem. Nejprve však musí být odstraněn protipožární nátěr, dřevo neutralizováno a omyto a očištěno od prachu a nečistot. 

Rovněž bude provedeno ošetření dřev.prvků krovu napadených aktivně hmyzem  spec. metodou  tlakovou   injektáží prostředkem typu  F B,P  , IP, 1,2,3. Fungicidní  a insekticidní prostředek bude do vrtů  o hloubce max 2/3 průřezu  vháněn pod tlakem 200 až 600 kPa. Provedené tesařské výměny  musí odpovídat požadavku na  výměny prvků spojené s obnovou jejich statické funkce v  a požadavky platné ČSN  na tesařské spoje a ČSN P ENV 1995-1 – 1 (73 1701) - Navrhování dřevěných konstrukcí a ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních konstrukcí.  

Likvidace odpadu
Veškerý infikovaný odpad   je nezbytné krytým shozem dopravovat do zakrytého sběrného kontejneru.

Odpadové dřevo, pokud je napadeno hmyzem, nemůže být použito jako palivové dříví, neboť požerkový prášek v ohni vybuchuje. Prvky napadené houbami jsou považovány za infikované a budou likvidovány na skládce zahrnutím.

Dokončující konstrukce a práce
Zde je zahrnuto vyčištění půdy  po dokončení prací, atd.

Sanace vlhkosti a obnovení mikrobiální rovnováhy

Cílem sanace zdiva je odstranění  vlhkosti stěn části  1.pp a ponechávaných stěnách 1. Np a jejich napadení plísněmi.  

Popis zjištěných poruch  

Zdivo přízemí je vlhké nejen z dotace zemní vlhkosti z podzákladí, ale i od pronikajících srážkových vod shora a dále od občasných zahlcení dešťové kanalizace v místě dešťových svodů. Po fasádě dvora stéká dešťová voda z přehlcených dešťových svodů a dotuje venkovní omítky fasády vlhkostí. 

V části přízemí je příčinou vlhnutí zdiva též kondenzace vzdušné vlhkosti na tepelném mostě na chladném kameni zdiva a kleneb. 

Vlhkost tedy působí problém uvnitř především na obvodovém zdivu 1. pp, zvenčí pak na omítkách fasády  a na koruně zdiva v místě uložení napadeného střešního žlabu a pozednice, v místě dešťových svodů jejich přetékáním a rovněž ostřikem od terénu a zpevněných ploch. 

Dezinfekce stěn, podlah, obnovení mikrobiologické rovnováhy  ve stavbě a konstrukcích:

· Postřik povrchu stěn a podlah před započetím bouracích prací přípravkem na bázi aktivního stříbra a chloru v množstvíí 2 g/m2 účinné látky

· Před provedením omítek opatřit stěny nátěrem přípravkem na bázi aktivního stříbra a chloru v množství 2 g/m2 účinné látky

· Do maleb (vápenných nebo jiných ) přidat 1 g  přípravku na bázi aktivního stříbra a chloru  / m2
Opatření pro odvlhčení podlahy a zdiva v úrovni  1. podlaží vně i uvnitř 

Omítka a zdivo v 1. np i tam, kde pronikla do zdiva voda z poruchy instalací  jsou  kontaminovány plísněmi, které s sebou mohou nést zdravotní rizika. Proto před započetím bouracích prací na osekávání omítek je nutné provést dezinfekci stěn. Pracovníci musí mít ochranný oděv doplněný rouškou. 

Dále je nutné podlahy je nutné před osekáváním zavlhlých zasolených omítek omítek zakrýt ochrannou folií, aby se nákaza a soli z omítek nedostaly opět do podzákladí!

Udržování pořádku na pracovišti je prvořadým požadavkem při další práci s mikroporézními sušícími omítkami. 

Stavební řešení podlahy s pevnou podkladní betonovou deskou lze provést klasickým  způsobem na štěrkový polštář .
Vnější omítky

Sušící a románská omítka:

· Obsah vzduchových pórů 35 % 

· Koeficient odporu difuse µ 6,5 

· Hodnota difuzního odporu Sd při tl. 2 cm  0,13 m 

· Koeficient nasákavosti w 2,9 kg (m²h 1/2) 

· Pevnost v tlaku 12.0 MPa

· Pevnost v tahu za ohybu 4,8 MPa 

Příprava podkladu:


Po sejmutí staré omítky pečlivě vyčistit spáry do hloubky 2 – 2,5 cm, zbytky starých omítek očistit drátěným kartáčem, prach omýt vodou. Otlučenou starou omítku beze zbytku odstranit z blízkosti stavby, aby soli obsažené v ní nemohly přejít do podloží stavby a odtud zpětně do zdi vlivem kapilárních sil. Sušící omítka velmi dobře přilne na pevný minerální podklad (cihlové zdivo, kamenné nebo smíšené zdivo, beton).

Vnitřní omítky

Sušící a románská omítka:

· Obsah vzduchových pórů 35 % 

· Koeficient odporu difuse µ 6,5 

· Hodnota difuzního odporu Sd při tl. 2 cm  0,13 m 

· Koeficient nasákavosti w 2,9 kg (m²h 1/2) 

· Pevnost v tlaku 12.0 MPa

· Pevnost v tahu za ohybu 4,8 MPa 

Příprava podkladu:


Po sejmutí staré omítky pečlivě vyčistit spáry do hloubky 2 – 2,5 cm zbytky starých omítek očistit drátěným kartáčem, tlakovým vzduchem a omytím vodou. Otlučenou starou omítku beze zbytku odstranit z blízkosti stěn, aby soli obsažené v ní nemohly přejít do podloží stavby a odtud zpětně do zdi vlivem kapilárních sil. Sušící omítka velmi dobře přilne na pevný minerální podklad (cihlové zdivo, kamenné nebo smíšené zdivo, beton).

S ohledem na požadovanou strukturu povrchu – doplnění profilace kamenného pilíře upravíme sušící mikroporezní omítky těmito způsoby:

· po zatuhnutí (cca 2 hod) zahladíme dřevěným nebo plastovým hladítkem do středně hladké struktury, 

· vytvoříme strukturu se vzhledem kamenného zdiva, 

· pro dosažení hladkého povrchu a zejména u soklů nanášíme jako závěrečnou vrstvu   jemnou omítku v tloušťce 2 - 3 mm nebo románskou štukovou omítku, a to vždy na dobře navlhčený podklad. Zahlazujeme jako klasický štuk, 

· po 3 týdnech můžeme sušící omítky opatřit malbou, přičemž dbáme, aby vrstva použité barvy měla vyšší paropropustnost, než má vrstva sušící omítky, tj. Sd < 0,13. 

Při použití sušících mikroporezních omítek je  nutno dodržet tyto zásady:

· Do omítky při míchání dodáme pouze čistou vodu, v žádném případě nesmíme dodat vápno nebo jiné chemické látky! 

· Míchání musí trvat cca. 10 minut pro vytvoření optimálního množství vzduchových pórů. Delším mícháním klesá pevnost omítky! 

· Elektroinstalace pod nánosem sušící omítky se nesmí upevňovat sádrou. Použije se  rychletuhnoucí vodovzdorná malta  

· Před omítáním podklad vždy řádně navlhčíme. Rovněž tak před nanášením dalších vrstev! 

· Teplota vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod 0°C! 

· Hotovou omítku chráníme před nepříznivými povětrnostními vlivy (sluneční záření, déšť, prudký vítr) běžným způsobem (závěsy, zkrápěním)! 

Malby

               Na vápenných omítkách bude provedena penetrace podkladu vápenným mlékem nebo penetrace předepsaná použitým nátěrovým systémem. Malby dvojnásobné v lomené bílé s přídavkem aktivního práškového stříbra .
Zpevňování ponechaných omítek fasády a místností, penetrace
Vápenné mléko z hašeného vápna může nahradit některou z novodobých penetračních tekutin sloužících ke zpevňování omítek (např. typu S 2802 A – styrenakrylátové kopolymery .)

 Pro výrobu vápenného mléka se nabízejí dvě možnosti – pálené  vápno nebo vápenný hydrát – pro naši potřebu bude  použito  hašeného vápna (bílý vápenný hydrát dozrálý v kádi na stavbě)

Je nutné udržet  vápenné mléko stejné kvality a koncentrace (rozsah koncentrace je 5-30% vápenné mléko) – doporučuji pro první nátěr 10 % koncentraci postupně zvyšovat na 20% koncentraci. 

Penetraci (naředěnou podle požadavku) nanášíme tak dlouho, dokud ji omítka vsakuje, přičemž se ji snažíme vpravit shora i do mezer  a trhlin, aby nasákl co největší objem omítky.  Je třeba zabránit potřísnění dřevěných částí truhlářských výrobků a kamenných ostění, protože  mléčně zbarvený roztok je po vyschnutí těžce odstranitelný a může způsobit změnu barvy dřeva i kamene. 

Barevné a materiálové řešení povrchů interiérových stěn

Objekt bude vymalován – na 100% přeštukované povrchy – prodyšnými interiérovými malbami v odstínu lomená bílá v béžovém tónu.

Barevné  a materiálové řešení fasád   


K obnově omítek fasád budou použity vápenné nebo hydraulickým pojivem, například cementem mírně nastavené malty. 

Nátěr fasády bude proveden vápennými barvami dle stavu specifikovaného v SHP – tj. ve zlatém okru. Na fasádu budou před provedením celkového nátěru vyneseny vzorky barevných odstínů nátěru dle místa jejich určení o velikosti cca 0,5 m2, které prokáží, zda byla dosažena věrohodná shoda vlastního návrhu se předpokládaným stavem. Souhlas těchto vzorků s požadavky zmíněnými v předchozí větě bude posouzen v rámci kontrolního dne. 

Výplně vnějších otvorů – dveře dřevěné, kastlová okna opatřená kvalitním krycím nátěrem v lomené bílé, dobovým kováním.
Restauována budou pískovcová ostění shozového okna v rizalitu ( v půdním prostoru ) a vstupu na schodiště do podkroví.

Založení objektu:
     
je stávající, po provedení archeologického průzkumu a ověření stavu základových konstrukcí bude sanováno - viz konstrukční část. Založení musí být provedeno v rostlém materiálu a zároveň v nezámrzné hloubce pod upraveným terénem. 

     Pro objekt nebyl zpracován inženýrsko-geologický průzkum, skutečný stav základů objektu bude po odbourání horní stavby ověřen sondami, předpokládaný navrhovaný stav bude následně upraven.
     
Založení bude provedeno po zajištění ( ověření ) dosud zasypaných nepřístupných suterénních prostor ze železobetonových pasů v tl. stěny 450 mm, pro konstrukci je navržen beton C 25/30-XC3 s výztuží B500B, krytí výztuže 40 mm.  

Zemní práce 


Zemní práce spojené se základovými konstrukcemi budou provedeny ručně – v místě dojde k obnažení předpokládaných zasypaných sklepních prostor!!! 

Všechny zpětné zásypy musí být provedeny jako hutněné z nesoudržných zemin, které budou mít níže uvedené vlastnosti. Zhutňování zpětných zásypů a podsypů se bude provádět postupně po vrstvách výšky maximálně 150 mm z vhodného materiálu.
Svislé nosné konstrukce :
     
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako zděné z rozebraných zdicích materiálů původní stavby na MVC.
Schodiště :
      
Stávající schodiště bude demontováno, provedena jeho dispoziční úprava ( tříramenné schodiště křivočaré ) a následně provedena replika původního masívního dřevěného schodiště s povrchovou úpravou voskováním.

Vodorovné konstrukce (strop, věnec, krov) : 
     
Konstrukce krovu je replika stávající konstrukce s použitím části původního ošetřeného řeziva. Nezbytné výměny a doplnění konstrukcí  budou provedeny z řeziva C 24.

     
Konstrukce stropů nad 1. np je tvořena cihelnými klenbami - plackami – z původního cihelného materiálu, bude provedena jejich statická sanace, přespárování a rubové klenby. 

Konstrukce zastřešení
Zastřešení objektu je provedeno ve stávajícím tvarosloví s použitím šablon v imitaci břidlice ( dle krytiny hlavního objektu. Oplechování bude provedeno mědi v tl. 0,7 mm dle ustanovení ČSN 733610 a technologických pravidel a postupů zpracovaných výrobcem. 
Příčky

Stavba bude dispozičně členěna vložením lehkých příček oddělujících kanceláře a hygienické uzly s použitím SDK montovaných konstrukcí s vloženou akustickou izolací.
Podhledy
SDK podhledy budou použity ve vestavbách hygienických uzlů a v ploše podkroví – SDK podhled bude vkládán mezi přiznané krokve v interieru.
Hydroizolace 

Izolace proti zemní vlhkosti v podlaze 1. np bude provedena z modifikovaných živičných pásů vč. penetrace. Hydroizolace železobetonové vany vstupu do 1. pp stěrkovou hydroizolací . 

Podlahy

Podlahové konstrukce objektu jsou provedeny s nášlapnou vrstvou dle účelu místnosti:

1. pp -  betonová stěrka 

1.np,2.np  - v hygienických uzlech keramická dlažba v barvě terakota

 1.np,2.np - učebny, kabinety - zátěžový antistatický vinyl
Klempířské prvky

Nutno dodržovat ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební. Titanzinkový předzvětraný plech tl. 0,7 mm bude použit z materiálu dle DIN EN 988( ČSN EN 988) .

Výplně otvorů
V  úrovni 1.np budou osazeny jednokřídlové masívní kazetové dřevěné dveře v designu dle původních , s dobovým kováním. Povrchová úprava transparentní lazura , mat
Okna kastlová čtyřtabulková, vnější křídla zasklená jednoduše poléhaným sklem,vnitřní křídla izolačním dvojsklem, dobové kování. Povrchová úprava lomená bílá, mat.

Povrchy stěn


Vnitřní povrchy stěn jsou řešeny štukovými vápennými omítkami v zrnitosti dle původních ( dle odebraných vzorků).Budou opatřeny vápennou výmalbou. 

Barevné a materiálové řešení fasád:

· základní plochy: venkovní sušicí omítka románská, nátěr typu KEIM v barvě zlatý okr
                ( např. typu KEIM Edition Historisch 50013)

· Stávající pískovcová ostění oken a portály – oprava, odsolení,doplnění poškozených částí, patinace

· Stávající pilastry a lezény vstupní fasády – oprava, doplnění poškozených prvků, nátěr v odstínu zlatý okr
· Okenní výplně – dřevěná okna v původním členění ( čtyřkřídlá), materiál modřín, nátěr lomená bílá ,zasklení izolačním dvojsklem

· Nové vstupní jednokřídlé dveře kazetové, v členění dle původních, s proskleným nadsvětlíkem, do masívní modřínové obložkové zárubně ,povrchová úprava – lomená bílá.
· Střešní krytina – skládaná šablona (  česká šablona) – barva tmavě šedá

· Klempířské prvky z titanzinkového plechu předzvětraného v tmavě šedém odstínu
Barevné a materiálové řešení interieru

· Nášlapné vrstvy podlah – v 1. np – zátěžový antistatický vinyl, hygienické zařízení – keramická dlažba
· Nášlapné vrstvy podlah – v 2. np – zátěžový antistatický vinyl, hygienické zařízení – keramická dlažba

· Svislé stěny – omítka v 1. np sušící, ve 2. np štuková – lomená bílá

· Podhled krovu v podkroví – SDK podhled osazený nad krokvemi, povrchová úprava – bílá

· Krov- tesařská konstrukce přiznaná v interieru, materiál – povrch – patinace,lazura.

· Schodiště – stupnice i podstupnice – masívní dřevěné
· Interierové zábradlí ( madlo) – kované ocelové,povrchová úprava: grafit

· Obklady WC, úklidová komora – velkoplošný keramický obklad i dlažby, spárování silikonem v barvě keramiky.

Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů a technologických postupů :
     
Stavební úpravy budou prováděny běžnými bezpečnými stavebními postupy, žádné neobvyklé konstrukce a úpravy stavba nezahrnuje.  Jedná se o rekonstrukci, proto je nezbytně nutné před nadělením dřevěného materiálu všechny rozměry ověřit na stavbě. Tyto úkony je nutno provádět postupně vždy na základě stavební připravenosti pro další krok prací. Při zásazích do stávajících konstrukcí mohou být odhaleny některé nestandardní až nebezpečné úpravy z minulosti. Tyto je nutno nahradit úpravami spolehlivými a bezpečnými.

Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby :
Z důvody zajištění stability stávající stěny a sousedních objektů je nutné provést po dobu zbourání objektu „Albínky“ dočasné zajištění pomocí dřevěné šikmé výdřevy. Pro tento účel budou na stěnu kotveny vodorovně ve dvou úrovních ocelové nosníky U220, které budou ke stěnám chemicky kotveny pomocí závitových tyčí pr. 20 mm ( cca 200 mm do stěny ). Tyto nosníky budou podchyceny šikmou výdřevou z trámů profilu 160/160 mm, které budou situovány vždy v místech suterénních zdí.

V rámci pozdějších prací bude možné tyto šikmé vzpěry půdorysně posouvat, v tom případě ale bude nutné je v patě opřít na větší plochu pomocí kolmých trámů na stávající stropní desku nad suterénem. Při tomto zajištění musí také dojít k průzkumu stavu stávající stěny a případně k sanaci zjištěných poruch. Více viz výkresová dokumentace.

 Zhotovitel stavby je povinen sestavit takový postup prací, který bude spolehlivě a bezpečně proveditelný. Před zahájením prací musí být zajištěno jejich bezkolizní provedení s případnými “živými“ rozvody médií (elektřina, voda, plyn, slaboproud, atd.).

Zásady pro provádění bouracích prací a podchycovacích prací, zpevňování konstrukcí či prostupů :
Při bouracích zásazích ve stávajícím objektu je nutné respektovat zásadu že nejprve se demolují konstrukce nesené a potom nesoucí. V opačném případě je nutno provést provizorní podchycení nesených konstrukcí a následně jejich nové trvalé zajištění (v případě překladů).  Provizorní podpůrné konstrukce provizorních podpor, lešení a bednění nechť jsou navrženy a realizovány zhotovitelem jako součást výrobní dokumentace.
Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí :
Před zabetonováním výztuže v konstrukcích bude provedena kontrola výztuže TDI, o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Před realizací základů bude inženýrským geologem provedena kontrola základové spáry. Předpokládaná únosnost je 150kPa. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002Sb. musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. S veškerým odpadem, při stavbě vzniklým, je zhotovitel stavby povinen naložit podle zákona a příslušných vyhlášek.
Závazné  předpisy a normy

1.1.Zákon 183/2006 Sb. – O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

1. 2.Zákon 277/ 2003 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
1.3. ČSN 73 0038 - ČSN ISO 13822- Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí při přestavbách

1.4. ČSN 49 0615 - Ochrana dřeva. Technologické postupy impregnace dřeva proti biotickým škůdcům

1.5. ČSN EN 335-1  Trvanlivost dřeva a materiálu na jeho bázi 

1.6. ČSN EN 335-2 Trvanlivost dřeva a materiálu na jeho bázi 

1.7. ČSN EN 335-2 Trvanlivost dřeva a materiálu na jeho bázi 

1.8. ČSN 49 0600-1 Ochrana dřeva a materiálů na jeho bázi

1.9. 73 1701 Navrhování dřevěných konstrukcí

1.12. ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí vč. změny Z3

B.2.7
Základní charakteristika technických a technologických zařízení
2.7.1)
Zdravotně-technické instalace


Projekt řeší provedení zdravotně technických instalací  a rozvodu plynu  pro dvorní objekt. Jde o stávající objekt, pro který jsou navrženy nové dispoziční úpravy. Objekt je dvou podlažní , který je částečně podsklepen (s přístupem ze sousedního objektu).Jsou navrženy nové vnitřní instalace. Budou napojeny na nové kanalizační přípojky, nový přívod vody a na nový vnější domovní rozvod plynu, které budou vedeny ve dvoře areálu.Nové přípojky kanalizace, nový přívod vody a nový vnější domovní plynovod ve dvoře jsou řešeny v samostatných projektech. 

KANALIZACE


Pro objekt je navržena  oddílná kanalizace. Samostatně budou sváděny splaškové vody od nově navržených zařizovacích předmětů kondenzát a od klimatizačních jednotek. Samostatně  budou sváděny dešťové vody ze střechy objektu. Návrh nové vnitřní kanalizace   je v souladu s požadavky ČSN EN 12056 -1-6, ČSN 75 6760. 


Pro odvod splaškových vod od nových  zařizovacích předmětů jsou navrženy kanalizační odpady (č.1,3, 4, 5, 6, 7). Na ně budou pomocí připojovacích potrubí napojeny jednotlivé zařizovací předměty . Odpady budou svedeny pod podlahu 1NP. Pod podlahou 1NP budou provedeny krátké kanalizační svody s napojením na hlavní kanalizační svod. Na novou  vnitřní splaškovou kanalizaci budou napojeny také kondenzační vody od klimatizačních jednotek v kancelářích ve 2NP (m.č. 204- AV učebna) a v 1NP (m.č. 104 AV učebna a m.č. 105 kabinet). Kondenzační vody budou sváděny k novému kanalizačnímu odpadu č.2. Napojení na odpad bude provedeno přes podmítkovou zápachovou uzavírkou pro odvod kondenzátu. Odpad č.2 bude pod podlahou 1NP napojen na hlavní svod č.6. Hlavní kanalizační svod bude vyveden z objektu. Zde bude napojen v nezámrzné hloubce na novou kanalizační přípojku. 


Vnitřní splašková kanalizace bude odvětrávána. Kanalizační odpady č.3 a č.4 budou vyvedeny nad střechu, kde budou zakončeny odvětrávací hlavicí. Na kanalizačním odpadu č.2 bude osazen ve 2NP kanalizační přivzdušňovací ventil.

Pro možnost pročištění vnitřní kanalizace budou na odpadech č. 1, 2, 3, 4 v 1NP   osazeny čistící kusy. Přístup k čistícím kusům bude přes dvířka 300/300.


Pro odvod dešťových vod ze střechy objektu budou provedeny dva nové venkovní dešťové kanalizační odpady D1, D2.Odpady budou vyvedeny cca 1,5m nad terén z trub litinových. Na každém odpadu bude osazen lapač střešních splavenin DN 125 s otočným a kulovým kloubem na odtoku. Odpady budou napojeny na kanalizační přípojky. 

Nové  připojovací potrubí v 1NP, 2NP, kanalizační odpady, a potrubí pro odvod kondenzátu ,  budou provedeny z trub plastových HT systém. Kanalizační svody pod podlahou 1NP budou provedeny z trub plastových určených pro vedení v zemi KG systém.

Přípojky kanalizace jsou řešeny v samostatném projektu.

Technické údaje 

Průtok odpadních vod dle ČSN 75 6760 a ČSN  EN 12056-2 

	
	       WC
	    Umývadlo
	      Výlevka
	    Pisoár 
	      Dřez

	1NP
	         2
	           2
	           -
	           1
	        -

	2NP
	         3 
	           3 
	           1 
	           1
	        1 

	Celkem
	         5                             
	           5  
	           1
	           2 
	        1 

	Zařizovací předmět
	Výpočtový odtok

	WC
	2 l/sec

	Umývadlo
	0,5 l/sec

	Pisoár
	0.8 l/sec

	Výlevka
	2 l /sec                                                                    

	Dřez
	0,8l/sec


QWW = K. √ ∑ DU

K – nepravidelné používání  ... např. byty, úřady.…………….….………. …..………... …. 0,5

QWW = 0,5 x √ (5x2) + (5x0,5) + (1x2) + (2x0,8) + (1x0,8) = 0,5 x √ 16,9 = 0,5 x 4,11 = 2,06 l/sec
ROZVOD VODY


Jsou navrženy kompletně nové rozvody vody v objektu.  Vnitřní rozvody vody budou provedeny v souladu požadavky ČSN EN  806 – 1,2 , ČSN 75 5409, ČSN 736655,  ČSN 06 0830 a ČSN EN 1717.


Pro napojení upravovaného objektu je  proveden přívod vody vedený dvorem. Na připravený přívod vody bude provedeno prodloužení. (Je řešeno v samostatném projektu). Prodloužení bude přivedeno do 1NP (m.č. 1.01 vstupní hala).


V objektu „Albínka“ bude pak proveden rozvod vody, vedený v drážkách ve zdivu k jednotlivým výtokovým armaturám , u nových zařizovacích předmětů. 

Z hlavního rozvodu studené vody bude napojen také centrální ohřev T.V. Teplá voda bude připravována v nepřímo nahřívaném zásobníku T.V 46l,  který bude součástí plynového agregátu pro vytápění objektu. Plynový agregát spolu se zásobníkem T.V. budou osazeny ve 2NP, v technické místnosti m.č. 205. V 1NP, v m.č.108 WC ženy bude osazen malý elektrický zásobníkový zásobník T.V. pro zásobování umývadla a dřezu m.č. 109 čajová kuchyňka. Rozvod teplé vody  bude veden téměř v celé délce v souběhu s rozvodem studené vody. 


V souladu s požadavky ČSN 73 0873 „Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou „ je v objektu navržen také vnitřní požární rozvod vody. Ve výklenku zdiva ve vstupní hale m.č. 1.01 bude osazen hadicový systém pro první zásah (skříň s tvarově stálou hadicí d 19 délka hadice 30m, výstřiková hubice 6mm). Na přívodu vody k hadicovému systému bude v souladu s požadavky ČSN EN „Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení a na ochranu proti znečištění zpětným průtokem“ osazena kombinovaná zpětná uzavírka EA . 


Veškeré rozvody vody jsou navrženy v celé délce  z trub polypropylenových, EVO PP-RCT S4 (SDR 9). 

Potrubí vedené v drážkách ve zdivu a v podlaze bude opatřeno izolací trubicemi z lehčeného polyetylenu tl. stěny 6 mm.

Tlaková zkouška veškerých vodovodních rozvodů musí být provedena dle ČSN EN 806-4 a  ČSN 75 5409.

Nejvyšší provozní přetlak MOP je 1000 kPa

Nejvyšší návrhový přetlak MDP je  1363 kPa

Zkušební přetlak  TP je 1500 kPa 

Technické údaje

Potřeba vody dle vyhl. č.120/2011 Sb kterou se mění vyhl. č.428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2011 Sb. (příloha č.12) 

Vstupní údaje  

Počet studentů                                                                                                                                   60

Počet učitelů                                                                                                                                        4

Specifická potřeba                                                                                                                25l/ os/den 

Provoz - počet dní v roce                                                                                                                  249 

Q denní                                                                                                                                               64 x 25  = 1.600 l/den = 0,019 l/sec
Qmax denní                                                                                                  1,600 x 1,35  =  2.160  l/den = 0,025 l/sec

Qmax hodin                                                                (2.160/12)  x 2,1   =  378  l/hod  = 0,105 l/sec
Qroční                                                                                                                                                                           1,6 x 249    =   398,4 m3/r

ROZVOD PLYNU


Pro „Albínku“ bude provedena nová NTL přípojka plynu s napojením na venkovní plynovod v ul Purkrabské. Přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem plynu, který bude umístěn spolu s plynoměrem ve výklenku zdiva ve vstupní chodbě /průjezdu/ m.č. 1.08 v objektu Purkrabská 2,4.

Od plynoměru je už  proveden přívod plynu - vnitřní domovní rozvod vedený v podlaze průjezdu a dále pak je veden vnější domovní plynovod přes dvůr až k „Albínce. NTL přípojka a část vnějšího domovního plynovodu u Albínky  jsou řešeny v samostatném projektu. 


V objektu „Albínka“ je navržen nový vnitřní rozvod plynu. Pro vytápění a také pro ohřev T.V, bude ve 2NP, v technické místnosti  osazen  plynový nástěnný agregát   o výkonu 4,7-31,7 kW.S ohledem na výkon kotle je přívod plynu posuzován dle   ČSN  EN 1775 Zásobování plynem-Plynovody v budovách –Nejvyšší provozní tlak 5 bar a TPG 704 01  „Odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách“. Kotel je spotřebičem typu C dle TPG G 800 00 „Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva. Nejsou proto žádné požadavky ani na kubaturu místnosti, ani na přívod vzduchu. Nový přívod plynu bude přiveden do 1NP m.č. 1.01 vstupní hala, dále bude veden do 2NP , přes WC m.č.2.07 do m.č. 2.05 technická místnost, kde bude přes uzávěr napojen plynový spotřebič. 

Přívod plynu ve 2NP bude veden volně po stěně, v 1NP v drážce ve zdivu.

Pro možnost bezpečného odvzdušnění potrubí  dle požadavku ČSN EN 1775 a vyhl.č..48/1982, je na přívodu plynu ke kotli navržen vývod s uzávěrem a hadicovým kohoutem (viz. výkr. č. 03, 05).

Odvzdušňování musí být prováděno v souladu s požadavky ČSN EN 1775. Postup při odvzdušňování je popsán ve výkr.č.05. Po vstupu přívodu plynu bude ve výklenku zdiva spolu s uzávěrem osazen také elektromagnetický ventil (např. plynu EVH 1040.02 Rp 1 1/2 ). Automatický uzávěr bude napojen na detekční systém v  místnosti  s plynovým kotlem, pro možnost uzavření přívodu plynu v případě překročení limitních parametrů indikovaných detekčním systémem. (Požadavek ČSN 060312.Z1 „Tepelné soustavy v budovách-Projektování a montáž“ čl.6.6.d)


Potrubí pro rozvod plynu bude celosvařované z trubek bezešvých(ČSN 425715) a bezešvých závitových (ČSN 425710). Prostupy plynového potrubí zdivem budou uloženy do chrániček. Přívodní potrubí k plynovému kotli, vedené  stěnách  bude uchyceno pomocí objímek ke zdi. Nátěry jako ochrana proti korozi budou provedeny na potrubích a uloženích. Pro potrubí a armatury rozvodu plynu je třeba použít barvu žlutého odstínu 6200 v souladu s ČSN 130072. Montáž plynovodu smí provádět pouze odborně způsobilá osoba (ČSN EN 1775 ČL.3.7.) – v souladu s vyhláškou č, 395/2003 Sb, kterou se mění vyhláška č. 21/79 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/90 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. Svářečské práce smějí vykonávat fyzické osoby , které mají zkoušku podle ČSN EN 287-1 (05 0711).


Zkoušky rozvodů plynu budou prováděny dle ČSN 1775 v souladu s vyhláškou ČUBP č.85/1978Sb ve znění n.v. č 352/2000 (zkouška pevnosti a těsnosti).

Revize budou prováděny dle ČSN 386405 „Plynová zařízení zásady provozu“, v souladu s vyhláškou ČUBP č.85/1978Sb ve znění n.v. č 352/2000. Uvádění do provozu a odvzdušňování zařízení  musí být prováděno v souladu s požadavky ČSN EN 1775   (kapitola 7).

Potřeba plynu

Spotřebiče    2NP plyn kotel  á     31,7   kW                                                                1ks
Qhodin         1 x 3,3     =                                                                                              3,3 m3/h

Qroční         TO + ohřev T.V.                                                   4.100  + 635             =4.735m3/r

2.7.2)
ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ  STAVEB
-venkovní výpočtová teplota 




-15 oC

-průměrná venkovní teplota v topném období 

               +4,2°C

-počet topných dnů                                         
                              235

-topné období:  začátek   


                              1. Září

Tepelný výkon 




                22 kW 

roční  potřeba  tepla  pro vytápění objektu , ohřev VZDT a ohřev TV

potřeba tepla pro ÚT , topné období 235 dní,prům.zimní teplota +3,9°C.
 EVYT,R 

     = 163 GJ/rok

potřeba tepla pro TV


                                                ETV,R 

      =10 GJ/rok

potřeba tepla pro ohřev VZDT 

                                                EVZDT,R 

      =12 GJ/rok

potřeba celkem                                 


                                 ETUV+VZD+VYT,R 
      =185 GJ/rok

spotřeba ZP 




                                 cca  6 000 m3/hod

Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro vytápění je navržen plynový kondenzační kotel  o výkonu 4,7 - 31,7  kW ( při  80/60°C), příkon 4,9-33,3 kW, rozsah jm. výkonu při ohřevu TV 4,7-33,3 kW Kotel bude vybaven integrovaným nerezovým zásobníkem TV o objemu 46 litrů. Navržený kotel se vyznačuje: -Topné plochy Inox-Radial z nerezové ušlechtilé oceli - pro vysokou provozní spolehlivost při dlouhé životnosti a maximální tepelný výkon na minimálním prostoru

- Nabíjený zásobník z ušlechtilé nerezové oceli

- Modulovaný válcový hořák MatriX s inteligentní regulací spalování Lambda Pro Control pro nízké emise škodlivin a tichý provoz

- Integrovaná membránová tlaková expanzní nádoba

- Ventilátor spalovacího vzduchu s regulovatelnými otáčkami pro tichý a úsporný provoz

- Integrované vysoce efektivní oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami

- Deskový výměník tepla

- Přípojky plynu a vody

- Digitální regulace kotlového okruhu

Kotel je navržen s koaxiálním odkouřením nad střechu objektu 60/100, jedná se o spotřebič s uzavřenou spalovací komorou. 
Topný systém bude nucený nepřerušovaný s možnými nočními útlumy, teplotní spád pro otopná tělesa se předpokládá 75/55oC.  Hydraulicky budou topné větve  hydraulicky oddělena od kotle anuloidem. Systém bude rozdělen na topnou větev pro otopných těles a ohřev VZDT. Větve budou vybavena sam. oběhovým čerpadlem a trocestným sm. ventilem.  
Regulace 


Kotel bude  ekvitermní regulací a regulací  pro dvě topné větve. Teplota v referenční místnosti bude snímána prostorovým čidlem, které je součástí prostorového termostatu a dle nastaveného týdenního programu bude vytápění objektu provozováno. V jednotlivých místnostech budou  otopná tělesa vybavena termostatickou hlavicí. V místnosti  s prost. termostatem nebude hlavice na ot. těleso osazena.

Odkouření 

Zdroj tepla v m.č. 205  je navrženy odkouřit koaxiálně nad střechu objektu potrubím 60/100. Sání spalovacího vzduchu bude zajištěno tamtéž.

Dopouštění topného systému


Dopouštění vody do topného systému bude z vodovodního řádu. Na dopouštěcí potrubí bude osazena armatura se zpětnou klapkou proti vniknutí topné vody  do vodovodního řádu.  

Okruh ohřevu teplé vody


Zdrojem tepla pro ohřev teplé vody bude plynový kotel, který bude přednostně ohřívat vodu v nepřímoohřívaném vestavěném  zásobníku TV   o  objemu 46 litrů.

  Zabezpečovací zařízení

Plynový kotel je vybaven exp. nádobou o objemu 10 litrů.  Součástí dodávky kotle je   i pojišťovací ventil. 
otopná plocha

Otopná plocha v jednotlivých  místnostech   je navržena deskovými otopnými tělesy VK s pravým spodním napojením. Napojení otopných těles   VK bude pomocí rohového připojovacího šroubení např. RLV-KS DN 15.  Otopná tělesa se spodním napojením jsou vybavena otopnou vložkou  z výroby. Dle polohy tělesa budou ventily osazeny termostatickou nebo ruční hlavicí Danfoss.Otopná tělesa budou kotvena do zdiva  standartně dodávanými kotvícími konzolami.

Rozvody a izolace


Rozvody topné vody budou provedeny z měděného potrubí. Potrubí budou vedeny  v podlaze a budou provedeny   podlaze tvrdou pájkou. Potrubí které tvoří horizontální rozvod a  prochází stěnou nebo stropní konstrukcí  musí být opatřeno chráničkou nebo izolací. Potrubí bude opatřeno izolací ve smyslu vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu  č. 193/2007 Sb. (5 s účinností 1.září 2007.  
Rozvody připojovacího potrubí k jednotlivým otopným tělesům uložené  podlaze  budou izolovány i z důvodu omezení dilatačních účinků potrubí izolací z návlekových trubic z lehčeného polyetylenu tl. 9 mm bez povrchové úpravy.  Je nutno brát zřetel zejména na provedení tepelné izolace a přidání tepelné izolace v horizontálním směru na ohybech, aby byla zajištěna dilatace potrubí. Rozvody z mědi  vedeného volně v m.č. 203 bude izolováno tepelně izolačními trubicemi izolací z návlekových trubic z lehčeného polyetylenu s  tloušťkou 20 mm  s povrchovou úpravou.  Tepelná izolace je navržena se součinitelem tepelné vodivosti lambda max. 0,04 W/m.K.
Závěr


Na závěr bude dle ČSN provedena topná zkouška za účasti investora. Zkouška bude v délce 24 hodin. Součástí topné zkoušky  bude vyhotoven protokol  se zaznačením výsledků topné zkoušky.

2.7.3)
ZAŘÍZENÍ PRO VĚTRÁNÍ STAVEB 
Uspořádání, funkce a řízení
Zařízení  VZ 1:  VĚTRÁNÍ 1.NP   a 2.NP


Pro větrání učeben   je  kompaktní větrací jednotka TR Systemair. Jednotka zajišťuje hygienickou výměnu vzduchu v učebnách.  Celková výměna vzduchu v prostorách vzduchotechniky byla navržena 1860 m3/hod.  Jednotka je osazena na podlaze v m.č. 205.

Sestavná klimatizační jednotka TOPVEX TR06  je vybavena dvěmi radiální ventilátory s volnými oběžnými koly a elektronicky komutovanými EC-motory, dále zdvojeným rotačním výměníkem. Dohřev vzduchu vzduchu na požadovanou vnitřní teplotu 22°C je zajištěn  ve vodním výměníku, který je součástí dodávky VZ jednotky a bude osazen na topnou větev pro před VZ jednotku. Dohřev vzduchu bude zajištěn ve vodním ohřívači.  Požadovaný výkon pro dohřev vzduchu je 5,0 kW, teplota topné vody 70/55°C. 
Sání čerstvého vzduchu bude  v protideš´tové žaluzii osazené v okenní výplni. Odvod znehodnoceného vzduchu  bude nad střechu objektu.  Na přívodním  i odvodním  potrubí budou na hrdla před jednotkou budou osazeny uzavírací klapky se servopohonem.  Klapky  potrubí mimo chod VZDT uzavřou. 

Vzduchový a topný výkon bude řízena systémem  automatické regulace chodu jednotky, která je spolu s   dálkovým ovladačem SCP součástí dodávky. Dále je součástí  měření tlakového rozdílu na filtrech, přepínání servopohonů u jednotky s obtokem a hlášení  zanesení filtrů včetně hlášení poruchových stavů.  Jednotka bude nastavena dle týdenního požadavku na chod zařízení. 

Systém nadřazené MaR (samostatná část PD)  bude zajišťovat regulaci potřebného vzduchového výkonu centrální jednotky v závislosti na obsazenosti  obou větraných učeben .

Vzhledem s osazením rotačního rekuperátoru nevzniká kondenzát, jednotku není třeba napojit na odvod kondenzátu.

Parametry VZ zařízení
Celkový vzduchový výkon nom.
.1860
m3h-1  

Potřebný topný výkon za rekuperací
5,0
kW

Účinnost rekuperace (zima/léto)
87,4
%

El. příkon (max)
.....................       604, 607  
W 
Topná voda ...........................................................................................................................             70/55     °C
Zařízení  VZ 3:  VĚTRÁNÍ  sklad odpadů  m.č. 107,104  


Větrání bude zajištěno  malými radiálními ventilátory pro zabudování do podhledu   á 60 m3/h. Odvod znehodnoceného vzduchu bude do sběrného potrubí a stoupačkou bude odveden nad  vyúsťuje nad střechou objektu. Přívod vzduchu bude zajištěn přes dveřní křídlo , kde bude osazena větrací mřížka (dodávka PSV) .

Zařízení  VZ 4:  VĚTRÁNÍ  rozvodna  m.č. 108


Větrání místností m.č. 108 bude zajištěno malým radiálním ventilátorem pro zabudování ve svislé poloze   á  100m3/hod. Ventilátor bude dodán s možností napojení odvodu z vedlejší místnosti pomocí odvodního ventilu. Odvod znehodnoceného vzduchu bude do stoupacího, které vyúsťuje nad střechou objektu.

Přívod vzduchu bude zajištěn přes dveřní křídlo , kde bude osazena větrací mřížka (dodávka PSV) .

Zařízení  VZ 7:  VĚTRÁNÍ  technická místnost  m.č. 206, 207


Větrání bude zajištěno  malými radiálními ventilátory pro zabudování do podhledu   á 60 m3/h. Odvod znehodnoceného vzduchu bude do sběrného potrubí a stoupačkou bude odveden nad  vyúsťuje nad střechou objektu. Přívod vzduchu bude zajištěn přes dveřní křídlo , kde bude osazena větrací mřížka (dodávka PSV) .
Potrubní a distribuční elementy


Přívod vzduchu  učebny v 1.NP budou zajišťovat velkoplošné digestoře, které budou osazeny na podlaze místnosti. Odvod vzduchu je přes stěnové výustky.

Přívod vzduchu  učebny v 2.NP budou zajišťovat  potrubní dýzy osazené  do kruhového potrubí, které bude vedeno v nejvyšší části krobu. Odvod vzduchu je přes stěnové výustky.


V přívodních větvích do učeben  jsou navrženy regulátory variabilního. Tyto regulátory budou ovládány nadřazeným systémem MaR na základě požadavku na větrání 0-min-max. Za regulátory budou osazeny tlumiče hluku, nebo flexo potrubí s akustickou izolací.   

Izolace rozvodů VZ


Pro zabránění kondenzace vzdušiny v potrubí a útlum akustického tlaku šířeného potrubím budou rozvody vzduchotechniky protihlukově, tepelně a požárně  izolovány.

Protihluková opatření 

Navržené řešení zajistí splnění požadavků nařízení vlády č. 272/2011 Sb, ze dne 24.srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Opatření proti nežádoucím účinkům hluku jsou směřována jednak na eliminaci hluku, šířeného vzduchotechnickým potrubím, jednak na eliminaci přenosu nežádoucích vibrací do stavebních konstrukcí. V potrubních trasách budou umístěny tlumiče hluku (kulisové a jádrové tlumiče hluku na výtlaku jednotky, případně ohebné potrubí s akustickou izolací v úsecích vedoucích do větraných prostor).

Rozvody VZ potrubí 


Rozvody vzduchotechnického potrubí budou zhotoveny ze čtyřhranného potrubí sk. I, části rozvodů pak ze kruhového potrubí SPIRO a ohebného potrubí s akustickou izolací Sonoflex pro zamezení šířené hluku mezi jednotlivými prostory.

Požární zabezpečení vzduchotechniky
VZT zařízení bude respektovat požadavky ČSN 73 0872. VZT zařízení bude samočinně vypnuto v případě výskytu zplodin hoření signálem EPS.Prostupy-větrací mřížky do CHÚC  přes požárně dělící konstrukci o průřezu větším než 40 000 mm2 bude  protipožární.

Měření a regulace


Měření a regulace je součástí elektroinstalace.

Zdravotně vzduchotechnická část
Stanovení   větracích výkonů

Vzduchové výkony pro hygienické zařízení byly stanoveny dle NV  361/2007 a vyhlášky č. 6/2003

záchody mísa

50 m3h-1
pisoár 
  
25 m3h-1
šatny – na 1 šatní místo

20  m3h-1
výtok teplé vody

25  m3h-1
sprchy

100-150
m3h-1
učebny 

30  m3h-1
Požadavky na energie  

požadavky na energie

elektrická energie VZDT jednotky  
2 ks
á 0,6 kW      celkem 1,2 kW

potřeba tepla na větrání VZDT jednotky  
 5 kW ( voda 70/55°C)

     odvodní ventilátor 


11ks 
       0,060 kW 

Požadavky na navazující profese 

elektro

Napojení VZT zařízení na přívod elektrické energie

Uzemnění všech VZT zařízení 

Zapojení regulace VZT jednotky na topení

Napojení teplovodního ohřívače na přívod topné vody

Závěr


VZT zařízení bude pracovat za předpokladu, že bude řádně odzkoušeno, zaregulováno a ověřeno ve zkušebním provozu. Pro obsluhu a údržbu je uvažováno s 1 zaškoleným pracovníkem - provede dodavatel.Je nutno dbát na pravidelnou údržbu dle údajů montážní organizace. Periodu čištění filtračních vložek je nutno odzkoušet v provozu.Při montáži je nutno dodržet platné předpisy vyhl. č. 326/80 Sb. ČÚBP, vyhl. č. 48/82 Sb. a ostatní předpisy a normy platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví.Připojení na síť musí být provedeno dle platných předpisů ČSN. Povinnost provozovatele k pravidelnému provádění revizí el. zařízení vyplývá z ČSN 343800 a souvisejících norem. Veškeré údržbářské práce se mohou provádět jen jsou-li ventilátory v klidu a jsou zajištěny proti uvedení do provozu nepovolanou osobou.

2.7.4)
ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ STAVEB 

V projektu pro realizaci stavby  je řešeno chlazení vzniklých  přednáškových místností v 1.NP a 2.NP a kanceláře v 1.NP. 

Systém chlazení  

Pro klimatizaci je  navržen   systém Multi  V  Inverter.

Vnitřní jednotka 


V místnostech jsou navrženy nástěnné klimatizační jednotky. Napojení všech médií je zajištěno  u nástěnné jednotky zezadu-přes příčku.

Venkovní jednotka 


Venkovní kondenzační  jednotka bude osazena na terénu na úrovni 1.NP u vstupních dveří.   

Pro klimatizaci vybraných prostor byla navržena jednotka (Qchl.nom =22,4 kW,  Qtop.nom=25,2 kW, rozměr 920*760*1680mm, příkon chl/top= 4,38/4,58kW, jištění 25 A, napájení 3f.,ak.tlak 58,5/78 dBA, EER nom. 5,11, COP nom 5,5).

Chladící výkon 


Návrh velikosti  vnitřní jednotky  z výpočtů tepelných zisků. Okenní otvory byly ve výpočtu uvažovány se zastíněním vnitřními žaluziemi. 

-okruh č.1

         m.č. 204                

chladící výkon 

8 500    W

m.č. 104                

chladící výkon 

5 500    W

m.č. 105                

chladící výkon 

2 000    W

 návrh jednotek

	č.
	Zkrácený popis
	Dodavatel
	Označení
	ks
	Příkon  kW

	 
	Zařízení č.1
	 
	 
	 
	 

	 
	Venkovní jednotka Inverter
	
	
	1
	3,57/2,91

	 
	Vnitřní jednotka nástěnná vč. infra ovladače
	
	
	5
	0,017


Rozvod chladiva


Potrubí chladiva je vedeno v dělící příčce na které jsou klima jednotky zavěšeny. Stoupací potrubí k venkovní jednotce bude vedeno v drážce po fasádě.

Potrubí chladiva bude provedeno z měděných trubek s vnitřní úpravou ve střední tvrdosti pro chladírenskou techniku. 

Ovládání chodu klima jednotek


Jednotlivé dílčí prostory osazené  klimatizačními jednotkami budou vybaveny kabelovým nástěnným ovladačem  s LCD displejem, kde je možné nastavení provozních parametrů jednotky (požadovaná teplota vzduchu, směr proudění vzduchu z klimatizačních jednotek, otáčky ventilátoru, časové programy, …).

Od venkovní jednotky bude v souběhu  potrubními rozvody chladiva veden komunikační kabel pro vnitřní jednotku. 

Odvod kondenzátu


Vnitřní  klimatizační jednotky budou napojeny na odvod kondenzátu. Vnitřní jednotky budou vybaveny čerpadlem pro odvod kondenzátu.

2.7.5)
Elektro + SLP

Řízení rizik

Na základě vyhlášky 268/2009 Sb. v platném znění byl na stavbu proveden výpočet řízení rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 – výpočet je součástí této projektové dokumentace.Budova byla zařazena do ochrany před bleskovým proudem LPS III, systém je vodivě spojený se stavbou.

Vnitřní ochrana před bleskem

V objektu bude zřízeno ekvipotencionální pospojování proti blesku na úrovni okolního terénu, a to v rozvaděči RP1.2.1. Přípojnice MET bude na uzemnění objektu a vnější ochranu před bleskem napojena vodičem FeZn 10.

SPD v budově bude koordinovaná.

· SPD typu 1+2 bude osazeno v rozvaděči RP1.2.1 za hlavním jističem (rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1)

· SPD typu 1+2 bude osazeno v rozvaděči RP1.2.1 na odvodním vedení pro klimatizační jednotku, kde hrozí zavedení bleskových proudů

· SPD typu 3 bude osazena v rozvaděči RP1.2.1 na vývodu pro datový rozvaděč RACK a AV RACK

Vnější ochrana před bleskem


Na objektu bude provedeno nové hromosvodové vedení dle souboru norem ČSN EN 62305.

Připojení k elektrické energii


Napájení objektu bude provedeno kabelovou přípojkou ze sousedního objektu Purkrabská 2 z rozvaděč RP1.2 umístěného v chodbě m.č.1.02a. Vývod bude proveden kabelem 1-CYKY-J 5x16 s jištěním jističem 50/3/B.

Umělé osvětlení:


Osvětlení je navrženo dle normy ČSN EN 12464-1, jsou navržena zářivková svítidla s elektronickými předřadníky, v AV učebnách se stmíváním DALI. V učebnách a kabinetech jsou navržena závěsná svítidla s přímo/nepřímým vyzařováním.

Zásuvková instalace


Zásuvkové obvody budou provedeny jako samostatné okruhy pro zásuvky 230V k všeobecnému použití, pro připojení PC, pro připojení Av techniky a ostatních spotřebičů. Zásuvkové okruhy pro všeobecné použití budou osazeny proudovým chráničem typu AC s reziduálním proudem 30mA. Dle PD budou některé zásuvky 230V vybaveny přepěťovou ochranou SPD typu 3.Dvojzásuvky 230V budou s natočenou horní dutinkou. Osazení zásuvek bude ve výšce 40cm nad podlahou-na střed zásuvky.
Signalizační systém – přivolání pomoci invalidní osobou


V místnosti č.106 WC bude osazen nouzový signalizační systém volání pro imobilní osoby. Systém je složen z typových komponent společnosti ABB. Napájení bude provedeno ze samostatně jištěného okruhu. Po stisknutí volacího tlačítka se šňůrkou bude nad dveřmi z vnější strany aktivován zvukový a světelný poplach. Osoba, která po zaregistrování alarmu a poskytnutí pomoci opouští místnost, aktivovaný alarm zruší resetovacím tlačítkem u dveří.

Napájení pisoárů


V místnosti č.107 a 207 WC muži bude nad pisoárem osazen napájecí zdroj ZAC 1/20 (dodávka ZTI) – 230/12V, 20VA, IP55 – napájení ze světelného okruhu místnosti. Zdroj bude osazen jako zapuštěný – pod omítku. Odvodní kabel pro napájení pisoáru napětím 12V  bude CYKY-O 2x1,5.

Vzduchotechnika


Chod jednotlivých ventilátorů bude přes časové relé MCR-8-001-A230 osazené v rozvaděči s ovládáním tlačítky na zdi v příslušné místnosti. Ovládací kabely mezi tlačítky a časovým relé budou stíněné typu CYKFY-O 3x1.5, bezhalogenové CXFH-R-O 3x1.5. Doběhový čas nastavit na 5min.

Klimatizace


Jednotlivé dílčí prostory osazené  klimatizačními jednotkami budou vybaveny kabelovým nástěnným ovladačem  s LCD displejem. Mezi jednotkou a nástěnnou krabicí KU68 pro LCD ovladač bude uložena ochranná trubka d25

Vytápění


Zdrojem tepla pro vytápění je navržen plynový kondenzační kotel. Kotel bude vybaven integrovaným nerezovým zásobníkem TV o objemu 46 litrů. Teplota v referenční místnosti bude snímána prostorovým čidlem, které je součástí prostorového termostatu a dle nastaveného týdenního programu bude vytápění objektu provozováno. Pro kotel bude zřízeno napájení 230V a bude napojen na ochranné pospojování objektu. Propojení kotle a venkovního ekvitermního čidla s označením EKV bude provedeno kabelem J-Y(St)Y 1x2x0,8. Pro regulaci bude provedena příprava pro propojení kotle a regulátoru/termostatu kabelem JYTY 7x1. Vývody pod kotlem pro ekvitermní čidlo a termostat budou provedeny z typové pětipólové svorkovnice (vč. krabice KU68).

Uzemnění


Před budovou bude provedeno nové uzemnění hromosvodu – kruhový zemnič typu B, ve vzdálenosti 0,6 m od základu objektu hlavní fasády, uložení v hloubce 0,6 m. Hodnota uzemnění musí být méně jak 10Ω (dle výpočtu se předpokládá 8Ω, při rezistivitě půdy 400 Ωm). Zemnící pásek FeZn 30/4 bude doplněn osmi zemnícími tyčemi s křížovým profilem délky 2m s vlastní svorkou pro napojení na zemnící pásek šířky 30mm a propojen se zemnící soustavou sousedního objektu. (v případě nepropojení zemnící soustavy se sousedním objektem je nutná instalace 16ks zemnících tyčí). Zemnící pásek bude uložen na stojato. Vývody od zemnícího pásku ze země ke zkušebním svorkám budou provedeny vodičem FeZn 10, s ochranou proti korozi pomocí asfaltové zálivky a to nejméně 30cm nad i pod úroveň terénu. Vedení bude od země ke zkušebním svorkám chráněno ochrannými úhelníky.

Hromosvodové vedení


Budova byla zařazena do ochrany před bleskovým proudem LPS III, systém je vodivě spojený se stavbou.Vedení na střeše bude provedeno jako hřebenové vodičem AlMgSi 8 na podpěrách PV11, s upevněním na atikách pomocí univerzálních svorek SUA. Svody budou na zdech upevněny na podpěrách vedení PV1a-15. Propojení jednotlivých vedení bude provedeno vždy 2ks spojovacích svorek SS. Na vedení budou napojeny okapy pomocí okapových svorek SO.Na objektu budou nově provedeny celkem 4 svody.

Strukturovaný kabelový rozvod SKR


V objektu bude pro potřeby zaměstnanců a výuky proveden rozvod univerzálního kabelážního systému kategorie 6 dle normy ANSI/TIA/EIA 568B.Rozvody SKR budou napojeny do datového rozvaděče v místnosti č.101. V rozvaděči bude osazen switchCat.6 s příslušenstvím. Vnitřní rozvody mezi datovým rozvaděčem a jednotlivými zásuvkami budou provedeny datovými UTP kabely 4x2xAWG24 Cat.6. V místnostech budou UTP kabely ukončeny porty RJ45, kategorie 6, zásuvky budou 1x popř. 2xRJ45. Porty zásuvek budou označeny popisným štítkem s číslem datové zásuvky pro snadnou identifikaci. 

Umístění datových zásuvek bude ve stejných výškách jako zásuvky silnoproudu, tj. ve výšce 40cm nad podlahou. V případě instalace společně se zásuvkami 230V vedle sebe bude použito vícenásobných rámečků.Přívod datových služeb bude proveden z objektu Purkrabská z datového rozvaděče umístěného v m.č.2.20 optickým kabelem SM 12 vláknovým 9/125. 
Datový rozvaděč v m.č.2.20 stávajícího objektu bude doplněn optickou vanou pro odvodní optický kabel.

Telefonní rozvod


V objektu bude telefonní rozvod proveden přes strukturovaný kabelový rozvod. Přívod telefonních linek bude proveden z objektu Purkrabská z telefonní ústředny z m.č.2.20 kabelem TCEKPFLE 10x4x0.6 s ukončením na patch panelu Cat.3 v datovém rozvaděči.Datový rozvaděč v m.č.2.20 stávajícího objektu bude doplněn telefonním panelem Cat.3 (25portů) pro napojení odvodního metalického kabelu.

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS


V objektu bude instalován elektrický zabezpečovací a tísňový systém. Celý instalovaný systém musí splňovat požadavky na stupeň zabezpečení 2 a třídu prostředí I – vnitřní dle ČSN EN 50131-1 ed.2.Veškeré komponenty systému PZTS musí splňovat a odpovídat požadavkům zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č.168/1997 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. Systém PZTS bude napájen ze samostatně jištěného vývodu 230V/10A, v ústředně bude osazen zálohovací akumulátor s dobíjením. Součástí navrženého systému jsou i detektory kouře, které musí být v souladu s ČSN EN 50131 a současně dle obecných požadavků HZS musí být instalována vnitřní siréna – tento systém je považován dle ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení za lokální detekci požáru.Vedení kabely SYKFY k jednotlivým komponentám budou uložena v plastových ochranných trubkách pod omítkou.

2.7.6) AV technologie

AV technologie m. č. 104


Na stěně místnosti za katedrou bude instalováno motorické projekční plátno o šířce 
3m. Ve vzdálenosti 3m od projekční plochy směrem do místnosti bude ze stropu zavěšen projektor. V místnosti budou umístěny pomocné dva LCD panely. K ozvučení bude sloužit čtveřice sloupových reprosoustav a sada bezdrátových mikrofonů. AV centrála s řídícím procesorem, zesilovačem a audioprocesorem bude umístěna v racku vestavěném do katedry. K prezentaci bude sloužit all-in-one PC s dotykovou obrazovkou, stolní vizualizér a zařízení pro prezentaci z mobilních zařízení. Ovládání AV řetězce bude zajišťovat ovládací panel s dotykovou plochou. Pro potřeby E-learningu bude v místnosti umístěna robotická HD kamera s mikrofonem pro záznam a streaming výuky.

AV technologie m. č. 204


V tomto prostoru je navržena instalaceinteraktivního projektoru s keramickou tabulí o šířce 3m. V zadní části místnosti je umístěn pomocný LCD monitor.AV centrála zajišťující provoz techniky bude umístěna v racku vestavěném do katedry. K prezentaci bude sloužit all-in-one PC s dotykovou obrazovkou umístěné na katedře. Pro jednoduchou obsluhu AV řetězce bude místnost vybavena ovládacím panelem s tlačítky.Pro potřeby E-learningu bude v místnosti umístěna robotická HD kamera s mikrofonem pro záznam a streaming výuky. 

2.7.f) 
Technologická zařízení stavba neobsahuje

B.2.8
Požárně bezpečnostní řešení stavby
Viz samostatná část.
B.2.9
Zásady hospodaření s energiemi
kriteria tepelně technického zhodnocení
Požadované tepelně technické a energetické vlastnosti, kladené na konstrukce vychází z požadavků především  ČSN 73 0540 – 2  Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky.  Tato norma stanoví funkční požadavky pro navrhování budov s požadovaným stavem vnitřního prostoru.Dodržení funkčních požadavků zajistí v budově zejména prevenci tepelně technických poruch, tepelnou pohodu uživatelů, požadovaný stav vnitřního prostor pro technologické činnosti a nízkou spotřebu tepla při provozu budov. Funkční požadavky zohledňují šíření tepla, vlhkosti a vzduchu konstrukcí, tepelnou stabilitu místností a energetické kritérium budovy. Konstrukce daného určení je posuzována z hledisek zajištění její funkčnosti v procesu jejího využívání po dobu životnosti stavby.Jedná se zejména o posouzení maximální přípustné hodnoty součinitelů prostupu tepla a  o posouzení  povrchové a  vnitřní kondenzace vodní páry.
 

Výpočet tepelně technických vlastností  konstrukcí  dle ČSN 73 05 40-2/ 2011 a součinitelů prostupů tepla U (W/ m2( K) 

Vzhledem k tomu ,  že řešený objekt je kulturní památkou nebylo možné u stávající  konstrukce vnější stěny  v 1.NP provést zateplení konstrukce  a tedy  výsledný součinitel prostupu tepla nevyhovuje požadavkům na  Un (W/m2K). U ostatních konstrukcí  jsou  respektovány požadavky normy ČSN 730540-2 na koeficient prostupu tepla.  

	Konstrukce
	Un (W/m2K)

	
	U vypočtené
	U požadované
	U doporučené

	Obvodová stěna 1.NP ( stávající smíšené zdivo) 
	1,105
	0,30
	0,25

	Obvodová stěna  2.NP ( zatepleno ) 
	0,129, 0,146, 0,232
	0,30
	0,25

	Podlaha – přilehlá k zemině 
	0,234
	0,45
	0,30

	Střecha šikmá do 45° 
	0,177
	0,24
	0,16

	Výplně okenních otvorů 
	1,5
	1,50
	1,20

	Výplně vněj. dveř. otvorů 
	1,5
	1,70
	1,20


energetická náročnost stavby

roční  potřeba  tepla  pro vytápění objektu , ohřev VZDT a ohřev TV

potřeba tepla pro ÚT , topné období 235 dní,prům.zimní teplota +3,9°C.
 EVYT,R 

     = 163 GJ/rok

potřeba tepla pro TV


                                                ETV,R 

      =10 GJ/rok

potřeba tepla pro ohřev VZDT 

                                                EVZDT,R 

      =12 GJ/rok

potřeba celkem                                 


                                 ETUV+VZD+VYT,R 
      =185 GJ/rok

spotřeba ZP 




                                 cca  6 000 m3/hod

posouzení využití alternativních zdrojů energií

Zdroj tepla pro objekt byl posouzen na požadavek  §16 odst.7 zákona č.201/2012 Sb. o technické  možnosti a ekonomická přijatelnosti  využití  obnovitelných zdrojů tepla.  Byla zvážena jak  možnost instalace teplených čerpadel, tak možnost využití solární tepelné energie  kolektory s akumulačními zásobníky. Oba dva typy alternativních zdrojů tepla  byly  vyhodnoceny a byly zamítnuty vzhledem k vysokým investičním nákladům na jednotku instalovaného výkonu a památkové ochraně objektu. Ekonomický ukazatel návratnosti těchto zdrojů současné době  vykazuje dlouhou dobu návratnosti s ohledem na životnost pořizovaných technických zařízení. Vytápění a ohřev TV  elektrickou energií nebylo z důvodu vyšších provozních nákladů uvažováno.   

B.2.10
Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
V objektu bylo provedeno měření radonu RNDr. Krátký 04/2015 protokol č. P-2015-069

Rozhodné parametry pozemku (OAR = 11,3 kBq/m3, střední plynopropustnost zemního prostředí)zjištěné radonovým průzkumem zařazují vyšetřené staveniště do kategorie nízkého radonového indexu.Podle § 6 odst. 4 zákona č.18/1997 Sb. stavba umístěná na pozemku s nízkým radonovým indexem nemusí být preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. 

b) ochrana před bludnými proudy – není řešena
c) seizmicita: Lokalita se  nenachází v seizmické oblasti.
d) ochrana před hlukem: Řešená lokalita ani stavební objekty nevyžadují řešení ochrany staveb před negativními účinky vnějšího prostředí, zejména proti hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby.  
e) protipovodňová opatření: Lokalita se  nenachází v záplavovém území. 
B.3
Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury
Místo stavby je zastavěná parcela v intravilánu obce. Stavba je napojena na rozvod NN , NTL plynu, SLP, dešťovou a splaškovou kanalizaci a je přístupná po přilehlých komunikacích.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky

SO.02.2 Přípojky splaškové a dešťové kanalizace. 

            Rekonstrukce objektu „Albínky“ v atriu objektu vyvolává nová napojení na inženýrské sítě.  Pro napojení splaškových a dešťových vod bude využita stávající jednotná areálová kanalizace DN 200mm, která zůstává zachována. Odpadní vodu jsou vyvedeny přístupovou chodbou ven z objektu a jsou napojeny do stávající RŠ na městskou stoku BIVh DN 500/750 v ul. Purkrabské. Uvnitř atria je stávající kanalizace ukončena kanalizační revizní šachtou, ze které pokračuje nově připravený úsek kanalizace pro napojení odpadních vod z objektu Albínky. Z konce připraveného úseku dvorní jednotné kanalizace DN 200mm /napojení na rovný konec trouby/, bude provedeno prodloužení dvorní kanalizace o 6.0m s ukončením revizní šachtou.   Z objektu jsou napojeny dva dešťové svody a jeden odpad splaškové kanalizace.Sklony kanalizace páteřní 2% jsou od napojení na stávající dvorní šachtu po koncovou plastovou šachtu DN 315mm. Sklony k podchycení dešťových svodů vyjdou z výškového uspořádání. Kanalizačnímu sklonu prodloužené kanalizace DN 200mm a navržených přípojek DN 150mm budou podřízena další navrhovaná vedení vodovodu a plynovodu.

Hloubka koncové napojovací šachty DN 1000mm je -1.60m, napojení prodloužení stoky ze dna max.0.05m nade dnem. Hloubka prodloužené kanalizace bude cca 1,5-1,3m pod terénem.


Před zahájením prací je nutné, aby investor ve spolupráci s vybraným dodavatelem stavby podrobně prověřil v atriu průběhy stávajících kanalizačních tras, dimenze kanalizací, materiál a podrobně zjistil veškerá napojení na stávající kanalizaci v nádvoří. Prověření nejvhodněji zajistit podrobným monitoringem.


Na základě návrhu nové kanalizace, budou dopředu zjištěny veškeré výškové relace stávajících kanalizačních přípojek, aby bylo ověřeno možné výškové napojení na navrhovanou kanalizaci. Tyto informace budou doplněny před zahájením stavby a to pomocí kopaných sond, případně zjištění jednotlivých napojení barevnými nátoky-spolupracovat s dodavatelem monitoringu.

Návrh řešení 

spočívá v prodloužení stávající dvorní kanalizace DN 200mm s prodloužením o 6.0m s ukončením plastovou revizní šachtou DN 315mm.  Na novou páteřní větev budou napojeny všechny zjišťené domovní přípojky, jak splaškové, tak i dešťové. Napojení bude provedeno na připravené odbočky, domovní přípojky DN 150mm. Dešťové svody budou opatřeny lapači splavenin, s osazením lit. trouby do výšky 1.50m nad terénem, viz projekt ZI. Pro odvodnění části plochy před objektem bude osazen aco drain v rámci úprav ploch. Odvodnění drainu do kanalizace z lapače splavenin na odbočku páteřní trasy, přípojkou DN 150mm. Pro odkanalizování nádvoří je zachován stávající stav, odtokové poměry se přeložením dešťových svodů nemění. V zelených plochách nádvoří jsou dešťové vody zasakovány.

Návrh:

Jednotná páteřní přípojka-prodloužení - DN200mm-KG-SN 8 - Dl. 6.00m.

Domovní přípojky – DN 150mm-KG-SN 8 -         Dl.10.10+rez.2.9=13.00m.

Plastové revizní šachty DN 315mm/200mm – 1 ks

Poklop teleskopický D400.

Hloubka výkopu pro uložení potrubí bude v průměru cca 1.50-1.30m.

b) požadavky na vybavení

PVC DN 200-150mm - Hladké potrubí – KG system - neměkčený polyvinylchlorid –      

Kruhová tuhost SN 8-12 kN/m2. Těsnění umístěno přímo v hrdle trubky.

Plastová revizní šachta DN 315mm/200

c) napojení na stávající technickou infrastrukturu

Dešťové a splaškové přípojky DN 150-200mm-PVC, napojení na stávající dvorní kanalizaci DN 200mm PVC. 

Odpadní vody z nádvoří jsou napojeny do jednotné stoky v ul. Purkrabská.

d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Dešťová kanalizace nemá negativní vliv na povrchové a podzemní vody.

e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované

řešení

Dešťové přípojky odvádí pouze dešťové vody ze střechy objektu. Dešťová kanalizace nemá

negativní vliv na povrchové a podzemní vody.

Odtokové poměry řešené lokality se nemění.

Kanalizační přípojka odvádí společně splaškové a dešťové vody a je napojena do jednotné kanalizace města.

Technické údaje

Potřeba vody dle vyhl. č.120/2011 Sb kterou se mění vyhl. č.428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2011 Sb. (příloha č.12) 

Vstupní údaje

Administrativa-počet zaměstnanců                                    20

Specifická potřeba                                                              60l/ os/den

Provoz - počet dní v roce                                                    249

Q denní                                                                                                               20 x 60  = 1.200 l/den = 0,014 l/sec
Qmax denní                                                                                                  1,200 x 1,35  =  1.620  l/den = 0,019 l/sec

Qmax hodin                                                       (1.620/12)  x 2,1   =  283,5  l/hod  = 0,079 l/sec
Qroční                                                                                                                                                     1,2 x 249    =   298,8 m3/r

f) ožadavky na postup stavebních a montážních prací

              Rozšíření dvorní kanalizace v nádvoří z důvodu kompletní rekonstrukce objektu Albínka. Nové kanalizační přípojky jsou navrženy z trub PVC-DN 150 a DN 200mm.Výstavbou dešťové kanalizace nedojde ke zhoršení kvality podzemních vod.

Výkop bude prováděn v otevřené rýze s kolmými stěnami, s příložným pažením po celédélce bez mezer u hloubky výkopu větší jak 1.0m.  Potrubí přípojek z pvc bude uloženo v rýze šířky 1,0m na vrstvě podkladního štěrkopískového lože tl.0.10m. Nad takto provedené uložení potrubí se provede obsyp výkopkem do výšky 0.30m, který bude hutněn.Přímo nad potrubím do v. 300mm se nesmí provádět zhutněný zásyp. Zásyp bude proveden dle ČSN 721006 po vrstvách max. 200-300 mm silných s řádným hutněním. Četnost zkoušek dle TKP-kap. 4. Ve vozovce u štěrkopískového zásypu na hodnotu Id = 0.85, mimo komunikaci vytěženou zeminou na hodnotu 100 % PS.


Kanalizační potrubí a přípojky budou opatřeny nad potrubím uloženou výstražnou folií barvy šedivé – viz vzorové uložení.

Zemní práce

Zemní práce budou prováděny u výkopu kanalizace, kanalizačních přípojek a u výkopu kanalizačních šachet.

Rýha pro pokládku potrubí a kanalizačních přípojek se navrhuje s pažením dimenzovaným

na zemní tlak ∼20 kPa.

Rýha pro pokládku potrubí kanalizačních přípojek se navrhuje v šířce 1000 mm s pažením

dimenzovaným na zemní tlak ∼20 kPa. Vždy je třeba pažit výkopy hlubší jak 1,0 m.

Při výkopech je uvažováno zatřídění: 50 % tř. těžitelnosti III

                                                            50 % tř. těžitelnosti IV

Šířka rýhy DN 150, 200- 1000mm

Stáv. inžen. podzemní sítě:

V situaci v měř. 1 : 500 je orientačně – dle vyjádření (snímků) jednotlivých správců inž. sítí, zakresleno stáv. podzemní či nadzemní vedení. 

Před prováděním zemních prací musí investor nechat vytýčit všechna podzemní vedení, zvláště kabely jednotlivými správci. V místě křížení provádět ruční výkop, podle pokynů správce,nebo dle vyjádření v určité vzdálenosti od křížení zahájit strojní výkop.

Kabely a potrubí obnažené ve výkopu musí být řádně zabezpečeny po dobu prací, při zásypu musí být obnažené vedení uloženo podle pokynů správce sítě. V případě kolize se stáv. podzemním vedením bude nutné přímo na místě samém za účasti projektanta a investora zajistit změnu trasy navrh. kanalizace.

Stavební řešení:

Výkop přípojek bude prováděn v otevřené rýze s kolmými stěnami, s pažením do hydraulických boxů, úseky výkopu nesmí zůstat nezapaženy.Potrubí kanalizace a přípojek bude ukládáno dle přiložených vzorových výkresů. V celé délce zásypu kanalizace v chodníku podél komunikace bude výkopek z rýhy nahrazen štěrkopískem, či drceným kamenivem 16-63 mm. Dovoz kameniva bude upřesněn dozorem investora stavby. Vlastní komunikace bude provedena ve shodné stávající skladbě. Stáv. vozovka, chodníky a vjezdy budou po vybudování kanalizace uvedeny do původního stavu.Předpokládá se, že výkop bude prováděn v zemině třídy těžitelnosti 3 a 4 v poměru 50/50%. Zásyp bude proveden dle ČSN 721006 po vrstvách max. 200-300 mm silných s řádným hutněním. Četnost zkoušek dle TKP-kap. 4.Ve vozovce u štěrkopískového zásypu na hodnotu Id = 0.85, mimo komunikaci vytěženou zeminou na hodnotu 100 % PS.Kanalizační potrubí a přípojky budou opatřeny nad potrubím uloženou výstražnou folií barvy šedivé – viz vzorové uložení.

IO.02.4

Přípojka NTL plynu a vnější domovní plynovod


Pro „Albínku“, objekt situovaný uvnitř atria objektu, bude vybudována nová NTL přípojka plynu s napojením na venkovní plynovod v ul Purkrabské. Plynovodní přípojka bude ukončena hlavním zemním uzávěrem plynu /HUP/, který bude umístěn před objektem, ve vzdálenosti 1.0m od vnějšího líce objektu. Od zemního KK, bude vedena část vnějšího domovního plynovodu k líci objektu, 1.0m, kde pak po svislé etáži je plynovod veden v drážce ve zdivu k plynoměru umístěném ve výklenku zdiva ve vstupní chodbě, /průjezdu/ m.č. 1.08 v objektu Purkrabská 2,4., kde jsou v současné době dokončovány stavební úpravy.Od plynoměru je již proveden přívod plynu - vnitřní domovní rozvod - v drážce ve zdivu se zaomítáním přes vstupní chodbu /průjezd/. Od průjezdu je pak navržen vnější domovní plynovod přes dvůr až k „Albínce, část tohoto vnějšího domovního plynovodu je již hotova a připravena k prodloužení k odběrnému místu pro Albínku.


Tato PD řeší novou plynovodní přípojku od napojení na hlavní řad v ul. Purkrabské po vlastní objekt dále vnější domovní plynovod vedený vně atriem nádvoří k objektu Albínky od místa již připraveného ukončení před objektem Albínky.

Návrh:

Plynovodní přípojka bude napojena na stávající venkovní nízkotlaký plynovodní řad d160-PE80, který je ulože v chodníku ul. Purkrabské. Stávající plynovod je provozován pod nízkým tlakem do 2 kPa.

Napojení na hlavní řad bude provedeo navrtávací přivařovací odbočkovou armaturou D160/40mm, odbočkový T-kus s prodlouženým hrdlem a přiloženou objímkou MB. Na odbočnou armaturu navazuje plynovodní přípojka napojená pomocí elektroobjímky, potrubí PE 100-SDR11- d 40/3.7mm.

Napojení na vnitřní domovní rozvod z trub ocelových je provedeno pomocí přechodky PE/ocel. 

Napojení objektu bude provedeno novou plynovodní přípojkou d40/3.7mm-PE 100 - SDR 11 v délce 2.00m, která  bude napojena na stávající plynovodní řad a ukončena zemním kulovým kohoutem se zemní soupravou a poklopem.

Umístění plynovodní přípojky je v dlážděném chodníku před objektem.

D40/3,7 – SDR11 – PE100 – dl. 2.0m
Ochranné pásmo STL plynu je 1m od líce potrubí na obě strany, při souběhu a křížení s ostatními sítěmi v zástavbě je respektována ČSN 73 6005.

Plyn bude využit pro vytápění, ohřev vody centrálně pro objekt Albínky.

Vnější domovní plynovod PE 100-SDR11-d 40/3.7, je pak veden nádvořím objektu od místa již připraveného ukončení k rekonstruovanému památkovému objektu Albínky. Napojení na vnitřní rozvod objektu Albínky pak pomocí přechodky PE/ocel. Areálový rozvod pak bude provozován pod nízkým tlakem do 2100 Pa.

potrubí PE 100 SDR11 – d40/3.7mm-9+1=10.0m
Objekt fakturačního měření.

Zakončení plynovodní přípojky a následně části domovního plynovodu je v objektu fakturačního měření, který bude umístěn v e výklenku v chodbě objektu. Objekt fakturačního měření bude osazen uzávěrem plynu a měřením.

Zkrácený popis plynovodu v objektu-viz TZ vnitřní plynovod.

V objektu „Albínka“ je navržen nový vnitřní rozvod plynu. Pro vytápění a také pro ohřev T.V, bude ve 2NP, v technické místnosti  osazen  plynové nástěnný agregát   o výkonu 20 kW.S ohledem na výkon kotle je přívod plynu posuzován dle   ČSN  EN 1775 Zásobování plynem-Plynovody v budovách –Nejvyšší provozní tlak 5 bar a TPG 704 01  „Odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách“.Kotel je spotřebičem typu C dle TPG G 800 00 „Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva. Nejsou proto žádné požadavky ani na kubaturu místnosti, ani na přívod vzduchu.Nový přívod plynu bude přiveden do 1NP m.č. 1.01 komunikace, dále bude veden do 2NP , přes WC m.č.2.02 do m.č. 2.03 technická místnost, kde bude přes uzávěr napojen plynový spotřebič. Přívod plynu ve 2NP bude veden volně po stěně a pod stropem.


Potrubí pro rozvod plynu bude celosvařované z trubek bezešvých(ČSN 425715) a bezešvých závitových (ČSN 425710). Prostupy plynového potrubí zdivem budou uloženy do chrániček. Přívodní potrubí k plynovému kotli, vedené pod stropem a po stěnách  bude uchyceno pomocí objímek ke zdi.Nátěry jako ochrana proti korozi budou provedeny na potrubích a uloženích. Pro potrubí a armatury rozvodu plynu je třeba použít barvu žlutého odstínu 6200 v souladu s ČSN 130072.Montáž plynovodu smí provádět pouze odborně způsobilá osoba (ČSN EN 1775 ČL.3.7.) – v souladu s vyhláškou č, 395/2003 Sb, kterou se mění vyhláška č. 21/79 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/90 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.Svářečské práce smějí vykonávat fyzické osoby , které mají zkoušku podle ČSN EN 287-1 (05 0711).

Zkoušky rozvodů plynu budou prováděny dle ČSN 1775 v souladu s vyhláškou ČUBP č.85/1978Sb ve znění n.v. č 352/2000 (zkouška pevnosti a těsnosti).Revize budou prováděny dle ČSN 386405 „Plynová zařízení zásady provozu“, v souladu s vyhláškou ČUBP č.85/1978Sb ve znění n.v. č 352/2000.Uvádění do provozu a odvzdušňování zařízení  musí být prováděno v souladu s požadavky ČSN EN 1775   (kapitola 7).

Technické údaje
Potřeba plynu:

Spotřebiče    2NP plyn kotel  á     20   kW                                                                       1ks
Qhodin         1 x 2,1     =                                                                                              2,1 m3/h

Qroční       TO + ohřev T.V.                                                   4.100  + 635             =4.735m3/r

požadavky na postup stavebních a montážních prací

 Plynovodní přípojka část vnějšího domovního plynovodu, bude provedena z potrubí SDR 11-PE100 –d40/3.7mm, nízký tlak do 2000 Pa.

      
Před zahájením zemních prací je nutno požádat veškeré dotčené správce sítí o jejich vytyčení na místě samém. O vytyčení je pak nutno provést písemný záznam. Poloha všech  dotčených sítí pak bude ověřena ručně kopanou sondou. Při zemních pracích je nutno dodržet podmínky uvedené v jednotlivých vyjádřeních správců sítí. Po vytyčení a ověření poloh stávajících sítí je možno zahájit stavební a montážní práce. Výkop se svislými stěnami.

Kříženy budou stávající podzemní sítě, zvláště kabely, jak při budování plynovodní přípojky, tak i při výstavbě vnějšího domovního plynovodu, nutné přesné vytýčení správci vedení. Všechny výkopy při výstavbě plynovodní přípojky v ul. Purkrabské a vnějšího plynovodního rozvodu v nádvoří budou prováděny ručně. 

Nová přípojka je napojena na stávající plynovod d 160-PE.

Přesná hloubka bude upřesněna při obnažení potrubí. Niveleta dna potrubí nového plynovodu je v průměrné hloubce 0,9-1.1m. Výkop rýhy bude v celé délce plynovodu pažen. Pod potrubí se provede podsypná písková vrstva tloušťky 0.10m. Kolem položeného potrubí bude proveden obsyp stejným materiálem jako podsyp, a to do výšky 0.30m nad vrch plastové roury, který se musí hutnit po vrstvách maximálně 0.15m a to jenom po stranách potrubí. Na zásyp rýhy se použije výkop z rýhy. Tento se musí také hutnit, a to po vrstvách max 0.20m. Před prováděním obsypu je nutno provést tlakovou zkoušku. Přebytečná zemina bude odvážena na skládku do 20 km.Před prováděním stavby je nutno nechat správci podzemních vedení vytyčit všechna stávající podzemní vedení, aby nedošlo k jejicj poškození. Na potrubí přípojky a vnějšího domovního rozvodu bude uložen 1x signalizační vodič CYY 2.5mm2, který bude vyveden do přístřešků HUP. Vodič bude propojen na vodič na stáv.řadu. Spojování vodiče bude provedeno spájením. Každý spoj bude zaizolován pomocí teplem smrštitelné hadičky. Upevnění vodiče k potrubí Pe páskou. Křížení a souběh bude proveden dle normy ČSN 73 6005 Prostorová úprava sítí technického vybavení. Výkop v místech křížení s inženýrskými sítěmi bude prováděn ručně. Ve výšce 400 mm nad potrubím bude uložena žlutá výstražná folie odpovídající ČSN 73 6006. Nad touto folií bude proveden zásyp vhodným materiálem o velikosti zrna max. 32 mm se zhutněním. Ochranné pásmo plynovodu je 1,0 m od okraje potrubí na obě strany. 

     Před závěrečným obsypem potrubí se provede tlaková zkouška potrubí a zkouška funkčnosti identifikačního kabelu. Po provedení tlakové zkoušky bude provedeno vyčištění potrubí. Staveniště přípojky se nachází na veřejném pozemku, vnější domovní rozvod v nádvoří objektu. Stavba je podzemní, nebude nijak ovlivňovat vzhled svého okolí.


Technické řešení je navrženo klasické – technologie kladení do stavební rýhy, materiálem je plast. Toto řešení kanalizace není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu.

IO.02.5
Přívod vody

Popis stávajícího stavu-návrh:

Přívod vody. 

            Rekonstrukce objektu „Albínky“ v atriu objektu vyvolává nová napojení na inženýrské sítě.  Pro napojení vodovodu byl využit stávající vodovodní vnitřní rozvod sousedícího objektu. Napojení Albínky bylo připraveno při rekonstrukci objektu prodloužením vodovodu vně budovy do atria, kde je vodovod přiveden již do blízkosti objektu Albínky.  Z koncového bodu stávajícího potrubí uloženého v zemi před objektem Albínky je řešeno pouze prodloužení venkovního vodovodu k místu napojení do objektu. Jsou navrženy kompletně nové rozvody vody v objektu.  Vnitřní rozvody vody budou provedeny v souladu požadavky ČSN EN  806 – 1,2 , ČSN 75 5409, ČSN 736655,  ČSN 06 0830 a ČSN EN 1717.


Přívod vody pro Albínku je řešen novou vodovodní přípojkou napojenou nyní na připravený přívod vody, ukončený před objektem Albínky. Vodovod bude v nádvoří uložen v nezámrzné hloubce cca 1.60m. Uložení tak, aby bylo potrubí vedeno pod niveletou kanalizace a kanalizačních přípojek, které jsou uloženy mělce. Při křížení s kanalizačními přípojkami, které budou kříženy spodem, bude potrubí vodovodu uloženo do plastových chrániček v délce 3.0m pro jedno křížení, čela chráničky budou vodotěsně utěsněna. Napojení vodovodu bude provedeno na vnitřní rozvod vody v objektu Albínka.


Před zahájením prací je nutné, aby investor ve spolupráci s vybraným dodavatelem stavby podrobně prověřil průběhy stávajících kanalizačních tras z důvodu vedení a vykřížení s navrhovaným vodovodem.Navržená kanalizace pro Albínku bude realizována jako první z důvodu výškového vykřížení. Návrh vodovodního přívodu přes nádvoří navazuje na projektovanou dokumentaci ZI.

Návrh:

Přívod vody – d40/3.7 – SDR 11-PE 100 -   Dl. 11.50m.

Chráničky – d90/5.2 – SDR 11-PE 100 – Dl. 2x3=6.0m.

Hloubka výkopu pro uložení potrubí bude v průměru cca 1.60m.

požadavky na vybavení

Plastová vodovodní potrubí je provedeno z materiálu PE100 SDR 11, který odolává negativním vlivům. Tlakové potrubí je určeno k dopravě kapalných medií – pitná voda.

napojení na stávající technickou infrastrukturu

Přívod vody bude navazovat na části vodovodu projektované v rámci ZI. Napojení pomocí speciálních propojovacích tvarovek.
vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

V rámci výstavby vodovodů se vliv na povrchové a podzemní vody neřeší. 

údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení

Řešeno v rámci projektu ZTI.

požadavky na postup stavebních a montážních prací

Propojení mezi vnitřními vodovodními rozvody.

Niveleta dna je v průměrné hloubce 1,60 m. Výkop rýhy bude v celé délce vodovodní přípojky. Pod potrubí se provede podsypná písková vrstva tloušťky 0.10m. Kolem položeného potrubí bude proveden obsyp stejným materiálem jako podsyp, a to do výšky 0.30m nad vrch plastové roury, který se musí hutnit po vrstvách maximálně 0.15m a to jenom po stranách potrubí. Na zásyp rýhy se použije štěrkopísek. Tento se musí také hutnit, a to po vrstvách 0.20m. Před prováděním obsypu je nutno provést zkoušku vodotěsnosti. Přebytečná zemina bude odvážena na skládku do 20 km.Výkopy v úsecích, kde dojde ke křížení s ostatními podzemními vedeními je nutno provádět ručně.Veškerý výkop se odveze na skládku a pro zásyp se použije štěrkopísek-/nesedavý materiál/. 

Stavební řešení:

Výkop bude prováděn v otevřené rýze s kolmými stěnami, s příložným pažením po celé délce bez mezer.Potrubí z PE bude uloženo do výkopu min. šíře 0,8 m do pískové lože tl.100 mm a obsypáno pískem či prohozenou zeminou 300 mm nad vrchol potrubí, nad tento obsyp se položí výstražná fólie bílé barvy.Předpokládá se, že výkop bude prováděn v zemině  65 % tř. těžitelnosti III a 35 % tř. těžitelnosti IV. Přebytečná zemina bude odvážena na skládku, kterou určí investor stavby, a to do vzdálenosti 15 km. Zásyp bude proveden dle ČSN 721006 po vrstvách max. 200-300 mm silných s řádným hutněním. Ve vozovce u štěrkopískového zásypu na hodnotu Id = 100, mimo komunikaci vytěženou zeminou na hodnotu 100 % PS.

B.4
Dopravní řešení
a,b)
popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Přístup a příjezd do dvora je stávajícím vjezdem z prostoru ulice Purkrabské a napojeným na  místní obslužnou komunikaci. Připojení stavby na komunikaci svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemcích a splňuje též požadavky na dopravní obslužnost , přístup požární techniky je omezen průjezdným profilem stávajícího průjezdu 2400 mm. 

c)            doprava v klidu
Není řešena

Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku



Projekt neobsahuje návrh dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku. 

d)
pěší a cyklistické stezky: stavba neobsahuje

B.5
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav:Stavba neobsahuje

biotechnická opatření – stavba neobsahuje

B.6

Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)

vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 
Stavba nebude mít na životní prostředí v dané lokalitě negativní vliv. Při dodržení zákonných opatření a technických řešení způsobu vytápění a likvidace domovního odpadu nebude objekt  a jeho provoz překračovat žádným ukazatelem stanovené limity. Pevné odpady budou pravidelně odváženy. Poloha a situace objektu nevyžaduje zřízení opatření proti hluku a vnitřní struktura a provoz nemá nároky na speciální vnitroklimatické akustické řešení stavby.

Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, normy a vyhlášky.

Použité materiály a technologie musí splňovat požadavky státní zkušebny, musí mít atest či  protokol  o shodě vydaný státní zkušebnou, dále musí splňovat ekologické požadavky a v žádném případě nesmí být škodlivé zdraví pracovníků ani životnímu prostředí.

Druhy odpadů, které vzniknou při realizaci
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
	Kód druhu

odpadu
	Kód druhu

odpadu
	Kategorie

odpadu
	Zpracování

odpadu

	17 05 04
	Zemina
	O
	odvoz na skládku

	17 01 01
	Beton
	O
	odvoz na skládku

	17 01 03
	keramické výrobky
	O
	odvoz na skládku

	17 04 11
	kabely bez ropných látek a dehtu
	O
	sběrné suroviny

	17 04 05
	železo a ocel
	O
	sběrné suroviny

	17 02 01
	dřevo
	O
	odvoz na skládku

	17 02 02
	sklo
	O
	odvoz na skládku

	17 02 03
	plasty
	O
	odvoz na skládku

	17 06 04
	Jiné izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03
	O
	odvoz na skládku

	17 08 02
	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01
	O
	odvoz na skládku

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené po č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
	O
	odvoz na skládku

	17 05 04
	Kamenivo
	O
	odvoz na skládku


15 ODPADNÍ OBALY; OBSORBČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A  OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ
	Kód druhu

odpadu
	Kód druhu

odpadu
	množství
	Kategorie

odpadu
	Zpracování

odpadu

	15 01 06
	směsné obaly
	5,0 kg
	O
	odvoz na skládku

	15 01 02
	plastové obaly
	2,0 kg
	O
	odvoz na skládku

	15 01 01
	Papírové a lepenkové obaly
	10,0kg
	O
	odvoz na skládku


ODPADY NÁTĚROVÝCH HMOT, LEPIDEL A TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

	Kód druhu

odpadu
	Kód druhu

odpadu
	Kategorie

odpadu
	Zpracování

odpadu

	080111
	odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
	N
	odvoz na skládku

nebezpečného odpadu

	080112
	jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080112
	N
	odvoz na skládku

nebezpečného odpadu


Na nebezpečný odpad budou zpracovány identifikační listy dle § 13 zákona 185/2001 Sb.
Nakládání s odpady
Dodavatel stavby je ve smyslu zákona původcem odpadů - §16 zákona o odpadech – odpady vznikající jednak samotnou stavební činností, vznikající pracovníkům stavby apod.
Původce odpadů zařazuje odpady a nakládá s odpady dle níže uvedených předpisů:

Zákon č. 185/2001 Sb , Zákon o odpadech

Vyhláška 381/2001 Sb, kterou se provádí zákon o odpadech

Vyhláška 382/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpadem

Dle § 143 odst. 1 písm. D) – j) zák. č. 50/1976 Sb. A v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. Jsou v této zprávě uvedeny nároky na likvidaci odpadů.

Zhotovitel stavby bude jako původce odpadů dodržovat ustanovení §16 zákona o odpadech – o zařazování, shromažďování a třídění odpadů ve vhodných nádobách ( §5 vyhl. 383/2001 Sb )

Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem stavebních prací a oprávněnými osobami k jejich převzetí.

Likvidace odpadů
Způsob využití nebo likvidace odpadů vzniklý při stavbě:

Pro jednotlivé druhy odpadů je nutné nejprve hledat vhodný způsob využití teprve potom způsob likvidace,který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství. Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány nebo využívány běžným způsobem, nebo budou využity pro násypy na stavbě (pouze neznečištěná zemina).Likvidace nebezpečných odpadů (N), které eventuelně během stavby vzniknou, bude prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů státní správy k nakládání s těmito odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 

Předání odpadů
K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle §14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v §17 též obec.

V rámci kolaudačního řízení investor předloží evidenci odpadů vzniklých stavbě.
Seznam odpadů vzniklých při provozu


     Katalogové zařazení
Kategorie
Sklo 







17 02 02 

ostatní

Plasty 







17 02 03 

ostatní

Papír a lepenka 






20 01 01 

ostatní
Sklo (střepy) 






20 01 02 

ostatní
Plasty







20 01 39

ostatní

Kovy 







20 01 40 

ostatní

Další frakce jinak blíže neurčené (porcelán, porcelánové střepy)

20 01 99 

ostatní

Biologický rozložitelný odpad 




20 02 03 

ostatní

Směsný komunální odpad 





20 03 01 

ostatní

Uliční smetky 






20 03 03

ostatní
Umístění nádob na komunální směsný odpad je řešeno  ve vstupní partii areálu ve větraném skladu, který je realizován v rámci celkové stavební úpravy komplexu. 

Realizace stavby nevyžaduje speciální řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů. 

Z charakteru realizované stavby nevyplývají žádné návrhy ochranných a bezpečnostních pásem.

Společně jsou shromažďovány pouze odpady vznikající po vytřídění využitelných složek odpadu, u kterých není možné vzhledem k jejich charakteru a kvalitě zajistit recyklaci nebo následné využití, pokud ze strany oprávněných osob o tyto odpady není zájem a podíl jednotlivých druhů odpadů je v celkovém objemu minimální.

Odběr, odvoz a odstranění resp. využití výše uvedených odpadů bude v rámci provozu smluvně zajištěno.. 
Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Provádění stavby
Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  ustanoveními vyhl.ČUBP a ČBÚ č. 591/06 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl.  ČÚBP č. 192/2005 Sb. ,kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb. - kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  . 

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb. (Aby byla zajištěna bezpečnost stavby vůči okolí, je nezbytně nutné dodržovat podmínky uvedené ve stavebním povolení a dále ustanovení právních předpisů vztahující se k provádění stavebních prací. Jedná se především o nařízení vlády (NV) č.591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a NV č.378/2001 Sb.)

Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty:  NV č. 494 /2001 Sb, NV 495/2001 Sb.
ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
Zákon č. 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

§14 (1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.
§14 (2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti ( §10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby

Jmenování koordinátora BOZP
§15 (1) V případech, kdy při realizaci stavby

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

c) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
Poloha a situace objektu nevyžaduje zřízení opatření proti hluku a vnitřní struktura a provoz nemá nároky na speciální vnitroklimatické akustické řešení stavby. V průběhu stavby budou realizována opatření proti hluku a prašnosti dle používaných technologii zhotovitele stavby, tyto budou jako dočasné a jejich řešení není součástí PD.

Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, normy a vyhlášky.

Použité materiály a technologie musí splňovat požadavky státní zkušebny, musí mít atest či  protokol  o shodě vydaný státní zkušebnou, dále musí splňovat ekologické požadavky a v žádném případě nesmí být škodlivé zdraví pracovníků ani životnímu prostředí.

Předložená stavební dokumentace je vypracována v souladu se všemi souvisejícími platnými předpisy pro projektování a provádění staveb. 

Orientační přehled předpisů a technických norem, vztahujících se  k bezpečnosti práce, které musí zhotovitel při realizaci stavby  dodržovat je uveden v příloze této zprávy.  

Z uváděných předpisů upozorňujeme zejména na Vyhlášku ČÚBP a ČBÚ  č, 601/2006Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Projektant požaduje, aby byl zhotovitelem včas informován o všech takových nastalých skutečnostech a zjištěných  podmínkách  staveniště, které by mohly z hlediska  bezpečnosti vyžadovat změnu způsobu provádění stavby nebo dimenzování konstrukcí.

Při provádění dodržet ČSN 755401, ČSN 755402, ČSN 755411, ČSN 733050, ČSN 736005, ČSN 756101 a další;

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  ustanoveními Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl.  ČÚBP č. 192/2005 Sb. ,kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů. 

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb.

Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty: 

NV č. 494 /2001 Sb, NV 495/2001 Sb.
Zkoušky: Před provedením zásypu vodovodu i dílčích úseků, bude provedena tlaková zkouška vodovodního potrubí dle ČSN 755911 za přítomnosti správce. Dodržet ČSN EN 1610-756114-provádění stok a přípojek a jejich zkoušení.

ČSN 756909-zkoušení vodotěsnosti stok. ČSN 750905-zkoušení vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.

V případě nepředvídaných okolností, nebo rozdílu proti PD bude vždy přizván projektant 

k řešení.Stavba bude kontrolována stavebním dozorem investora.
 Postup výstavby bude řešen tak, aby provoz  v okolních objektech nebyl narušen ani omezen.

Při realizaci stavby bude zajištěna pravidelná údržba přilehlých pěších i vozidlových komunikací  a v případě jejich znečištění budou tyto neprodleně zbaveny nečistot tlakovou vodou. Při provozu objektu po dostavbě se znečišťovaní přilehlých veřejných prostranství a komunikací nepředpokládá. 
Ochrana proti hluku

Stavba nevyžaduje speciální opatření na ochranu proti hluku.

b)
vliv stavby na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin,ochrana památných stromů,ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba neobsahuje žádnou vzrostlou zeleň


Realizací stavby nejsou dotčeny ekologické funkce a vazby v krajině.

c)
vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavbou nejsou dotčena chráněná území Natura 2000

d)
návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Na stavbu se EIA nevztahuje.

e)
navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavbou nevznikají nová ochranná pásma

B7
Ochrana obyvatelstva
Při řešení stavby nevyplynuly požadavky civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva podle § 2 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Doplňují základní složky integrovaného záchranného systému. Jednotlivá zařízení CO budou aktivována podle potřeby k řešení mimořádných událostí s využitím havarijního plánu kraje, vnějších havarijních plánů nebo krizového plánu kraje. 
Mimo ustanovení zákona č. 239/2000Sb., o možnostech vytvářet zařízení CO v obcích a u právnických a podnikajících fyzických osob zařazených v havarijním plánu kraje pro zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva v místě, je reálné vytvářet zařízení CO ve správním obvodu obce s rozšířenou působností - tato možnost je v souladu s § 13 zákona č. 239/2000 Sb., oIZS,ve znění zákona č.320/2002Sb.V objektu nebudou osazeny technologie ani zařízení, které by vyžadovaly řešení zásad prevence závažných  havárií.Zóny havarijního plánování nejsou řešeny.
B.8
Zásady organizace výstavby

a) spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Energie používané při výstavbě budou odebírány z realizovaných sítí s napojením na stávající technickou infrastrukturu - jedná se o přípojku vody, NN, kanalizace . 
El. energie pro stavební stroje, pro čerpadla a pro osvětlení zařízení staveniště bude odebírána po dohodě s investorem a dle potřeb zhotovitele a bude samostatně měřena.
b)
odvodnění staveniště
Staveniště bude napojeno na stávající dešťovou kanalizaci.

c)
napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Místo stavby je zastavěná parcela v intravilánu obce obklopena stávající vícepodlažní historickou zástavbou. V současné době není místo stavby využíváno.Přístup a příjezd je stávajícím vjezdem do dvora uličním křídlem objektu z místní komunikace při uliční fasádě.   
majetkoprávní vztahy: druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků

parc.č. st. 572       - zastavěná plocha a nádvoří, majitel: Univerzita Palackého v Olomouci
parc. č. st.575 
-zastavěná plocha a nádvoří
,majitel: Florence K. Bach, s.r.o. Kozí 157/5, Olomouc

parc.č. st. 596/2 
-zastavěná plocha a nádvoří
,majitel: Florence K. Bach, s.r.o. Kozí 157/5, Olomouc

parc.č. 490  - ostatní plocha,  majitel: SJM Navrátil Antonín, ing a Navrátilová Jaroslava, ing, tř. Svornosti 192/23, Olomouc

parc.č. st.597  - zastavěná plocha a nádvoří majitel: SJM Navrátil Antonín, ing a Navrátilová Jaroslava, ing, tř. Svornosti 192/23, Olomouc

Dotčené pozemky určené k plnění funkce lesa
Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou dotčeny stavbou. Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa.

Příjezdy a přístupy na staveniště
Pro přístup na stavební pozemek v době výstavby bude využíván stávající vjezd , který je napojena na  stávající dopravní infrastrukturu v lokalitě  
Energie používané při výstavbě budou odebírány ze stávajících sítí s napojením na stávající technickou infrastrukturu - jedná se o přípojku vody, NN, kanalizace. El. energie pro stavební stroje, pro čerpadla a pro osvětlení zařízení staveniště bude odebírána po dohodě s investorem a dle potřeb zhotovitele.
d)
vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při provádění stavby budou dotčeny parcely: 
parc.č. st. 571
 - zastavěná plocha a nádvoří

majitel: Univerzita Palackého v Olomouci

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území, objekt je nemovitou kulturní památkou. 

parc. č. st.575 
-zastavěná plocha a nádvoří


majitel: Florence K. Bach, s.r.o. Kozí 157/5, Olomouc

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území 

parc.č. st. 596/2 
-zastavěná plocha a nádvoří


majitel: Florence K. Bach, s.r.o. Kozí 157/5, Olomouc

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území 

parc.č. 490  - ostatní plocha,  majitel: SJM Navrátil Antonín, ing a Navrátilová Jaroslava, ing, tř. Svornosti 192/23, Olomouc

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území, objekt je nemovitou kulturní památkou. 

parc.č. st.597  - zastavěná plocha a nádvoří majitel: SJM Navrátil Antonín, ing a Navrátilová Jaroslava, ing, tř. Svornosti 192/23, Olomouc

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území, objekt je nemovitou kulturní památkou. 

parc.č. st. 598 
- zastavěná plocha a nádvoří
majitel: Augustinová Zdeňka, Švabinského nábřeží 165/95 Kroměříž, Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – památkově chráněné území, objekt je nemovitou kulturní památkou. 

Pro realizaci stavby bude využit stávající dopravní skelet v lokalitě. Provádění stavby nebude mít na lokalitu negativní vliv.

e)
ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Zhotovitel stavby je povinen své staveniště označit zřetelnými tabulkami  s varovným nápisem  upozorňujícím na nebezpečí úrazu na staveništi. Toto označení  jej však  nezbavuje  právní odpovědnosti vůči  třetím osobám. Součástí  zařízení staveniště je nezbytné ohrazení výkopů, překážek a skládek a dále dopravní značení staveniště. 

V prostoru staveniště je nutné umístit alespoň 1 mobilní buňku  jako úběžiště  pracovníků., vybavenou umývadlem s pitnou vodou,  dodávanou například z cisterny , nebo z hydrantu  s vodoměrem. Jako příruční sklad a kancelář vedoucího pracovníka stavby by zde měla být umístěna další mobilní buňka. Na staveništi je nutné instalovat pro pracovníky zhotovitele chemický mobilní záchod, protože využití stávajících objektů nebude  možné. Telefonní připojení ZS na pevnou síť se nenavrhuje, protože je možné mobilním telefonem. 

Pozemky v době realizace nebudou využívány investorem ani veřejností, staveniště bude řádně oploceno a zajištěno proti vniknutí cizích osob. Zařízení staveniště a to : sklady, sociální a hygienické  zařízení pro zaměstnance a vedení stavby bude zřízeno dodavatelem v severozápadní části lokality, tzn. v místě napojení na stávající komunikaci.

Pro skladování sypkých a objemných materiálů jsou v rámci staveniště vyhrazeny plochy s dělením na dočasné skládky a mezideponie, vyznačené v grafické části.
Související asanace , demolice a kácení dřevin  -  nejsou řešeny
f)
maximální zábory pro staveniště ( trvalé/dočasné) 
parc. č. st.575 
-zastavěná plocha a nádvoří
,majitel: Florence K. Bach, s.r.o. Kozí 157/5, Olomouc

parc.č. st. 596/2 
-zastavěná plocha a nádvoří
,majitel: Florence K. Bach, s.r.o. Kozí 157/5, Olomouc

parc.č. 490  - ostatní plocha,  majitel: SJM Navrátil Antonín, ing a Navrátilová Jaroslava, ing, tř. Svornosti 192/23, Olomouc

parc.č. st.597  - zastavěná plocha a nádvoří majitel: SJM Navrátil Antonín, ing a Navrátilová Jaroslava, ing, tř. Svornosti 192/23, Olomouc

· dočasný zábor na uvedených plochách pro provádění statické sanace hradební zdi
maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Druhy odpadů, které vzniknou při realizaci
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
	Kód druhu

odpadu
	Kód druhu

odpadu
	Kategorie

odpadu
	Zpracování

odpadu

	17 05 04
	Zemina
	O
	odvoz na skládku

	17 01 01
	Beton
	O
	odvoz na skládku

	17 01 03
	keramické výrobky
	O
	odvoz na skládku

	17 04 11
	kabely bez ropných látek a dehtu
	O
	sběrné suroviny

	17 04 05
	železo a ocel
	O
	sběrné suroviny

	17 02 01
	dřevo
	O
	odvoz na skládku

	17 02 02
	sklo
	O
	odvoz na skládku

	17 02 03
	plasty
	O
	odvoz na skládku

	17 06 04
	Jiné izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03
	O
	odvoz na skládku

	17 08 02
	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01
	O
	odvoz na skládku

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené po č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
	O
	odvoz na skládku

	17 05 04
	Kamenivo
	O
	odvoz na skládku


15 ODPADNÍ OBALY; OBSORBČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A  OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ
	Kód druhu

Odpadu
	Kód druhu

odpadu
	množství
	Kategorie

odpadu
	Zpracování

odpadu

	15 01 06
	směsné obaly
	5,0 kg
	O
	odvoz na skládku

	15 01 02
	plastové obaly
	2,0 kg
	O
	odvoz na skládku

	15 01 01
	Papírové a lepenkové obaly
	10,0kg
	O
	odvoz na skládku


ODPADY NÁTĚROVÝCH HMOT, LEPIDEL A TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

	Kód druhu

Odpadu
	Kód druhu

odpadu
	Kategorie

odpadu
	Zpracování

odpadu

	080111
	odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
	N
	odvoz na skládku

nebezpečného odpadu

	080112
	jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080112
	N
	odvoz na skládku

nebezpečného odpadu


Na případný nebezpečný odpad budou zpracovány identifikační listy dle § 13 zákona 185/2001 Sb.
Nakládání s odpady
Dodavatel stavby je ve smyslu zákona původcem odpadů - §16 zákona o odpadech – odpady vznikající jednak samotnou stavební činností, vznikající pracovníkům stavby apod.
Původce odpadů zařazuje odpady a nakládá s odpady dle níže uvedených předpisů:

Zákon č. 185/2001 Sb , Zákon o odpadech

Vyhláška 381/2001 Sb, kterou se provádí zákon o odpadech

Vyhláška 382/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpadem

Dle § 143 odst. 1 písm. D) – j) zák. č. 50/1976 Sb. A v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. Jsou v této zprávě uvedeny nároky na likvidaci odpadů.

Zhotovitel stavby bude jako původce odpadů dodržovat ustanovení §16 zákona o odpadech – o zařazování, shromažďování a třídění odpadů ve vhodných nádobách ( §5 vyhl. 383/2001 Sb )Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem stavebních prací a oprávněnými osobami k jejich převzetí.
Likvidace odpadů
Způsob využití nebo likvidace odpadů vzniklý při stavbě:

Pro jednotlivé druhy odpadů je nutné nejprve hledat vhodný způsob využití teprve potom způsob likvidace,který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství. 

Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány nebo využívány běžným způsobem, nebo budou využity pro násypy na stavbě (pouze neznečištěná zemina).Likvidace nebezpečných odpadů (N), které eventuelně během stavby vzniknou, bude prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů státní správy k nakládání s těmito odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 

Předání odpadů
K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle §14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v §17 též obec.

V rámci kolaudačního řízení investor předloží evidenci odpadů vzniklých stavbě.

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
není řešena
h)  ochrana životního prostředí při výstavbě
Stavba nebude mít na životní prostředí v dané lokalitě negativní vliv. Při dodržení zákonných opatření a technických řešení způsobu vytápění a likvidace domovního odpadu nebude objekt  a jeho provoz překračovat žádným ukazatelem stanovené limity. Pevné odpady budou pravidelně odváženy.

i)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP podle jiných právních předpisů

Provádění stavby
Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  ustanoveními vyhl.ČUBP a ČBÚ č. 591/06 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl.  ČÚBP č. 192/2005 Sb. ,kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  . 

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. A NV 591/2006 Sb. (Aby byla zajištěna bezpečnost stavby vůči okolí, je nezbytně nutné dodržovat podmínky uvedené ve stavebním povolení a dále ustanovení právních předpisů vztahující se k provádění stavebních prací. Jedná se především o nařízení vlády (NV) č.591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. A NV č.378/2001 Sb.)

Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty:  NV č. 494 /2001 Sb, NV 495/2001 Sb.
ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
Zákon č. 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

§14 (1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.
§14 (2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti ( §10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby

Jmenování koordinátora BOZP
§15 (1) V případech, kdy při realizaci stavby

d) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

e) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

f) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
Poloha a situace objektu nevyžaduje zřízení opatření proti hluku a vnitřní struktura a provoz nemá nároky na speciální vnitroklimatické akustické řešení stavby. V průběhu stavby budou realizována opatření proti hluku a prašnosti dle používaných technologii zhotovitele stavby, tyto budou jako dočasné a jejich řešení není součástí PD.

Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, normy a vyhlášky.

Použité materiály a technologie musí splňovat požadavky státní zkušebny, musí mít atest či  protokol  o shodě vydaný státní zkušebnou, dále musí splňovat ekologické požadavky a v žádném případě nesmí být škodlivé zdraví pracovníků ani životnímu prostředí.

Předložená stavební dokumentace je vypracována v souladu se všemi souvisejícími platnými předpisy pro projektování a provádění staveb. 

Orientační přehled předpisů a technických norem, vztahujících se  k bezpečnosti práce, které musí zhotovitel při realizaci stavby  dodržovat je uveden v příloze této zprávy.  

Z uváděných předpisů upozorňujeme zejména na Vyhlášku ČÚBP a ČBÚ  č, 601/2006Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Projektant požaduje, aby byl zhotovitelem včas informován o všech takových nastalých skutečnostech a zjištěných  podmínkách  staveniště, které by mohly z hlediska  bezpečnosti vyžadovat změnu způsobu provádění stavby nebo dimenzování konstrukcí.

Při provádění dodržet ČSN 755401, ČSN 755402, ČSN 755411, ČSN 733050, ČSN 736005, ČSN 756101 a další;

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  ustanoveními Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl.  ČÚBP č. 192/2005 Sb. ,kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů. 

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. A NV 591/2006 Sb.

Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty: 

NV č. 494 /2001 Sb, NV 495/2001 Sb.
Zkoušky.

Před provedením zásypu vodovodu i dílčích úseků, bude provedena tlaková zkouška vodovodního potrubí dle ČSN 755911 za přítomnosti správce. Dodržet ČSN EN 1610-756114-provádění stok a přípojek a jejich zkoušení. ČSN 756909-zkoušení vodotěsnosti stok. ČSN 750905-zkoušení vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.V případě nepředvídaných okolností, nebo rozdílu proti PD bude vždy přizván projektant k řešení.Stavba bude kontrolována stavebním dozorem investora. Postup výstavby bude řešen tak, aby provoz  v okolních objektech nebyl narušen ani omezen.

Při realizaci stavby bude zajištěna pravidelná údržba přilehlých pěších i vozidlových komunikací  a v případě jejich znečištění budou tyto neprodleně zbaveny nečistot tlakovou vodou. Při provozu objektu po dostavbě se znečišťovaní přilehlých veřejných prostranství a komunikací nepředpokládá. 
Staveniště


V rámci přípravy staveniště  bude provedeno protokolární vytýčení všech podzemních inženýrských sítí . Budou vytýčena i ochranná pásma vedení. V případě výskytu jiného podzemního vedení v místě výkopu musí být provedena opatření proti jejich poškození. Při křížení nebo souběhu s jiným vedením je nutno dodržet stanovené vzdálenosti dle ČSN 73 6005. Pracovníci stavby budou prokazatelně poučení o podmínkách práce v OP vedení, způsobu zajištění a vyvěšení vedení. Staveniště bude řádně vyznačeno a ohrazeno a bude zajištěno noční osvětlení staveniště.
Péče o bezpečnost práce.

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze zákoníku práce a příslušných norem a předpisů. Při výstavbě, zejména výkopových pracích je třeba dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy související s těmito pracemi.


Při pracích na veřejných komunikacích a v jejich těsné blízkosti musí být pracovníci řádně označeni, pracoviště musí být řádně označeno, výkopy zajištěny proti pádu, musí být zajištěno dostatečné dopravní značení odsouhlasené příslušnými silničními orgány. Před započetím těchto prací musí být v předstihu zajištěno povolení k částečné uzavírce příslušné části komunikace.


j)  úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejsou řešeny.

k) zásady pro dopravně inženýrská opatření
Sítě technické infrastruktury v lokalitě budou před realizací stavby protokolárně vytýčeny a v průběhu chráněny. 

l) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Vzhledem k tomu, že v době provádění stavby nebude objekt využíván třetími osobami, není třeba realizovat speciální úpravy z hlediska bezpečnosti a zpřístupnění osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Staveniště bude řádně oploceno a doplněno uzamykatelnou bránou. Předpokládá se provádění stavebních úprav ve 3 etapách.

Stavba bude prováděna dodavatelsky vítězem dle výběrového řízení. Autorský dozor bude provádět projektant.
m)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

předpokládané zahájení výstavby
Projekt pro SŘ 
 
……………………
07/2016

Vydání stavebního povolení 
 
……………………
09/2016

Zahájení stavby 

……………………
03/2017

Ukončení stavby

……………………
12/2018

Předání stavby

……………………
12/2018

Uvedení objektu do provozu

…………………
12/2018

Přesné termíny jednotlivých fází realizace objektu jsou předmětem obchodních vztahů účastníků stavby.
předpokládaná lhůta výstavby
Zahájení stavby

……………………
03/2017

Ukončení stavby

……………………
12/2018

Předání stavby

……………………
12/2018

Uvedení objektu do provozu

……………………
12/2018
V době zpracování dokumentace nebyly přesné termíny průběhu realizace, případně dalšího postupu výstavby známy. Tyto budou předmětem smluvních vztahů účastníků výstavby.

Termíny zahájení, průběhu a dokončení výstavby jsou předpokládané a budou upřesněny na základě vydaných stavebních povolení, výběrových řízení na zhotovení stavby a smluvními vztahy účastníků výstavby.
etapizace výstavby :Výstavba bude realizována v 1 etapě,dělené do 3 fází.
V Olomouci, 09/2016
Vypracoval:  Ing.arch. Jan Polách                                                                                                   

………………………………………………………………………………………………….

Atelier Polách & Bravenec s.r.o., Mahlerova 15,772 00 Olomouc,tel., fax: 585225509








