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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemky, na kterých budou prováděny stavební úpravy objektu UP v Olomouci – Centrum kinantropologického 

výzkumu FTK v rozsahu drobných dispozičních změn, úpravy povrchů stěn a podlah v části objektu jsou v zastavěné 
části obce Olomouc. Území je mírně svažité a snadno přístupné. 

 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Byla provedena prohlídka objektu stavebních úprav, kontrolní proměření stávajícího stavu objektů a zpracována 

fotodokumentace. 
 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Komplexně platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a komunikací jsou dána příslušnými 

normami a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou při výstavbě respektována. Vzhledem k rozsahu 
stavebních úprav nebudou dotčena. 

V řešeném území nejsou známa žádná další ochranná a bezpečnostní pásma. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Areál FTK UP se nenachází v záplavovém území 20-leté vody.  
Lokalita není součástí poddolovaného území.  
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Stavební úpravy budou prováděny pouze v objektu FTK UP v Olomouci a z pozemků ve vlastnictví Univerzity 

Palackého v Olomouci. Stavební činností nedojde k dotčení dalších okolních pozemků ani okolních staveb (budov). 
Odvod dešťových vod ze střechy objektu bude beze změn – je zachován. Předmětem stavebních úprav je pouze 
úprava dispozic a výměna povrchů stěn a podlah.  

 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou žádné. 
 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Nejsou žádné. 
 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Beze změny.  
Objekt FTK UP je již napojen na dopravní a technickou infrastrukturu.  
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
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Nejsou známé..  
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Kapacity – počty uživatelů, pracovníků: 

FTK UP – část administrativní / škola (vzdělávání a výzkum): 

Počet zaměstnanců :   beze změny 
 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Beze změny.  
 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Popis stávajícího stavu objektu: 
Jedná se o obdélníkový pětipodlažní objekt s přístavbami vstupních zádveří. V průběhu let byly provedeny 

stavební úpravy do dnešní podoby. Byla provedena nástavba 5.NP s obloukovitě řešenou střechou, členění střechy je 
do tří částí. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov. Hlavní vstupy do objektu jsou v současné době orientovány 
ve směru jihozápad. Konstrukčně je objekt řešen jako železobetonový sloupový skelet. Sloupy 400x400 mm jsou 
rozmístěny tak, že tvoří trojtakt. Základní modulový rozpon je 6,00 m (v podélném i příčném směru), střední sloupový 
trakt má rozpon (příčný) 4,80 m. V podélném směru je modulová délka 10x 6,00 m, v příčném směru jsou moduly 6,00 
+ 4,80 + 6,00 m. Podélná orientace objektu je ve směru jihozápad – severovýchod. Příčkové zdivo je převážně 
cihelné. Obvodový plášť byl zateplen v systému ETICS. Objekt má nová plastová okna s izolačním zasklením. 

V průběhu času byly postupně prováděny drobné údržbové opravy a úpravy např.: nové rastrové podhledy, 
dispoziční úpravy místností, nová hygienická zařízení a úpravy technických zařízení budov (vzduchotechnika – 
odvětrávání místností ve středních částech objektu, osvětlení apod.). Nicméně z koncepčního hlediska objekt není 
technologicky sjednocený.  

Objekt slouží jako výzkumné pracovny pedagogů FTK UP v Olomouci. 
 
Navrhované stavební úpravy v rozsahu dispozičních změn se budou týkat pouze přemístění příček, úprav 

povrchů konstrukcí a vytvoření rastrového podhledu na zakrytí rozvodů TZB.  
 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Beze změny.  
 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Předmětem zadání jsou stavební úpravy v základním rozsahu výměna povrchů interiéru. 
Nebylo řešeno, ani posuzováno. Stavební úpravy v řešeném rozsahu neovlivní stávající stav. Objekt byl již 

v minulosti řešen pro bezbariérové užívání. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Jedná se o stavební úpravy již zkolaudovaného objektu. Bezpečnost při užívání je řešena provozními řády 

uživatele FTK UP. 
Z hlediska požadavku uživatele je do rehabilitační místnosti (hovorově označované jako „tělocvična“) navrženo 

podlahové protiskluzné homogenní PVC.  
 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 
Navrhované stavební úpravy v rozsahu dispozičních změn se budou týkat pouze „přemístění“ příček a úprav 

povrchů konstrukcí“. 
 
Popis stavebních úprav – koncepce řešení: 
 
Navržené stavební úpravy v m.č. 1.20 jsou v rozsahu: 

- Bude provedena demontáž stávajícího dřevěného obkladu a nahrazení novou omyvatelnou PVC 
obkladovou krytinou (včetně přípravy podkladu stěny – vysprávky omítek, oškrábání malby, srovnání 
nerovností stěn a penetrace) 

- Výměna nášlapné vrstvy podlahy - stržení koberce a nahrazení podlahovou krytinou homogenního PVC 
s proti skluznou úpravou (včetně přípravy podkladu, očištění od zbytků lepidla, odmaštění, srovnání 
nivelační stěrkou a penetracemi),  

- Sjednocení typu podhledu (RKP) – demontáž stávajícího hliníkového lamelového podhledu – nahrazení 
novým zavěšeným rastrovým kazetovým podhledem z minerálních desek. V podhledu budou umístěna 
nová zapuštěná světla v rastru kazet. 

- V místnosti budou umístěna dvě umyvadla. 
- Bude provedena demontáž stávajících rozvodu vzduchotechniky nad podhledem v místnosti (vzhledem 

k nepoužívání), potrubí bude zaslepeno v úrovni stropu. 
- Budou osazeny nové přepažující příčkové konstrukce typy „japonských“ posuvných stěn pro vytvoření 

vizuálního oddělení rehabilitačního prostoru 
- Vytvoření závěsných konstrukcí pro rehabilitační cvičení. 
- Napojení na elektrorozvaděč, včetně potřebných úprav nových silnoproudých rozvodů  

 

Navržené stavební úpravy v m.č. 1.30 až 1.32 jsou v rozsahu: 
- Změna dispozice hygienického zařízení pro recepční službu (demolice příček a zhotovení nových 

konstrukcí) 
- Vytvoření nového rastrového podhledu, který bude zakrývat rozvody technických potrubí pod stropem. 

V podhledu budou umístěna nová zapuštěná světla v rastru kazet a výustky vzduchotechniky na 
odvětrání. 

- Vytvoření koutu „denní místnosti“ pro recepční službu. 
- Úpravy komunikačního okna recepční služby 
- Úpravy povrchů podlah a vymalování stěn (včetně štukových oprav) 

 

Navržené stavební úpravy v m.č. 1.38 až 1.44 jsou v rozsahu: 
- Úprava dispozice sprchového koutu.  
- Výměna stávajícího keramického obkladu i keramické dlažby v řešených místnostech za nový (včetně 

úprav a přípravy podkladu). 
- Výměna zařizovacích předmětů (umyvadla, WC mísy, výlevka apod.). 
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- Výměna nášlapné vrstvy podlahy - stržení stávajícího PVC a nahrazení podlahovou krytinou 
homogenního PVC s proti skluznou úpravou (včetně přípravy podkladu, očištění od zbytků lepidla, 
odmaštění, srovnání nivelační stěrkou a penetracemi),  

- Vytvoření nového rastrového podhledu, který bude zakrývat rozvody technických potrubí pod stropem. 
V podhledu budou umístěna nová zapuštěná světla v rastru kazet a výustky vzduchotechniky na 
odvětrání.  

 
Součástí úprav je nová elektroinstalace v řešených prostorách a nová napojení na elektrorozvaděč, včetně 

potřebných úprav nových silnoproudých rozvodů  
Ostatní stávající technická infrastruktura je beze změny. 
Budova objektu FTK UP v Olomouci po navrhovaných stavebních úpravách v uvedeném rozsahu nezmění 

svůj současný účel užívání. Provoz budovy bude v plném rozsahu zachován, bez jakéhokoliv zásahu do dispozičního 
řešení. 

 
Bourací práce 

Bude provedena demontáž stávajícího lamelového podhledu, demontáž dřevěných obkladů.  
Demoliční práce budou na odstraňování příček stávajícího hygienického zařízení recepční služby, 

navazujících keramických obkladů a dlažby.  
Keramické obklady ve WC a ve sprše vyšetřovny a u umyvadel budou také odstraněny. 
Nášlapné podlahové vrstvy budou odstraněny – keramická dlažba, stávající PVC, koberec (lepený). 
Demontovány budou také zařizovací předměty označené v PD. 
Po celou dobu oprav budou veškeré stavební odpady tříděny a odváženy na řízenou skládku. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukční řešení stávajícího objektu zůstane nezměněno. V rámci stavebních úprav nebudou provedeny 

zásahy do nosných konstrukcí. Uvažované zásahy neznamenají zásadní změnu nosných konstrukcí, ani zásadní 
změnu vlivů na nosné konstrukce a nebude snížena jejich únosnost. Rovněž nebude negativně ovlivněna stabilita 
objektu jako celku, ani lokálně stabilita konstrukcí.  

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
Statické posouzení vychází z běžně požadovaných zatěžovacích údajů pro daný objekt v dané lokalitě. Všechny 

posuzované nosné prvky byly z hlediska únosnosti vyhodnoceny jako vyhovující. 
Při dodržení navrženého konstrukčního a stavebně technického řešení a účelu užívání se zřícení stavby nebo její 

části nepředpokládá.  
 
Statické posouzení je zpracováno s respektováním následujících norem:  
- ČSN EN 1991, ČSN 73 0035,  
- ČSN EN 1997, ČSN EN 12699, ČSN EN 1536, ČSN 73 1001, 
- ČSN EN 1996, ČSN 73 1101,  
- ČSN EN 1992, ČSN 73 1201, ČSN EN 206-1, 
- ČSN EN 1993, ČSN 73 1401 
 
V uvedeném seznamu jsou uvedeny rovněž předpisy administrativně zneplatněné, avšak respektování jejich 

ustanovení je rozumné a spolehlivě bezpečné.     
Použité technologie a uvažované vybavení nevyžadují specifické požadavky na maximální přetvoření, proto malá 

přetvoření přípustná normovými požadavky nebudou mít vliv na funkčnost instalovaného vybavení a na běžný provoz.  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 
 
Zdravotně technické instalace 
PD neřeší rekonstrukci rozvodů, ale pouze funkční napojení nových zařizovacích předmětů na stávající funkční 

rozvody a výměnu zařizovacích předmětů v již napojených místech (v rámci povrchových úprav v místnostech). 
 
Předpisy a normy: 
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
ČSN EN 12056-1 až 5   75 6760 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy 
ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody 
ČSN EN 806-2 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Navrhování  
ČSN 75 5409 Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN EN 1717 75 5462 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech   
ČSN 73 6620 Vodovodní potrubí 
 
Popis návrhu: 
 
Navržené úpravy v m.č. 1.20 jsou v rozsahu: 
- V místnosti budou umístěna dvě umyvadla – nové připojovací potrubí teplé a studené vody. Včetně napojení 

na odpadní potrubí (koncepčně dle PD, během realizace bude upřesněno podle skutečného stavu potrubí). 
 
Úpravy v m.č. 1.30 až 1.32 jsou v rozsahu: 
- Změna dispozice hygienického zařízení pro recepční službu (demolice příček a zhotovení nových konstrukcí) 
- Úprava dispozice sprchového koutu. 
 
Úpravy v m.č. 1.38 až 1.44 jsou v rozsahu: 
- Úprava dispozice sprchového koutu. 
- Výměna zařizovacích předmětů (umyvadla, WC mísy, výlevka apod.). 
 
Materiál vodovodu 
Potrubí studené pitné vody, teplé vody a cirkulace teplé vody je navrženo z plastového potrubí. 
Volně vedené potrubí je z vícevrstvého PPR PN20. Tloušťka izolace tohoto potrubí je udána na výkresech. 
-Ostatní rozvody ve zdi a připojovací potrubí  je z PPR PN20, izolace z PU pěny v tl. 9mm.  
Materiál kanalizace 
Veškeré nové kanalizační potrubí je hrdlové z PP-HT. Připojovací potrubí ve zdi opatřit plstí. Vysazení odboček 

se předpokládá na potrubí z litiny. 
Zařizovací předměty 
V objektu jsou navrženy zařizovací předměty  běžného standardu. Baterie pákové, keramika bílá. Klozety (WC 

kombi mísa) s nádržkou se spodním, případně bočním odpadem. Sprchy provedeny s vaničkou ve zděném koutu s 
keramickým obkladem. Dřez má stojánkovou baterii, ostatní baterie jsou navrženy nástěnné. 

 
 
Silnoproudá elektrotechnika 
Část silnoproudé elektrotechniky řeší: 
 doplnění stávajícího rozvaděče RM v 1PP objektu o 2.ks jističů 20B/3  
 dodávka nových rozvaděčů PR11, PR12  
 nové napájecí přívody pro rozvaděče PR11, PR12  
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 nová světlená a zásuvková instalace v rekonstruovaných prostorech 
 úprava stávajících datových rozvodu v místnosti č.1.20 
 řešení ochrany proti přepětí  
 elektrické instalace pro jednotlivé technologie instalované v objektu dle požadavku jednotlivých 

technologických celků 
 
Bilance příkonů: 
 

Bilance příkonu RD - stavební úpravy 

  Příkon základní 

  Pi (kW) Ps (kW) 

Osvětlení 0,99 0,69 
Zásuvky 230V, včetně počítačů 33,00 8,25 
Automatická pračka 2,50 2,50 
Sušička prádla 3,00 3,00 
Vzduchotechnika  0,50 0,40 
Elektrický ohřev VZT 1,40 1,12 
Slaboproudé instalace 0,40 0,32 
Celkem 41,79 16,28 
Celkem při uvažování soudobosti mezi 
skupinami   

11,40 

 
 
Předpisy a normy: 
Dokumentace je provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN vydaných v době 

zpracování PD. Zejména pak: 
-  ČSN 01 3390 IEC 617-11 Značky pro elektrotechnická schémata. Architektonická a    

 topografická schémata rozvodů 
-  ČSN 33 0010 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy. 
-  ČSN 33 0120 Normalizovaná napětí IEC 
-  ČSN 33 0125 EN 60059  Normalizované hodnoty proudu IEC  
-  ČSN 33 0166 ed2 Označování kabelů a ohebných šňůr 
-  ČSN 33 0220 Používání mědi a hliníku v elektrotechnice 
-  ČSN 33 0330 EN 60529 Stupně ochrany krytí (krytí IP kód) 
-  ČSN 33 0340 Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů 
- ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami   

           bez elektrotechnické kvalifikace 
-  ČSN 33 2000-1 ed.2  Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 
-  ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
-  ČSN 33 2000-4-42 ed.2  Ochrana před účinky tepla 
-  ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Ochrana proti nadproudům  
-  ČSN 33 2000-4-47 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti.  
   Oddíl 471: Opatření před úrazem elektrickým proudem 
-  ČSN 33 2000-4-473 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti.             
   Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům 
-  ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Výběr a stavba elektrických zařízení. Všeobecná ustanovení 
-            ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Výběr a stavba elektrických zařízení. Elektrická vedení  
-            ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 Výběr a stavba vedení. Dovolené proudy   
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- ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochr. Pospojování 
-  ČSN 33 2000-6 Revize. oddíl 61: Postupy při výchozí revizi 
- ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrické zařízení v koupelnách a sprchách 
- ČSN 33 2130 ed.2 Vnitřní elektrické rozvody  
-  ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 
-  ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů 
        ČSN 34 7402 - Pokyny pro používání NN kabelů a vodičů  
        vyhláška 499/2006 Sb. ve znění novely 62/2013 Sb o dokumentaci staveb 
-  Vyhláška 50/78Sb. 
 
Základní údaje : 
Napájecí rozvod , napěťová soustava TN-C-S, 400/230V, 50Hz: 

• přívod do rozvaděče  RM1:     3 +PEN, 230/400V, 50Hz / TN-C 
• stávající vnitřní rozvody:     3 +PEN, 230/400V, 50Hz / TN-C-S 
• nové vnitřní rozvody :    3+N+PE, 230/400V, 50Hz /TN-S 
• místem změny soustavy  TN-C na TN-S je stávající rozvaděč RM1   

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie :  3 – běžné obvody 
Způsob měření spotřeby : 

• tarifní měření –stávající tarifní měření, není předmětem této projektové dokumentace.  
Způsob kompenzace účiníku : 

• Není předmětem této dokumentace.  
Ochrana proti zkratu , přetížení: 

• ochrana proti zkratu – pojistkami nebo jističi s dostatečnou zkratovou odolností, nastavení zkratových 
spouští bude koordinováno; 

• ochrana proti přetížení – pojistkami , jističi s charakteristikou vhodnou pro chráněné zařízení, 
tepelnými nadproudovými ochranami motorů. 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem při poruše dle ČSN 332000-4-41 ed.2: 

• základní  - automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním  
• zvýšená  - doplňujícím ochranným pospojováním a proudovým chráničem 

všechny neživé části budou připojeny k ochrannému obvodu a v místech kde je nebezpečné prostředí 
bude provedena zvýšená ochrana pospojováním, proudovým chráničem případně SELV napětím. 
Průřez kabelů bude koordinován s jistícím prvkem a zkratovými poměry aby impedance poruchových 
smyček kabelových obvodů vyhověla podmínce bezpečného vypnutí v souladu s požadavky ČSN 
332000-4-41 ed.2 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem při normálním provozu dle ČSN 332000-4-41 ed.2 : 
• izolaci 
•  kryty 

Ochrana proti přepětí: 
• ochrana proti spínacímu přepětí – v jednotlivých rozvaděčích budou instalovány přepěťové ochrany 

vzájemně koordinované. 
 
Popis návrhu: 
Hlavní přívod, rozvaděče: 
V prostoru chodby v 1PP objektu je umístěný stávající rozvaděč RM1. Rozvaděč RM1 bude doplnění o 2.ks jističů 

16B/3, které budou sloužit pro odjištění nově instalovaných rozvaděčů PR11, PR12. Napojení rozvaděčů PR11, PR12 
bude provedeno kabelem CYKY 5-Jx6. Kabel bude vedený v podhledu na kabelových příchytkách. 

Nové rozvaděče PR11, PR12 budou nástěnné plastové rozvaděče.  
Jednotlivé rozvaděče budou zapojením provedením a svou konstrukcí odpovídat účelu, provozním podmínkám a 

prostředí v místě instalace. 
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Světelná instalace na chodbě v 1PP:  
Umělé osvětlení v objektu bude navrženo dle ČSN EN 12464-1.  

Komunikace, chodby               Ep = 100 lx 
Hygienická zařízení                Ep = 200 lx 
Rehabilitace                             Ep = 300 lx 
Vyšetřovny                                              Ep= 500 lx 
Recepce                                                  EP= 300 lx 

Nové světelné rozvody jsou  navrženy měděnými vodiči CYKY 2-7x1,5 mm2 v drátěných kabelových žlabech, v 
PVC lištách, trubkách na příchytkách v podhledu a pod omítkou. Osvětlení je navrženo LED svítidly. Ovládaní 
osvětlení bude provedeno spínači umístěnými u vstupních dveří do místnosti. Světelná instalace v prostoru sociálního 
zařízení bude  provedeno samostatnými obvody, které budou zapojeny  přes proudový  chránič s  vybavovacím  
proudem 30mA. Spínače budou osazeny ve výši 1,1m nad podlahou. V hygienických zařízení budou použity 
zapuštěné spínače v krytí IP44, v ostatních prostorech budou použity standardní zapuštěné spínače.  

Výše uvedené výšky umístění přístrojů je orientační. Přesné rozmístění přístrojů bude koordinováno s uživatelem 
přímo na stavbě. Rozvodné krabice  musí být přístupné pro periodické revize. Provedení instalací bude přizpůsobeno 
použitým stavebním technologiím. 

 
Zásuvková instalace:  
Zásuvkové rozvody 230V jsou navrženy měděnými vodiči CYKY 3-Jx2,5 mm2 v drátěných kabelových žlabech v 

PVC lištách trubkách podhledu a pod omítkou. Napájení zásuvek pro PC budou provedeny ze samostatně jištěného 
vývodou doplněné o ochranu proti přepětí. Zásuvky chráněné ochranou proti přepětí SPD typ 3 budou barevně 
odděleny od zásuvek nechráněných ochranou proti přepětí SPD typ 3. Zásuvky v sociálním zařízení budou umístěný 
ve zdi. Zásuvky v pokojích budou umístěny v nástěnných lištových přístrojových krabicích. Zásuvky které budou moci 
používat laici budou chráněny proudovým chráničem s reziduálním proudem 30mA dle ČSN 332000-4-41 ed.2. 
Zásuvky pro PC a další elektroniku nebudou připojeny přes proudový chránič, nají výjimku. Zásuvky budou umístěny 
0,4-0,6m nad podlahou. V sociálním zařízení vedle umyvadla. Budou použity normální polozapuštěnné zásuvky. 
Budou použité zásuvky s ochranami clonkami. 

Přesné rozmístění přístrojů bude koordinováno s uživatelem přímo na stavbě. Rozvodné krabice musí být 
přístupné pro periodické revize. Provedení instalací bude přizpůsobeno použitým stavebním technologiím. Pro 
instalace budou použity měděné vodiče a kabely. 

 
Technologické rozvody:  
VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH  
Pro větrání sociálních zařízení slouží ventilátory (pol V3, V4), které budou zapínány tlačítky a vypínány s 

časovým zpožděním. Ventilátory budou napájeny samostatným vývodem z rozvaděčů PR12. Ventilátory budou časově 
ovládány programovatelným doběhovým spínačem zajišťující zpožděné vypnutí ventilátoru. Tento spínač je součásti 
dodávky VZT a bude umístěn do rozvodné krabice nebo pod tlačítko. Napájení těchto ventilátoru bude provedeno 
kabelem CYKY 3-Jx1,5mm2. Ventilátory (pol V1, V2) budou napájený z rozvaděče PR12 a budou cyklicky zapínány 
pomocí multifunkčního časového relé. Ruční zapnutí mimo časový cyklus spínání bude proveden pomocí tlačítka.  

 
VĚTRÁNÍ REHABILITAČNÍHO PRACOVIŠTĚ M.Č. 1.20  
Pro větrání této místnosti slouží dvě kompaktní vzduchotechnické jednotky s rekuperací vzduchu. Tyto VZT 

jednotky jsou vybaveny vlastní regulaci. V projektu elektroinstalace je navrženo napájení VZT jednotek a elektrických 
ohřívačů vzduchu z rozvaděč PR11. Dále je v projektu elektroinstalace navrženo propojení jednotlivých komponentů 
regulace vzduchotechniky dle montážního návodu dodavatele VZT. 

 
Úpravy stávajících slaboproudých rozvodů v místnosti č.1.20  
V řešené místnosti bude provedeno přemístění stávající telefonní zásuvky. Dále bude provedeno přemístění 

stávajícího switche datových rozvodů a budou provedeny nové datové rozvody pod omítkou a instalovaný nové datové 
zásuvky. 
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Vzduchotechnika 
 
Rehabilitační pracoviště (tělocvična) 

Na větrání rehabilitačního pracoviště jsou navrženy dvě větrací rekuperační jednotky Duplex 300 Easy 
(každá 250 m3/h / 200 Pa) zavěšené pod stropem (nad podhledem) místnosti. Jednotka bude dodána 
včetně řídicího systému a vzdáleného ovladače pro nastavení požadovaných parametrů přiváděného 
vzduchu.  Čerstvý vzduch bude nasáván přes proti-dešťovou žaluzií na severní fasádě objektu, veden 
potrubím spiro (pozinkovaný plech) k vzt. jednotkám a po úpravě filtrací, rekuperací a případně ohřevem 
v externím elektrickém ohřívači EPO-PTC 160/0,7 (P=0,7 kW) bude na pracovišti vyfukován dvěma 
přívodními anemostaty. Odvod znehodnoceného vzduchu odvodními anemostaty umístěnými na opačné 
straně místnosti. Odváděný vzduch projde přes rekuperační výměník a bude vyfukován přes samotížnou 
žaluzii na severní fasádě objektu.   

Větrání bude spouštěno vzdáleným ovladačem rekuperační jednotky umístěným za dveřmi vstupu do 
rehabilitačního pracoviště. Prostorová čidla  CO2, umístěná pod podhledem místnosti budou plynule řídící 
výkon větrání podle aktuální hodnoty CO2 v místnosti. 

Pro zabránění kondenzace vzdušiny v potrubí a útlum akustického tlaku šířeného potrubím budou 
rozvody VZT tepelně a protihlukově izolovány minerální plstí tl. 4 cm na trny (případně kaučukovým 
izolačním samolepícím pásem K-Flex H DUCT 12 mm) a ohebné hadice pro rozvod vzduchu budou 
s tepelnou a protihlukovau izolací minerální vatou  tloušťky  25 mm.  

 
Hygienické zařízení   

Při úpravách objektu (změna dispozice, doplnění podhledů) bude provedena i úprava odsávání 
hygienického zařízení v dotčených místnostech.  

V místnosti č. 1.32 budou na stávajícím potrubí vysazeny odbočky a doplněny dva odsávací talířové 
ventily pro odsávání místnosti se sprchou a s WC.  

V místnosti 1.31 budou stávající hlučné potrubní ventilátory nahrazeny tichými potrubními ventilátory, 
které budou posunuty ke stropu (úprava stávajícího rozvodu) s ohledem na jejich umístění nad novým 
podhledem místnosti. Ventilátory budou doplněny časovým relé, které umožní cyklické spínání chodu 
ventilátorů v automatickém režimu. 

V místnostech č. 1.43 a 1.44 budou demontovány nástěnné ventilátory a nahrazeny tichými 
podstropními ventilátory vestavěnými do podhledu. Ventilátory budou zapínány s osvětlením a vypínány 
dle nastaveného doběhového spínače, který je součástí ventilátoru  

 
 

Vytápění 
 
Rehabilitační pracoviště 

Stávající dva litinové radiátory budou demontovány  i s částí rozvodu topné vody v místnosti. 
V místnosti budou osazena čtyři (pod každé okno) nová desková otopná tělesa v provedení ventil 

kompakt, která budou napojena zespodu z nového rozvodu topné vody vedeného nad podlahou v drážce 
ve zdi a napojeného přechodem ocel/měď na stávající ocelový rozvod v rozích místnosti.  

 
Hygienické zařízení 

Stávající otopné těleso v místnosti č. 1.42 bude demontováno a posunuto k venkovní zdi pod okno. 
Nová část otopného systému bude provedena z měděného potrubí. 
 
 

b) Výčet technických a technologických zařízení 
Zdravotně technické instalace - Navržené řešení se týká převážně výměny zařizovacích předmětů, posunu 

stávajících výtoků a umístění nových umyvadel. 
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Silnoproudá elektrotechnika (příprava a napojení na elektro rozvaděč) a slaboproudá.  
 
Vzduchotechnika – Úpravy odvodu vzduchu a nucené větrání rehabilitačního pracoviště  
 
Vytápění – Výměna otopných těles a posun v umístění. 
 
 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Beze změny.  
Stavebními úpravami nedochází ke změně užívání objektu. Změnu stavby lze zatřídit do změn staveb skupiny I 
 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Beze změny.  
Stavebními úpravami nedochází ke změně užívání objektu. Změnu stavby lze zatřídit do změn staveb skupiny I 
 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Požární odolnost nosných stavebních konstrukcí, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou 

použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů 
neměněných, není snížena pod původní hodnotu.  

 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Beze změny.  
Stavebními úpravami nedochází ke změně užívání objektu. Změnu stavby lze zatřídit do změn staveb skupiny I 
 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Šířka nebo výška požárně otevřených ploch v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního 

rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. 
nepřesahuje stávající odstupovou vzdálenost.  

 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst 
V měněných částech objektů nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující 

protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární 
vody. U vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávajíc funkční výzbroje. V měněných 
částech objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásah ČSN 730802, 730804 nebo norem řady 
ČSN 7308xx.  
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g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) 
V měněných částech objektů nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující 

protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární 
vody. 

 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
Beze změny.  

Stavebními úpravami nedochází ke změně užívání objektu. Změnu stavby lze zatřídit do změn staveb skupiny I 
 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Beze změny.  

Stavebními úpravami nedochází ke změně užívání objektu. Změnu stavby lze zatřídit do změn staveb skupiny I 
 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Beze změny.  

Stavebními úpravami nedochází ke změně užívání objektu. Změnu stavby lze zatřídit do změn staveb skupiny I 
 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Stavební úpravy v rozsahu výměna výtahu nemají zásadní vliv na hospodaření s energiemi.  

 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Stavební úpravy v rozsahu výměna výtahu nemají zásadní vliv na hospodaření s energiemi. Posouzení využití 

alternativních zdrojů energií není řešeno. 
 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpad apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Hygienické požadavky dle zákona 361/2007 Sb., zejména s ohledem na ochranu zdraví a pracovní prostředí, jsou 
v projektu beze změny oproti původnímu stavu. Dostatečné jsou hygienická zázemí i prostor k odpočinku a relaxaci.  

Větrání: 
Beze změny oproti stávajícímu řešení. Užívané prostory jsou s možností přímého odvětrání, případně s nuceným 

větráním. 

Vliv na ovzduší: 
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V průběhu stavby bude plošným zdrojem znečištění staveniště svojí prašností, a to zejména při samotné realizaci 
stavby. Zhotovitel stavby je povinen zajistit minimalizaci prašnosti, která bude řešena technickými a organizačními 
opatřeními – pravidelným kropením ploch staveniště a čištěním vozidel vyjíždějících ze stavby, případně překrýváním 
skládek prašných materiálů. Vliv a dopad vlastní stavební činnosti včetně zemních prací bude minimalizován zvolenou 
technologií zakládání a provádění stavby a při dodržení stanovaných opatření nebude mít významný negativní vliv na 
ovzduší v širším okolí zájmové lokality. 

Vliv na půdu: 
Stavebními úpravami v řešeném rozsahu se nepředpokládá znečištění půdy. 

Vliv na vodní toky: 
Realizací stavby nedojde k žádné změně v odvádění dešťových vod, které jsou řešeny stávajícím systémem.  

Vliv stavby na veřejné zdraví: 
Pracovní prostředí i veřejně využívané prostředí je řešeno projektem z hlediska zajištění bezpečnosti práce a 

navrženo tak, aby nebyl ohrožen život a zdraví zaměstnanců ani veřejnosti. Výměna vzduchu v objektu, zajištění 
vhodné teploty a vlhkosti vzduchu, stejně jako sociální zařízení a únikové cesty, jsou zajištěny a dimenzovány na 
odpovídající úroveň bezpečnosti stavby tohoto typu a umístění. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat provozní řád 
stejně tak, jako předpisy o bezpečnosti a hygieně práce.  

Jako zdravotní rizika lze zvážit potenciální ovlivnění obyvatel faktorem fyzikálním – hluk, vibrace; chemickým – 
znečištění ovzduší, vody a půdy; psychosociálním – rušení pohody aj. Splněny budou imisní limity pro oxid dusičitý a 
benzen z automobilové dopravy a z dopravy v klidu.  

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby nelze přesně stanovit. Navíc vliv bude omezen pouze na období 
stavebních prací a je vyhodnocen jako málo významný, v zásadě nedojde k takovému ovlivnění, které by zhoršilo 
životní pohodu obyvatel ve srovnání se současným stavem.  

 

 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Stavebními úpravami nedojde k zásahu do konstrukcí, které ovlivňují pronikání radonu. Stávající stav zůstane 

nezměněn.  
 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Výskyt bludných proudů není zjištěn. 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Výskyt technické seismicity není zjištěn. 
 

d) Ochrana před hlukem 
V období výstavby bude hluk způsobený dopravními stavebními prostředky a drobnými demoličními pracemi 

minimalizován technickými a organizačními opatřeními dodavatele stavby – dodržování pracovní dobou 7-16 hodin, 
vyloučením provozu stavby o víkendech a svátcích. Opatření bude provedeno již v rámci smluvních vztahů. 

Stavebními úpravami nedojde ke změně užívání objektů. Objekty nebudou zdrojem hluku.  
 

e) Protipovodňová opatření 
Nejedná se o objekt v povodňovém území. Předmětem PD nejsou protipovodňová opatření. 
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f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Nejsou známy. 
 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Beze změny.  
 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Beze změny. 
 
 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 
Není řešeno. Stávající dopravní řešení je beze změny. 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Není řešeno. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu je beze změny. 
 

c) Doprava v klidu 
Není řešeno. Beze změny. 
 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Není řešeno.  
 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 
Není řešeno. 
 

b) Použité vegetační prvky 
Není řešeno. 
 

c) Biotechnická opatření 
Není řešeno. 
 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavební úpravy v řešeném rozsahu nemají negativní vliv na životní ovzduší.  
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b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavební úpravy v řešeném rozsahu nemají negativní vliv na přírodu a krajinu.  
 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavební objekt se nenachází na území Natura 2000. 
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Stavební úpravy nevyžadují vyhlášení nových ochranných a bezpečnostních pásem. Ochranná pásma stávajících 

inženýrských sítí v areálu sportovní haly budou respektována dle závazných platných předpisů a norem.  
 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
(Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva) 
Stavba není začleněna k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Napojení stavby na elektrickou energii bude ve stávajícím hlavním rozvaděči v objektu. Na staveništní přípojku 

bude osazeno podružné měření. Potřebný odběr bude upřesněn dle požadavků zhotovitele stavby. 
Pro zásobování vodou po dobu výstavby je možno využít stávajících rozvodů vody v objektu. 
Odvodnění stavebního pozemku zůstane stávající. Není řešeno. 
Zhotovitel je povinen projednat zřízení staveništních odběrů s provozovatelem, případně se správci sítí a všechny 

odběry měřit. 
 

b) Odvodnění staveniště 
Nepředpokládá se.  
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu na ulici třída Míru v severní části areálu.  
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Rozsah stavebních úprav nepředpokládá negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude v objektu  stavebních úprav, v bezprostředním okolí místností se stavebními úpravami (místo 

bude upřesněno investorem). 
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Prostory staveniště (vně objektu) budou ohrazeny, případně u venkovního staveniště oploceny. Bude použito 
provizorní nové oplocení výšky min. 1800 mm, které bude opatřeno uzamykatelnými branami šířky min. 2,5 m a to 
před zahájením přípravných prací.  

Pro skladové prostory a buňkoviště budou použity prostory a plochy vyhrazené investorem.  
Zároveň budou umístěny výstražné tabule a informační tabule usměrňující pohyb v okolí stavby (např. POZOR 

STAVBA – ZÁKAZ VSTUPU, PŘEJDĚTE NA DRUHOU STRANU, PĚŠÍ MUSÍ POUŽÍT TUTO TRASU). Informační 
systém musí být projednán s provozovatelem. 

 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Veškeré stavební práce budou probíhat v řešeném objektu. Žádné zábory pozemků se nepředpokládají. 
 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 

Vliv produkce odpadů: 
Vliv produkce odpadů – odpady budou vznikat při výstavbě i při provozu. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

bude původce odpadů z provozu s nimi nakládat podle jejich vlastností. Bude je shromažďovat tříděné podle druhů a 
kategorií a zabezpečí je proti nežádoucímu úniku. Odstranění odpadů bude zajištěno oprávněnou osobou nebo firmou. 
Budou dodrženy všechna opatření v souladu s legislativou na úseku odpadového hospodářství – nejsou tudíž 
předpokládány žádné negativní ovlivnění životního prostředí v důsledku produkce odpadů.  

 
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Tato činnost 

bude zajištěna dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou firmou, což bude možné specifikovat až po vyjasnění 
smluvních vztahů mezi investorem a dodavatelem stavby. Při stavebních pracích je nutno dodržovat ustanovení 
zákona č. 188/2004 Sb., který mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 
pozdějších předpisů. 

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem 
odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) ve smyslu zákona č. 188/2004 Sb. a vyhlášek č.376/2001 Sb., 381/2001 Sb., 
382/2001 Sb., 383/2001 Sb., 384/2001 Sb., 237/2002 Sb., a 294/2005 Sb. 
 
 
ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI LIKVIDACI STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A VÝSTAVBĚ KOMPLEXU  

 
Katalogové číslo  Druh odpadu      Kategorie odpadu 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
050105*   uniklé (rozlité) ropné láteky      N 
080111*   odpadní barvy a laky obsahující org.rozpouštědla nebo 
     jiné nebezpečné látky       N 
080112   jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111   O 
150101   papírové a lepenkové obaly      O 
150102   plastové obaly        O 
150103   dřevěné obaly        O 
150104   kovové obaly        O 
150105   kompozitní obaly        O 
150110*   obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo  
     obaly těmito látkami znečištěné      N 
150203   absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a  
     ochranné oděvy neuvedené pod číslem 150202    O 
170101   beton         O 
170102   cihla         O 
170201   dřevo         O 
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170202   sklo         O 
170203   plasty         O 
170301*   asfaltové směsi obsahující dehet      N 
170303*   uhelný dehet a výrobky z dehtu      N 
170405   železo a ocel        O 
170407   směsné kovy        O 
170604   izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603   O 
170802   stavební materiál na bázi sádry neuvedené  

 pod číslem 170801       O 
170903*   jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných  
     a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky    N 
170904   směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
     pod čísly 170901, 170902 a 170903     O 
200101   papír a lepenka        O 
200102   sklo         O 
200111   textilní materiály        O 
200121*   zářivky a jiný odpad obsahující rtuť      N 
200301   směsný komunální odpad       O 
200303   uliční smetky        O 
 
Ostatní odpad „O“ (stavební) lze využít v rámci stavby. Nebezpečný odpad „N“ nebo odpad „O“ (stavební), který 

nelze jinak využít (včetně obalů), je nezbytně nutné zneškodnit v zařízeních k tomu určených (řízená skládka, 
spalovna, aj.). Odpad kategorie ostatní bude utříděně shromažďován a bude předán k využití či odstranění oprávněné 
osobě. Odpad kategorie nebezpečný, který vznikne činností provozovatele v areálu bude dle jednotlivých druhů tříděn 
a shromažďován na místě k tomu určeném – shromažďovací místo nebezpečného odpadu. Pálení odpadů včetně 
obalů je zakázáno. 

Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Jedná se zejména o 
likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin „N“. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanizmů tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a 
uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci apexem. U 
stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. Je vhodné, aby generální dodavatel při 
uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost 
subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jeho činnosti tak, jak bylo výše uvedeno. Při kolaudačním řízení předloží 
dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. 

Při realizaci stavby je třeba věnovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadměrné hlučnosti a prašnosti. 
Dále musí být zamezeno znečišťování půdy a spodních vod a neopodstatněnému poškozování zeleně při provádění 
stavebních prací a provozem stavební mechanizace. 

S odpady vznikajícími při stavbě nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001Sb.: 

− beton, cihly, keramická dlažba, keramické obklady– budou drceny a recyklovány v příslušných zařízeních 
− obaly - papírové, kovové – odvoz do sběrny, alternativně předávání k opětovnému využití, plastové nutno 

odvážet do příslušných zařízení k likvidaci alternativně k opětovnému využití 

− asfaltové směsi, dehty, zbytky izolačních materiálů, stavební odpady kontaminované ropnými látkami 
− nutno zabezpečit odstraňování v příslušném zařízení (spalovna NO) pro nakládání nutný souhlas příslušného 

orgánu státní správy 
− stavební materiály na bázi sádry, směsné stavební a demoliční odpady – uložení na příslušné skládce, využití 

je problematické 

− zařízení sanitární techniky (WC mísy, umyvadla) – dle upřesnění investora (uloženy do skladu nebo demolice) 
− zářivky a jiný odpad obsahující rtuť – nutno předat oprávněné osobě - firmě, nutný souhlas příslušného orgánu 

státní správy 
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− směsný komunální odpad (z činnosti osob působících na stavbě) – odvoz na skládku komunálního odpadu 
(vyhláška č.  381/2001 Sb). 

 
S veškerým odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (o odpadech), zákonem 

č.18/1997 Sb. (atomový zákon), zákonem č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví), zákonem č.274/2003 Sb. 
(zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví), č.254/2001 Sb. (vodní zákon), zákonem 
č. 157/1998 Sb. (o chemických látkách a chemických přípravcích) ve znění pozdějších změn a prováděcích předpisů, 
ČSN EN 12128 (biotechnologie – laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu…), ČSN 65 0201 (hořlavé kapaliny – 
prostory pro výrobu, skladování a manipulaci) i se všemi dalšími platnými zákonnými předpisy.  
 
Odpady vznikající při užívání - provozu stavby - jedná se především o komunální odpad bude soustřeďován v 
kontejnerech na vyhrazeném místě, pro odvoz prostředky technických služeb. Vhodný odpad (papír, sklo, plast, kovy) 
bude tříděn a odvážen k recyklaci. 

Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován odděleně do zvlášť 
k tomu určených nádob z nepropustných materiálů.  

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel. Odpady budou předány jiné 
odborné firmě ke zneškodnění nebo jejich zpracování. Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů. Odpady budou 
shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách. Při nakládání s nebezpečnými odpady (dle vyhlášky MŽP č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady) je třeba dodržet následující zásady: 

- shromažďovací prostředky musí být odlišné od jiných nádob používaných ke skladování nebo shromažďování 
ostatních odpadů 

- musí být zabezpečeny před atmosférickými vlivy. 

- na shromažďovacím prostředku musí být název odpadu, katalogové číslo a jméno a příjmení osoby odpovědné 
za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku 

 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Není řešeno. Zemní práce nejsou navrženy, ani se nepředpokládají. 
 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny, vodních zdrojů a léčebných pramenů řešené objekty nezasahují do žádné 

kategorie chráněného území dle zákona č. 114/1992 Sb., a ani v okolí se takové území nenachází. 
Objekty záměru nebudou mít negativní vliv na povrchové ani podzemní vody, zanedbatelné vlivy budou i na 

ekosystémy, flóru a  faunu. 
Po dokončení stavby budou provedeny sadové úpravy areálu a dojde k začlenění objektu do okolí. 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Požadavky na zednické práce  
Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký min. 0,6 m. 
Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce vystaveny 

nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí 
zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem  (Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky.). 
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Malířské a natěračské práce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se považuje: 
• při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem dodržení stanovených 

technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a k určenému způsobu ochrany osob před 
škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací, 

• používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu. 
• provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze žebříků k tomu 

upravených. 

Požadavky na montážní práce – montáž lešení 
Práce budou prováděny z lešení. Podrobné řešení lešení bude podrobně navrženo zhotovitelem.   
 
Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k 

řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný 
záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních 
prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

Fyzické osoby provádějící montáž lešení při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky 
stanovené v technologickém postupu. 

Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, zejména při práci 
ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup 
montáže. 

Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 
Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i uvolnění 

vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se mohou využít trvalé konstrukce, 

které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování zbývajících 

dílců. 
Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se provádí v 

souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.). Je zakázáno zdvihat 
nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 
potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 

Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce 
nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec 
se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v 
základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, 
zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn podle 
technologického postupu. 

Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a prostorovém ztužení 
konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 

Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob 
ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

 
Rozměry zábradlí lešení 
Okraje podlah na lešení musí být chráněny ve všech případech, kdy hrozí nebezpečí pádu do hloubky větší než 

1,5 m. Pokud je hloubka možného pádu 1,5 m až 2,0 m, postačí jednotyčové zábradlí se zarážkou u podlahy. Podlahy 
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ve výšce nad 2,0 m musí být opatřeny zábradlím dvoutyčovým, opět se zarážkou u podlahy. Na schodištích může být 
zarážka u podlahy vynechána. 

U lešení, kde lze výšku zábradlí při montáži ovlivnit (například trubková lešení), je silně doporučeno montovat 
zábradlí o výšce 1,1 m, přičemž je však potřeba dodržet požadavek na velikost mezery mezi tyčemi, která nesmí 
přesáhnout 470 mm.  

U lešení dílcových, kde se zábradelní dílce osazují na předem definované místo, například na nástrčné kolíky, je 
potřeba respektovat rozměry dané výrobcem, které nesmějí odporovat normě.  
 

Výška lešení 
Výška pracovního lešení je svislá vzdálenost nejvyšší podlahy od paty konstrukce. Je potřeba odlišovat od 

dalších termínů, jako je pracovní výška - obvykle úroveň 2 m nad podlahou, nebo výška konstrukce, včetně zábradlí. 
Je potřeba dodržovat návod na montáž. Výšky uvedené v návodu není dovoleno překračovat bez zvláštních 

úprav. Maximální výška je pro vnější prostředí a to 8 m. Toto výškové omezení je možno překročit při splnění 
požadavků na tuhost a stabilitu podle ČSN 73 8102.  

Rovněž výška fasádních kotvených lešení je v návodu na montáž a používání stanovena pro standardní 
parametry lešení, danou hustotu kotev a ztužidel, uvedenou nosnost a počet zatížených podlah. Individuálním 
výpočtem lze výšku i ostatní parametry lešení upravit. Podmínkou je použití vstupních výpočtových hodnot, platných 
pro konkrétní typ lešení. 

 
Výstupy na lešení 
Nejběžnějším výstupem na podlahu lešení jsou žebříky. Výstupní žebříky musejí přesahovat horní podlahu 

nejméně o 1,0 m. Tento požadavek neplatí v případě, kdy je výstupní otvor opatřen poklopem, nebo kdy jsou svislé 
žebříky umístěny v čele lešení a při výstupu se pracovník může zachytit pevných spolehlivých částí konstrukce. 

Výstupy do jednotlivých pater nesmějí být průběžné přes dvě, popř. více pater. Žebříkové výstupy nemají být v 
sousedních patrech nad sebou. 

Sklon žebříků nesmí být menší než 2,5 : 1. Doporučuje se sklon 3 : 1. 
Přistavených žebříků se smí použít jen u lešení, která nejsou vyšší než 5 m. 
Výstupní otvory v podlahách musí být zaklopeny nebo ohrazeny. Za ohrazení lze považovat i přesah žebříku přes 

horní podlahu nejméně o 1,0 m. Rozměr výstupního otvoru musí být minimálně 0,45 m na šířku, měřeno příčně ve 
směru šířky podlahy a 0,6 m na délku.  

Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 3,5 m s příčlemi 
vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem. 

V souladu s vyššími nároky na pracovní pohodu lze pro přístup na lešení volit i schodiště. Normy pro lešení 
obsahují rozměrové požadavky pro toto řešení.  

 
 

Další požadavky z nařízení vlády č.362/2005 Sb. (Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky)  
 

Obecné: 
Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, 

propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich 
provádění na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní 
úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou 
zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a 
dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, 
kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s 



Stavoprojekt Olomouc a. s.            část  B -SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Projekt.:   Stavební úpravy v objektu UP v Olomouci – FTK, tř. Míru 117  stupeň: DPS  
Zak.č.:  31-159/341    (dle přílohy č. 6 k vyhl.č. 499/2000 Sb.) 
 

 Stránka 22 z 28 
 

ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s 
ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 

Ochranu proti pádu není nutné provádět: 
• na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě 

přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve 
vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 

• podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,25 m, 
 
Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech 

přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti 
posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím 
nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m 
nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 

Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami včetně nářadí, 
pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo 
technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke 
zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití 
(vědra, sudy, židle, stoly apod.). 

Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec 
seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím 
zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, 
pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího 
zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 

 
Další požadavky: 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí odpovídat povaze prováděných 

prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště 
ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení 
musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve 
výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke snížení rizik spojených 
s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, 
dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena 
pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce 
jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci. 

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-
li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy 
zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem 
na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla)) nejméně 1,1 m nad 
podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné  odstranění konstrukce ochrany proti pádu, musí být 
po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení 
nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí.  

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
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1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze prováděné práce, 
předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a 
zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní 
polohovací systémy), 

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 

3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a součástí systémů a v 
souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje), 

b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo 

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě 
dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou 
(terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, 
provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací systém, včetně kotevních 
míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického 
postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 
kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného 
pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 

6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy z posouzení rizik 
vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není 
opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění ergonomických 
požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky. 

7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud 

a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný prostředek pro výstup, 
sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano), 

b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého zachycovače pádu, jenž 
sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 

c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a sestup (např. 
slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém k zabránění pádu 
zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 

d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, popřípadě jinak zajištěno 
proti pádu, 

e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby zaměstnanec 
konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 

8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo způsobit, že provádění 
práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění 
bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich 
stanovené životnosti. 

9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků 
proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných 
událostech. 
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III. Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s 

ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve 
výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 
například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku 
musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 

3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy 
nestanoví jinak). 

4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému použití výrobcem určen. 

6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně 
o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se 
vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za 
příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 
prostor alespoň 0,6 m. 

7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný žebřík musí být 
postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. 
Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí 
a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 

8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci 
použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí 
být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před 
zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze 
používat. 

9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku 
opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního 
konce. 

10. Pří práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti 
pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 

11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 

12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li 
se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu 

uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo k 

tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí 
překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále 

jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
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a) vyloučení provozu, 

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve 
výšce, 

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na 
nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny 
postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, 
nebo 

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

o 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

o 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  

o 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

o 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve 

výšce. 

4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka ohroženého prostoru podle 
bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu 
vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. 

5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, stožárech, věžích, je 
ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu. 

6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí 
obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 

VI. Dočasné stavební konstrukce 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodům na 

montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, 
musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 

2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato dokumentace nepokrývá 
zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti 
a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické 
normě. 

3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá osoba konkrétní postup 
montáže, používání a demontáže. 

4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky 
prokázána, 

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí bud' připevněním k základové ploše nebo jiným 
způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna 
vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, 
posunutí nebo překlopení, 

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést 
předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, 

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný 
pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
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f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, v 
podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné 
mezery, 

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy nebo 
výtahy). 

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během montáže, demontáže 
nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a 
označen bezpečnostními značkami. 

5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou osobou odpovědnou 
za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví 
předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly demontovány jejich 
nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy. 

6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na 
bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladně. 

7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem na montáž a 
demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. 
Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly 
ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení,  

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 

d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost 
použitého lešení, 

e) přípustná zatížení, 

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 

Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování znalostí a dovedností 
účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel. 

8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu 
výrobcem určeny. 

9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 3,5 m s příčlemi 
vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem. 

VII. Shazování předmětů a materiálu 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a 
jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 

b) materiál j e shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 
nežádoucích účinků. 
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2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani 
předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.  

VIII. Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků se mohou 

stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných 
příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec 
provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

IX. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci 
nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních 
plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při 
montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 

 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavební úpravy v rozsahu výměny prosklených ploch neřeší úpravy pro bezbariérové užívání .  

 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Beze změny.  

 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Doporučení provést stavební úpravy v období letních prázdnin (červenec – srpen).   

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Plánovaná fáze investice Termín 
Přípravná fáze 06/2017 
Zahájení výstavby 07/2017 
Dokončení výstavby Srpen 2019 * 
Zkušební provoz nepředpokládá se 

Kolaudace nepředpokládá se 
* nejzazší termín dle požadavků investora 

 

Předpokládaný postup prací: 

• předání staveniště  



Stavoprojekt Olomouc a. s.            část  B -SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Projekt.:   Stavební úpravy v objektu UP v Olomouci – FTK, tř. Míru 117  stupeň: DPS  
Zak.č.:  31-159/341    (dle přílohy č. 6 k vyhl.č. 499/2000 Sb.) 
 

 Stránka 28 z 28 
 

• oplocení staveniště a práce související se zbudováním zařízení staveniště (prostory pro skládku 
materiálu)  

• demoliční práce (demontáž sanitární techniky, bourání příček, keramických obkladů, keramické dlažby, 
dřevěných obkladů, koberce apod.) 

• montáž SDK příček, úpravy povrchů stěn, podlah 

• nové elektoinstalace 

• osazení nové sanitární techniky 

• dokončovací práce (montáž podhledů, svítidel apod.) 

• předání investorovi  
 

 

 

V Olomouci, červen 2017       Zpracovali: Ing. Jiří Vician 

a kolektiv Stavoprojekt Olomouc a.s. 

 


