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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) Název stavby  : Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, 

    Olomouc - Holice 

b) Místo stavby  : areál PřF UP v Olomouci 

parcelní čísla  - 1705/1,1705/42  

katastrální území  - 641227 Holice u Olomouce 

c) Předmět dokumentace : Dokumentace pro stavební povolení 
 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
název:    Univerzita Palackého v Olomouci    

sídlo: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

Odpovědný zástupce:  prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 

IČO: 619 89 592 

DIČ: CZ 619 89 592 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

název: INTAR a.s. 

sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno 

IČO: 25594443 

DIČ: CZ25594443 

tel.: (+420) 543 422 211 

fax: (+420) 543 211 173  

email:    info@intar.cz 

URL: http://www.intar.cz 

 

Hlavní inženýr projektu: 

 
 

 

 

 

Ing. Petr Svoboda ČKAIT 1004012     pozemní stavby 

mailto:info@intar.cz
http://www.intar.cz/
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Zpracovatelé dokumentace - Autorizované osoby: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
- průzkum na místě samém 
- geodetické zaměření daného prostoru 
- výkresová dokumentace stavební povolení 
- fotodokumentace 
- IG průzkum  
 

A.3 Údaje o území  
 
a) rozsah řešeného území 
Předmětné území se nachází v areálu PřF UP v Olomouci, katastrální území -  641227 Holice u Olomouce. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Území se nachází v záplavovém území vodního toku Morava. Dále území nepodléhá ochraně dle jiných 
právních předpisů.  
 
c) údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry jsou dobré. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo 
územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Záměr stavebníka je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací ve všech jejich bodech dle 
Územního plánu Olomouce. 

Ing. Petr Svoboda ČKAIT 1004012     pozemní stavby 

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. ČKA 3965 architektura (A.1) 

Ing. Petr Mičola ČKA 2813 Krajinářská architektura (A.3) 

Ing. Marek Dostál ČKAIT 1003922 statika a dynamika staveb 

Ing. Pavel Skřička ČKAIT 1004057 požární bezpečnost staveb 

Hynek Farka ČKAIT 1003476 vytápění a vzduchotechnika 

Ing. Simona Piskláková ČKAIT 1003170 technická zařízení 

Ing. Josef Hruška ČKAIT 1004024 elektrotechnická zařízení 

Ing. Helena Nováčková ČKAIT 1004355 zdravotní technika 

Ing. Zdeněk Illek ČKAIT 1003561 elektrotechnická zařízení 

Ing. Miroslav Karel ČKAIT 1200715 technologická zařízení staveb 



                                                                                                                            5 

Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice 
DSP – ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM 

Na stavbu bylo vydáno ÚR č.124/2008 a územní souhlas č.393/2016. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s vydaným územním rozhodnutím a územním souhlasem. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Navržená stavba je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb. O obecných požadavcích na využití území. 
Stavba se nachází v zastavěné části obce Olomouc, na plochách stanovených dle způsobu využití jako 
ostatní plochy, zastavěná plocha a nádvoří. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
Tato PD respektuje vyjádření dotčených orgánů a správců technické infrastruktury k této projektové 
dokumentaci.  Stanoviska DOSS a správců sítí jsou součástí dokladové části DSP.  
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Navržená stavba nevyžaduje žádnou výjimku ani úlevové řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
V rámci stavby bude nutné realizovat přípojky dešťové kanalizace, přeložky stávajících areálových sítí 
vedoucí přes stavbu, nové zpevněné plochy a parkovacích stání u předmětného objektu, parkovací stání v 
areálu v rámci související akce „Rekonstrukce komunikací včetně technické infrastruktury – I. etapa“.  
. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
 
Dotčené pozemky stavbou k 26. 10. 2017 (kat. území  Holice u Olomouce) : 

Parcelní číslo      : 1705/1 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : ostatní plocha, zeleň 
Plocha : 17544 m2  
List vlastnictví :č.1557, vedený u k.ú. pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 

 Olomouc 

Parcelní číslo      : st. 1705/42 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zastavěná plocha a nádvoří 
Plocha : 1743 m2  
List vlastnictví :č.1557, vedený u k.ú. pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště  

 Olomouc 
 
Sousední pozemky stavby k 26. 10. 2017 (vše kat. území  Holice u Olomouce) : 

Parcelní číslo      : 1704/1 
Vlastník pozemku   : Alena Kroutilová, Šlechtitelů 586/11, Holice, 779 00 Olomouc 
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Druh pozemku, způsob využití : ostatní plocha, ostatní komunikace 
Plocha : 194 m2  

Parcelní číslo      : 1704/2 
Vlastník pozemku   : Alena Kroutilová, Šlechtitelů 586/11, Holice, 779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zahrada 
Plocha : 204 m2  

Parcelní číslo      : 1704/3 
Vlastník pozemku   : SJM Vladimír Očenášek a Nataša Očenášková,  

  Šlechtitelů 587/13, Holice, 779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zahrada 
Plocha : 83 m2  

Parcelní číslo      : 1704/4 
Vlastník pozemku   : Mgr. Věra Chmelová, Šlechtitelů 588/15, Holice, 779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zahrada 
Plocha : 85 m2  

Parcelní číslo      : 1704/5 
Vlastník pozemku   : Josef Hanke, Šlechtitelů 589/17, Holice, 779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zahrada 
Plocha : 163 m2  

Parcelní číslo      : 1705/2 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : ostatní plocha, jiná plocha 
Plocha : 512 m2  

Parcelní číslo      : st. 1705/3 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zastavěná plocha a nádvoří 
Plocha : 23 m2  

Parcelní číslo      : st. 1705/4 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití  : zastavěná plocha a nádvoří 
Plocha : 15 m2  

Parcelní číslo      : st. 1705/5 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zastavěná plocha a nádvoří 
Plocha : 14 m2  

Parcelní číslo      : st. 1705/15 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zastavěná plocha a nádvoří 
Plocha : 918 m2  
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Parcelní číslo      : 1705/18 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : ostatní plocha, zeleň 
Plocha : 702 m2  

Parcelní číslo      : 1705/29 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : ostatní plocha, ostatní komunikace 
Plocha : 299 m2  

Parcelní číslo      : st. 1705/31 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zastavěná plocha a nádvoří 
Plocha : 72 m2  

Parcelní číslo      : st. 1705/32 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zastavěná plocha a nádvoří 
Plocha : 250 m2  

 

Parcelní číslo      : st. 1705/33 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zastavěná plocha a nádvoří 
Plocha : 229 m2  

Parcelní číslo      : st. 1705/34 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zastavěná plocha a nádvoří 
Plocha : 158 m2  

Parcelní číslo      : st. 1705/35 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zastavěná plocha a nádvoří 
Plocha : 1316 m2  

Parcelní číslo      : st. 1705/36 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zastavěná plocha a nádvoří 
Plocha : 694 m2  

Parcelní číslo      : st. 1705/37 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zastavěná plocha a nádvoří 
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Plocha : 1163 m2  

Parcelní číslo      : st. 1705/38 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zastavěná plocha a nádvoří 
Plocha : 1018 m2  

Parcelní číslo      : st. 1705/40 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zastavěná plocha a nádvoří 
Plocha : 246 m2  

Parcelní číslo      : st. 1705/41 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zastavěná plocha a nádvoří 
Plocha : 317 m2  

Parcelní číslo      : 1705/47 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : ostatní plocha, ostatní komunikace 
Plocha : 1421 m2  

 

Parcelní číslo      : st. 1706/1 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zastavěná plocha a nádvoří 
Plocha : 993 m2  
 

Parcelní číslo      : 1706/3 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : ostatní plocha, jiná plocha 
Plocha : 302 m2  

Parcelní číslo      : 1706/4 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : ostatní plocha, jiná plocha 
Plocha : 205 m2  

 

Parcelní číslo      : 1707 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zahrada, skleník, pařeniště 
Plocha : 476 m2  
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Parcelní číslo      : st. 1708/2 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : zastavěná plocha a nádvoří 
Plocha : 582 m2  

Parcelní číslo      : 1718/1 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : ostatní plocha, zeleň 
Plocha : 1169 m2  

Parcelní číslo      : 1721/5 
Vlastník pozemku   : Josef Hanke, Šlechtitelů 589/17, Holice, 779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : ostatní plocha, jiná plocha 
Plocha : 216 m2  

Parcelní číslo      : 1721/7 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : orná půda 
Plocha : 711 m2  

Parcelní číslo      : 1721/24 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : orná půda 
Plocha : 4093 m2  

Parcelní číslo      : 1721/25 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : orná půda 
Plocha : 2238 m2  

Parcelní číslo      : 1721/53 
Vlastník pozemku   : Česká republika 
Druh pozemku, způsob využití : ostatní plocha, ostatní komunikace 
Plocha : 2241 m2  

Parcelní číslo      : 1721/55 
Vlastník pozemku   : Česká republika 
Druh pozemku, způsob využití : ostatní plocha, jiná plocha 
Plocha : 1403 m2  

Parcelní číslo      : 1721/64 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : ostatní plocha, jiná plocha 
Plocha : 3038 m2  

Parcelní číslo      : 1721/111 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  
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  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : ostatní plocha, jiná plocha 
Plocha : 2938 m2  

Parcelní číslo      : 1723/5 
Vlastník pozemku   : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8,  

  779 00 Olomouc 
Druh pozemku, způsob využití : ostatní plocha, ostatní komunikace 
Plocha : 3078 m2  
 

A.4 Údaje o stavbě  
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o změnu dokončené stavby – přístavbu a stavební úpravy objektu. Účelem stavby je systémová 
modernizace převážné části 1.NP budovy č.47.  
 
b) účel užívání stavby 
Stavbou nedojde ke změně účelu užívání. Stavba slouží jako vysokoškolské zařízení. Provedení stavby 
obnáší kapacitní zkvalitnění vnitřních prostor budovy č.47 na základě aspektů moderních trendů výuky. 
Současný účel a provoz přízemní části budovy je typologicky dokomponován s cílem zintenzivnit 
vzdělávací proces, lépe využít zastavěný prostor, přinést do výuky více interaktivních prvků a zvýšit 
úspěšnost studia pomocí otevřenějších forem hlavních provozních místností přízemí. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Navrhovaná stavba je stavbou trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Pozemky určené pro výstavbu nejsou chráněny podle jiných právních předpisů. Například zákon č.20/1987 
Sb. o památkové péči apod. Stavba je umístěna v areálu PřF UP v Olomouci - Holici. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Musí být respektovány základní předpisy určené pro všechny druhy staveb realizovaných v České 
republice. Jedná se především o právní předpis č.183/2016 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a s ním spojených prováděcích předpisů. 
Projektová dokumentace respektuje vyhlášku č.20/2012 Sb. – o technických požadavcích na stavby 
v platném znění a vyhlášku č.501/2006 Sb. – o obecných požadavcích na využívání území ve znění 
pozdějších předpisů. 
Projektová dokumentace respektuje vyhlášku č.398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění. 
Projektová dokumentace respektuje vyhlášku č.268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
Veškeré připomínky dotčených orgánů byly průběžně do dokumentace DSP zapracovány, popř. uvedeny 
v následujícím textu. Veškeré podmínky je nutné respektovat a dodržet. Požadavky vyplývajících z jiných 
právních předpisů nejsou známy. 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Není řešeno 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Objekt 47 
Zastavěná plocha objektem stávající dle KN           1743 m2 
Zastavěná plocha J přístavby             238,75 m2 
Zastavěná plocha včetně J přístavby           2027,88 m2 
Obestavěný prostor stávající- řešená část               6275 m3  
Obestavěný prostor řešené části včetně přístavby  7240 m3  
Užitná plocha 1.NP stávající                 1171 m2  

Užitná plocha 1.NP včetně přístavby (řešená i neřešená část)      1505 m2  

Zpevněné plochy – parkoviště -  stání pro imobilní    3 místa 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
Instalovaný el. příkon cca 142,0 kW 
Výpočtový  el. výkon 71 kW 
Roční spotřeba el. energie  79000  kWh 
Roční spotřeba tepla přístavby 1.NP („prsty“) 27100 kWh 
Roční spotřeba vody (v 1.NP) 1520 m3 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Předpokládané zahájení stavby je 06-07/ 2018. 
Předpokládané ukončení stavby je 09/ 2019. 
Realizace stavby bude provedena v rámci jedné etapy. 
 
k) orientační náklady stavby 
72 000 000,- Kč bez DPH   
 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Stavební objekty: 
SO 01 – Přístavba a stavební úpravy objektu č. 47  
 

Inženýrské objekty: 
IO 01 – Přípojka dešťové kanalizace 
IO 02 – Zpevněné plochy 
IO 03 – Přeložka teplovodu  
IO 04 – Přeložka SLP 
 
Provozní soubory:  
PS 01 – Výtah 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1  Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Předmětné území se nachází v areálu PřF UP v Olomouci. Objekt č.47 je výškovou solitérní stavbou 
umístěnou v nástupní části areálu.  
Stavební pozemek je rovinatý, úroveň 1.NP vůči přilehlému terénu je cca 1m, vnitřní atrium budovy je v 
úrovni zvýšeného 1.NP. Tato výška bude místo stávajících venkovních schodišť nově využita pro 
kaskádová členění vnitřních prostor bez nároku na realizaci venkovních vyrovnávacích prvků u hlavních 
vstupů z přístupové části parteru. Výjimkou je doplnění 2ks únikových schodišť ze shromažďovacího 
prostoru posluchárny – auly, vyplývající z přepočtu požárně -bezpečnostního řešení stavby. V blízkosti 
předmětného území se nachází vodní tok Moravy. Pozemky nemají evidovanou BPEJ a jsou užívány jako 
ostatní plocha.  
Výběr pozemku vychází z provozních a prostorových možností a potřeb stavebníka.  
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu pro akci: „Centrum vzdělávání a vědy PřF UPOL“ na ul. 
Šlechtitelů v Olomouci – Holici, Olomoucký kraj, zpracovatel: Stavoprojekt Olomouc a.s., Technický ateliér, 
Holická 568/31, 772 00 Olomouc, květen 2008 

V blízkosti sondy V-4 (u objektu 53) a sonda SP-1. 

„Zájmová oblast je odvodňována k jihozápadu do řeky Moravy. Hladina pozemní vody byla zjištěna ve 
všech sondách. Jedná se o mírně napjatou hladinu podzemní vody. Podzemní voda je vázána na 
propustné fluviální sedimenty. Vzhledem k propustnosti fluviálních sedimentů bude úroveň hladiny 
podzemní vody kolísat v závislosti na množství atmosférických srážek“ 

Úroveň hladiny podzemní vody, dle tohoto posudku, byla naražena v úrovni od 2,0 do 2,5m pod terénem. 
Podzemní voda je v zájmovém území vázána na propustné fluviální sedimenty. Určující je také těsný vztah 
mezi atmosférickými srážkami a úrovní hladiny podzemní vody v zájmovém území. 

Při návrhu technologií na sanaci vlhkého zdiva a hydroizolace vycházíme ze skutečnosti, že pro sanaci 
vlhkosti bude nutno volit takové technologické postupy, které by zajistily spolehlivost provedení a jejich 
účinnost a zároveň by respektovaly různorodý charakter konstrukcí budovy včetně jejich zatížení vysokou 
hladinou podzemní vody. Upozorňujeme, že základním předpokladem úspěšné sanace vlhkosti je 
odstranění zdrojů vlhkosti, případně jejich minimalizace. 
 
Zpráva o výsledcích hydrogeologického posudku pro akci: „Olomouc, ulice Šlechtitelů, garáže a přístřešek 
zemědělské techniky“ zpracovatel: RNDr. Pavel Vavrda, Jungmannova 12, 772 00 Olomouc, červen 2014. 
Zemní prostředí je v zájmovém prostoru do hloubky okolo 2m p.t. tvořeno velmi slabě propustnými až 
prakticky nepropustnými jílovitými a písčitojílovitými hlínami. Níže bylo ověřeno souvrství hlinitých 
proluviálních štěrků, které vykazují v závislosti  na stupni zahlinění  střední až nízkou průlinovou 
propustnost. Podloží proluviálních štěrků je v hloubce okolo 3m p.t. tvořenou souvrstvím dobře propustných  
fluviálních štěrkopísků spodní akumulace kralické terasy řeky Moravy. Negativním faktorem, který působí 
proti bezproblémovému zasakování srážkových vod je existence hladiny podzemní vody již poměrně mělce 
pod úrovní stávajícího terénu, v hloubce okolo 3m p.t.. Na základě porovnání předpokládaného 
geologického profilu na lokalitě a na základě předpokládané úrovně hladiny podzemní vody lze 
konstatovat, že v prostoru projektovaného staveniště existuje za „normálních“ standardních stavů hladin 
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podzemní vody cca 1m mocná vrstva nesaturovaných proluviálních hlinitých štěrků, ve kterých bude 
možno zasakovat vody srážkové. Na lokalitě je možné zaústit srážkové vody z dotčeného objektu do 
vsakovacího tunelu. Na konci vsakovacího tunelu doporučuji realizovat „bezpečnostní“ prvek – vybudování 
přepadu do kanalizačního sběrače. 
Protokol zn. AP 170217A o stanovení radonového indexu pozemku ve smyslu vyhlášky č. 307/2002 Sb., o 
radiační ochraně ve znění pozdějších předpisů, zpracovatel RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D., 02/2017:  
"Hodnocení: pro pozemek parc. č. 1705/1 byl -ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně ve znění pozdějších předpisů -stanoven radonové 
index nízký ". Tento protokol je vztažný k ploše plánované jižní přístavby objektu č.47, pro oblast parc. čísla 
1705/1, která nyní není zastavěna. 
 
Protokol zn. AV 170131 o měření průměrných objemových aktivit radonu, příkonu fotonového dávkového 
ekvivalentu záření gama a o hodnocení stavby jako takové ve smyslu vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační 
ochraně ve znění pozdějších předpisů, zpracovatel RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D., 02/2017:  
"Hodnocení: ve stavbě objektu č.47 nebylo za popsaných podmínek měření zjištěno překročení směrných 
hodnot 400 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu ani směrných hodnot 1,0 μSv/h". Tento protokol je 
vztažný pro vnitřní prostory objektu č.47, pro oblast, která bude typologickým zkvalitněním z větší části 
uvažována jako pobytová. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Veškerá ochranná a bezpečnostní pásma zůstávají stávající. Výstavbou a souvisejícími stavebními 
pracemi nebudou tato ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury dotčeny. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Dotčené území dle územního plánu Olomouc, se nachází v záplavovém území vodního toku Morava.  
Hladina Q100 v areálu je na úrovni 209,85 m n.m.. 
Stavba není umístěna na poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba nebude z hlediska jejího umístění nebo předpokládaných provozních vlivů na sledované složky 
životního prostředí a podle projektovaných kapacitních parametrů přesahovat kritéria stanovená zákonem 
č.100/2001 S. v platném znění pro uplatnění procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 
Při realizaci podle navrženého technického a stavebního zajištění nejsou předpoklady vzniku vlivů 
ohrožující veřejné zdraví nebo poškozování dalších složek životního prostředí. S realizací dalších opatření 
pro eliminaci negativních účinků není uvažováno. 
Vlivem stavebních prací dojde v průběhu výstavby v okolním prostoru k ovlivnění okolních staveb a okolí 
z hlediska zvýšeného hluku, prašnosti a zvýšeného pobytu osob po staveništi. Tyto nepříznivé vlivy by 
však měly odpadnout po ukončení veškerých stavebních prací. Zatížení hlukem a prachem však nebude 
při navržených pracích významné. Realizační firma provede veškerá opatření vedoucí k minimalizaci 
možných negativních účinků (hluku a prachu ze stavební činnosti) na bezprostřední okolí a okolí zástavby. 
Pro zajištění nočního klidu v okolí nebudou na stavbě v době mezi 22 hod – 6 hod prováděny žádné 
stavební činnosti, pro minimalizaci negativních účinků vznikajícího stavebního prachu na okolí bude pro 
vertikální transport suti použito plastových shozů a lešení bude celoplošně kryto ochrannými sítěmi. 
Při výstavbě bude vznikat stavební odpad, který bude roztříděn, odvezen a ekologicky uložen na řízených 
skládkách v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. – odpadech. 
Odtokové poměry v území nebudou omezeny. 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Před zahájením stavebních prací bude provedeno odstranění keřů a dřevin v místě stavby, přilehlých 
stávajících zpevněných ploch a sejmuta ornice v místech uvažované stavby. Odstranění keřů a dřevin 
bude provedeno v takovém  rozsahu, který nepodléhá požadavku na povolení ke kácení stromů rostoucích 
mimo les a zapojených porostů dřevin.  Odstraňované dřeviny mají obvod kmene do 80cm (měřeno ve 
výšce 1,3m nad zemí), odstraňovaný zapojený porost dřevin nemá celkovou plochu větší než 40m2. 
 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Pozemky na kterých bude realizována stavba, není třeba vyjmout ze ZPF.  
 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Stavba se nachází v areálu PřF UP v Olomouci. Stavbu lze bezproblémově napojit na dopravní a 
technickou infrastrukturu.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Výstavba bude započata po nabytí právní moci stavebního povolení a následného výběrového řízení na 
zhotovitele stavby.  
V rámci stavby bude nutné realizovat přeložky stávajících areálových sítí (teplovod, SLP) vedoucí přes 
stavbu, přípojku dešťové kanalizace, rozšíření zpevněných ploch v okolí stavby. 
 

B.2  Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Budova č. 47 je situována u vstupu do areálu PřF UP v Olomouci - Holici a slouží převážně k zajištění 
výuky biologických oborů na PřF UP.  
Základní kapacity: 

Počet  učeben, laboratoří       6  
Počet  poslucháren(aula)       1  
Počet  seminárních místností       3  

 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Objekt č. 47 je situován při hlavním vstupu do areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého na ulici 
Šlechtitelů v Olomouci - Holici. Svým výrazným hmotovým členěním na výškový objekt a navazující 
jednopodlažní podnož se stává nejen výraznou vertikální dominantou okolí, ale především důležitým 
úvodem hlavní kompoziční osy areálu. Výrazná nárožní poloha samotné stavby získává díky velkorysému 
předprostoru s množstvím stávající vzrostlé zeleně přijatelné měřítko i potřebný krajinný kontext a patří k 
nezaměnitelnému charakteru navazujících poloveřejných prostor. Tyto aspekty jsou vnímány jako stěžejní 
pro formální uchopení modernizace, a to jak po stránce základní kompozice s využitím přirozeného stínění, 
tak faktem, že nová přístavba vybíhá do současného venkovního prostoru zejména přesně v modulových 
pásech, přičemž v současnosti se již jedná o plochy zpevněné. Zásah do vnějšího prostředí je tak citlivý a 



                                                                                                                            15 

Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice 
DSP – ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM 

ve svém komplexním přístupu vůči územním hodnotám pozitivní. Potřeba parkovacích stání, vycházející 
z normového přepočtu kapacity modernizované přístavby přízemní části objektu č.47 je rozdělena na 
umístění 3ks parkovacích stání pro imobilní osoby v těsné blízkosti nově prolomeného bezbariérového 
vstupu v JV cípu půdorysu, ostatní kapacita bude naplněna parkovacími stáními v rámci areálu. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Budova byla postavena v 70. letech minulého století, a přestože od té doby zde proběhlo několik dílčích 
rekonstrukcí, v současné době zejména přízemní část, ve které jsou umístěny společné výukové prostory, 
nevyhovuje dispozičně ani technicky současným požadavkům na vysokoškolskou výuku – není plně 
dořešena bezbariérovost, hygienická zařízení mají nedostatečnou kapacitu, prostory pro denní pobyt 
studentů projektových aktivit menších organizovaných skupin vč. samostudia jsou omezené (a to v celém 
areálu PřF UP v Olomouci – Holici). Výukové prostory mají pro precizované účely modernizovaných 
výukových osnov nevyhovující vybavení jednotlivých části i jako provozního celku, nedostatečně 
adaptabilní řízení vnitřního prostředí spolu s nedostatečnou možností dělení a sjednocování plošných 
kapacit umožňujících pouze malé přizpůsobení odlišným výukovým a praktickým potřebám moderní výuky. 
Modernizovanou provozní osnovou dojde ke kapacitnímu zkvalitnění učebních prostor. 
 
Předmětem navrhovaného řešení je výhradně první nadzemní podlaží  objektu - tedy přízemí zmíněného 
výškového objektu a navazujících křídel učeben a posluchárny - auly, definované kolem vnitřního atria 
obdélníkového půdorysu. Samotná kvadratura vnitřního dvora není ve stávajícím stavu realizována v 
plném rozsahu, severní komunikační propojení nebylo oproti původnímu záměru ze 70. let 20. století 
realizováno a limituje komplexnější využití na sebe navazujících prostor. Navenek je objekt vůči hlavní 
areálové komunikaci otevřen dvojicí vstupů v osách východního a západního křídla. 
 
Vlastní návrh reflektuje požadavky investora na modernizaci a kapacitní zkvalitnění výukových prostor a 
doplnění poloformálních a neformálních doplňkových prostor pro setkávání studentů v rámci co-workingu či 
operativních pracovních skupin a variabilních prostor pro případné individuální studium nad rámec běžného 
denního rozvrhu. Takovéto provozy, které jsou součástí soudobého světového univerzitního standardu, 
Přírodovědecká fakulta v dotčeném areálu dosud postrádá. Nedílnou součástí modernizace je důkladné 
provázání stavebních prvků s navazujícím interiérovým a elektronickým vybavení, jako jsou např. 
prezentační tabule a prvky s on-line napojením na sdílení a tvorbu digitálních dat. 
 
Koncept řešení propojuje pravidelný rastr stávajícího montovaného železobetonového skeletu a zmíněnou 
stávající vzrostlou zeleň. S ohledem na zaměření investora návrh začleňuje existující vegetaci a povyšuje ji 
na plnohodnotnou součást stavby. Rozšíření vstupních prostorů jižního křídla se tedy odehrává prostým 
jednotlivým vytažením šestimetrového rastru až na úroveň jednotlivých stromů s ohledem na charakter 
koruny i kořenového systému. Nově budované seminární místnosti i prostory pro individuální studium jsou 
tak spolu s prosklenými hmotami vstupů doslova prostoupeny zelení, která zároveň svým specifickým 
mikroklimatem aktivně přispívá k pozitivní celkové energetické bilanci přístavby, zvláště v letních měsících.  
 
Vlastní materiálové řešení, podobně jako celý koncept, klade důraz na přirozenost a harmonii člověka a 
přírody. Pravidelný rastr subtilních podpor v nezaměnitelném výrazu modřínového dřeva a průběžný 
lamelový modřínový akustický podhled sjednocují jednotlivé prostory. Spolu se zemitou industriální tíží 
betonové  podlahové stěrky umožňuje volně překonávat hranici mezi interiérem a exteriérem. Navenek se 
jednotlivé dřevohliníkové plochy prosklených fasád prezentují v eloxovém champagne až bronzovém 
nádechu, doplněným v místech i stávajícího jižního křídla přírodním kamenným obkladem. Důraz na 
provázanost stavby a stávající i nově navrhované vnější zeleně s využitím přirozeného stínu je doplněn 
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automaticky řízeným systémem vnějších screeningových rolet s možností sekundárního vnitřního 
zatemnění seminárních prostor. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Dispoziční řešení a popis stávajícího stavu: 
Budova č. 47 je situována u vstupu do areálu PřF UP v Olomouci - Holici a představuje dominantu areálu 
jak v dálkových pohledech, tak při vstupu do areálu, kde je součástí centrálních nástupních prostor. Před 
objektem je socha „Úroda" a několik skupin vzrostlé zeleně. Východní křídlo budovy má šest podlaží, další 
tři křídla v přízemí budovy s centrálním atriem jsou pouze jednopodlažní. Budova je částečně podsklepená, 
v 1. PP se nacházejí pouze trasy vedení technického zařízení.  Budova byla postavena v 70. letech 
minulého století, v současné době její vstupní prostory a přízemní část nevyhovují dispozičně ani technicky 
současným požadavkům pro vysokoškolskou výuku – není plně dořešena bezbariérovost, hygienická 
zařízení mají nedostatečnou kapacitu, chybí prostory pro denní pobyt studentů s možností samostudia (a 
to v celém areálu PřF UP v Olomouci – Holici), výukové prostory nemají dostatečnou kapacitu a optimální 
vnitřní prostředí. 
Stávající stav 1.NP budovy:  
Hlavní vstup do budovy je z jihu dvěma vstupnímu schodišti a rampou zajišťující bezbariérový přístup. 
Jižní křídlo je řešeno jako dvojtrakt, skládající se z chodby přiléhající k atriu (s prosklenou stěnou do atria) 
a z kanceláří a pracoven. V jihozápadním rohu je hygienické zázemí, které v současné době nevyhovuje co 
do kapacity i co do standardu vybavení. Dále je zde podatelna, temná komora, archív a kanceláře. 
Jednotlivé místnosti využívají různé katedry.  
Západní křídlo je rovněž dvojtrakt, skládající se z chodby přilehlé k atriu prosklenou stěnou a z auly, která 
je největší místností v areálu a slouží pro výuku, prezentace, semináře a další akce probíhající v areálu. V 
této části chybí zázemí (šatna, provozní zázemí apod). 
Východní křídlo tvoří trojtrakt. Vlevo od chodby je učebna s nevyhovující dispozicí a obslužné prostory 
(WC, umývárny, úklidové komory, rozvodna apod.), vpravo od chodby je výuková laboratoř. Na tuto část 
budovy ze severu navazuje mikroskopová učebna v blízkosti koridoru spojujícího oddělená schodiště a 
v předním JV cípu budovy výtah do vyšších podlaží. 
Severní křídlo je přitom jednotrakt, v němž jsou dále umístěny dvě učebny s nevyhovující dispozicí a 
kapacitou, přístupné z boku, přestože jsou orientovány podélně. 

Dispoziční řešení: 
Navrhované dispoziční řešení otevírá potřebný prostor kolem vnitřního atria a doplňuje chybějící 
komunikační propojení  východního a západního křídla v severní části. Atrium se tak stává pomyslnou další 
místností -  zimní zahradou či stinným zeleným boudoirem, povyšující navazující prostory původních 
utilitárních komunikací do podoby pracovních pobytových chodeb, umožňujících volný pohyb spolu se 
setkáváním osob v pestré paletě soudobých přístupů vysokoškolské edukace. 

Provozní řešení:  
Provoz je dán provozním řádem vysoké školy. Typologie provozu je modernizována díky uplatnění 
soudobého konceptu open-space učeben, kompaktním sdružením zázemím a naopak maximálním 
využitím ploch pro hlavní potřeby studijních programů. Při návrhu byl kladen důraz na přehlednost a 
efektivní využití současné zastavěné plochy a pojetí konceptu 1.NP jako synergického celku. 
 
V mikroskopové učebně bude prováděna výuka biologických (botanických) předmětů se zaměřením na 
praktickou výuku. Studenti obdrží trvalé preparáty rostlinných pletiv, buněk a orgánů pro pozorování pod 
mikroskopy za účelem anatomického poznávání rostlinných těl. Studenti budou v některých úlohách 
preparáty i připravovat. Příprava spočívá v krájení rostlinného materiálu (kryomikrotom, skalpel, žiletka) a v 
jednoduchém barvení. Pro barvení se budou používat běžné barvící látky, viz. seznam používaných 
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chemických látek, a to v roztocích o nízkých koncentracích a v malých (mikro až mililitrových) množstvích. 
Roztoky barviv nebudou v místnosti skladovány, do výuky budou přineseny na základě potřeby. Samotné 
mikroskopování a pořizování kreseb a obrázků studovaných objektů bude nejdůležitější a časově 
nejobsáhlejší praktická činnost v učebně. Mimo realizaci praktické výuky, se v učebně počítá i s výukou 
teoretickou.  
 
Bistro  
Provoz bistra je členěn na prodejní část a zázemí. V prodejní části je umístěn prodejní pult s dvojicí 
chladících vitrín a vestavnými úložnými prostory se sortery na tříděný odpad. Zápultí, rovněž doprovozené 
množstvím úložných prostor vč. sorterů, slouží přípravě kávy a teplých nápojů, výdeji polévky a prezentaci 
nabízeného zboží. Součástí prodejního prostoru je vestavná chladnička na mléko a prodejní vitrína 
chlazených výrobků. 
Otevřená část zázemí slouží mytí použitého nádobí, skladování vč. chlazení a mrazení, přípravě smoothies 
vč. oplachu rukou personálu. Uzavřená část zázemí obsahuje šatnu zaměstnanců a hyg. zázemí s 
předsíní. 
Bistro slouží výhradně k výdeji produktů studené kuchyně: balených a nebalených sendvičů, pečiva, 
zákusků, oplatků, cukrovinek atp. Dále pak k výdeji teplé polévky, uchovávané v uzavřeném polévkovém 
kotlíku. Vše výše uvedené bude připravováno mimo prostor bistra buď v hlavním provozu areálové menzy 
nebo od dodavatelů. 
Z nápojů se předpokládá prodej chlazených i nechlazených balených nápojů, příprava kávy, čajů a 
smoothies. 
Odpady vč. obalů budou tříděny a ukládány do uzavřených vestavných nádob interiérového řešení a 
následně průběžně likvidovány a dle potřeby vynášeny do vyhrazených areálových uzavřených kontejnerů. 
 
 

Technologie výroby: 
Technologie výroby se zde nevyskytuje. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Objekt jako celek je řešen s ohledem na vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění. Pro bezbariérový přístup do objektu je určen 
nově vytvořený vstup u stávajícího komunikačního jádra s výtahem. Stávající výtah nahrazen výtahem 
splňující legislativní požadavky vyhlášky. Výtah umístěn do stávající výtahové šachty.  Výtah bezbariérově 
spojuje jednotlivá podlaží objektu. Ve stavebně upravovaném 1.NP jsou vytvořena celkem 2 hygienická 
zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ( 1x ženy, 1x muži) vybavená dle vyhlášky 
č. 398/2009 sb.. V blízkosti vstupu jsou nově navržena 3 vyhrazená stání pro imobilní, ostatní vyhrazená 
parkovací stání jsou umístěna v rámci areálu resp. příslušné části pro kapacitní potřeby modernizace 
přízemí objektu č.47. Stání, vyhrazená pro imobilní řidiče jsou řešena podle požadavku 1.1.4 Přílohy č.2 k 
vyhlášce 398/2009 Sb., kdy pro podélná stání platí požadavek na délku nejméně 7,0m. navázání na 
komunikaci pro chodce je bezprostředně vazbou na pěší zónu v šíři 6,0m. 
Vybavení objektu pro zrakově a sluchově postižené bude odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů a provozně-
bezpečnostních předpisů. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno dle pokynů výrobce 
resp. příslušné dokumentace. Pracovníci musí používat předepsané OOPP. 
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Zařízení, technologie, pracovní postupy na stavbě a bezpečnost a ochrana pracovníků se musí řídit 
ustanovením zákona č. 309/2006 „Zákon o BOZP“ (který navazuje na dřívější vyhlášky a předpisy, 
č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb.), nařízení vlády č.178/2001, 378/2001 Sb. Požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí se řídí vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb. 
novelizované vyhláškou č. 192/2005 Sb.. 
Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, vybaveni příslušnými osobními 
ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci stavby budou rovněž předem prokazatelně seznámeni s 
riziky plynoucími z probíhajících provozních procesů v okolí staveniště. Pracovníci musí být 
provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s 
požárním řádem, poplachovými směrnicemi. Při provádění stavebních prací nutno dodržovat na stavbě 
následující obecně platné bezpečnostní předpisy: 
- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
- zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a  
 ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
 při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších  
 podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
 pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  
 při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  
 používání strojů a technických zařízení 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
 ochranných pracovních prostředků 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických 

zařízení 
Při provozu je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování provozních řádů a obecných provozně-
bezpečnostních předpisů. Bezpečnost užívání stavby je definována správným provedením dalších stupňů 
projektové dokumentace (pro provádění stavby a výrobní), resp. splněním předpokladů všech uváděných 
typologických, stavebně–konstrukčních, požárně–bezpečnostních, aj. provedení konstrukcí a 
technologických celků. Investor bude zhotovitelem stavby při předání a převzetí dokončené stavby řádně 
seznámen se základními požadavky na užívání budovy a jejích technologických celků, a pro běžný 
plnohodnotný provoz bude pro stavbu zpracován plán údržby. Stavba bude začleněna pod systémové 
jednotky univerzity, spravující agendu investičního majetku a bude zajištěno provádění servisních a jiných 
odborných revizí, systémových oprav, seřízení, plánovaných výměn dožívajících částí, apod. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení  
 
Popis stávajícího stavu 
Konstrukčně se jedná o železobetonový montovaný skelet s částečně vyzdívaným obvodovým pláštěm 
(plynosilikát) v kombinaci s okenními pásy. 
Stropní konstrukce je tvořena železobetonovými panely, střecha objektu je plochá jednoplášťová. Objekt 
byl zateplen v roce 2007. Fasáda byla zateplena kontaktním zateplovacím fasádním polystyrenem EPS 70 
F tl. 140 mm s probarvenou silikátovou omítkou, původní skladby střechy byly ponechány a doplněny 
zateplením polystyrenem EPS 100 S – Stabil v průměrné tloušťce 140 mm, byly vyměněny okenní výplně 
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za okna s rámem z plastových profilů s přerušeným tepelným mostem (okenní systém). Rovněž tak byla 
vyměněna prosklená stěna auly a prosklená vstupní stěna a stěny atria a nahrazeny výplněmi s rámem 
z plastových profilů se zasklením izolačním dvojsklem s pokovením a s vyplněním mezer mezi skly 
vzácným plynem (součinitel prostupu tepla zasklení je max. 1,1 W.m-2.K-1.). 
 
Přístavba 1.NP 
 
Základové konstrukce – objekt přístavby bude založen na základových pasech šířky 500 mm z betonu třídy 
C20/25 (XC2) vyztužený vázanou výztuží B500B.  
Svislé nosné konstrukce – svislé konstrukce budou tvořeny ocelovými sloupy a nosníky. Stěny budou 
provedeny z keramických tvárnic.  
Svislé nenosné konstrukce – Vnitřní příčky budou provedeny z keramických tvárnic.   
Vodorovné konstrukce – Střešní plášť bude vynášen trapézovým plechem vynášené nosníky.  
Střešní konstrukce – zastřešení bude pomocí trapézového plechu na kterém bude umístěno hydroizolační 
a tepelné souvrství. 
Výplně otvorů – Okna a dveře v obvodových konstrukcích budou hliníková. Vnitřní dveře budou dřevěné, 
ocelové a celoprosklené do ocelových zárubní včetně dveří požárních.  
Úpravy povrchů – Obvodový plášť bude prosklený s vlastnostmi dle PBŘ a PENB. Ocelové konstrukce 
budou opatřeny dřevěným obkladem a obloženy dle požadavku  PBŘ, trapézový plech bude povrchově 
upravený již z výroby.  
Barevné řešení bude upřesněno v dalším stupni dokumentace.  
Vnitřní povrchy provedené z keramických tvárnic budou hladce omítnuty, obloženy. 
Nášlapné vrstvy podlah budou provedeny z vinylu, elektrostaticky vodivé PVC, dřevěných vlysů,  
vysokopevnostních stěrek.  
Podhledy budou provedeny z modřínových lamel nebo SDK. 
 
Zpevněné plochy (IO 02) 

Součástí zpevněných ploch je úprava a doplnění chodníků v návaznosti na upravené vstupy do objektu, 
podklad pro zpevněné plochy v atriu, vytvoření 3 parkovacích stání pro imobilní u východního vstupu do 
objektu. Povrch proveden z betonové dlažby. V celé stavbě budou použity materiály technicky a vzhledově 
totožné s materiály již použitými v navazující stavbě technické infrastruktury. Jedná se o velkoformátovou 
dlažbu 800/400/100 ve třech barevných odstínech, o dlažbu 200/200/80 ve třech barevných provedeních, o 
betonové obrubníky 100/250 a o kamennou kostku žulovou drobnou. Kladení tříbarevné dlažby 
800/400/100 a 200/200/80 bude realizováno dle kladečského schématu architekta technické infrastruktury. 
Ve vnitrobloku a ve dvou samostatných plochách, navazujících na jižní průčelí přístavby, jsou navrženy 
dřevěné paluby.  Parkovací stání pro imobilní budou doplněny vodorovným (V 10f) a svislým (IP 12, E13 se 
symbolem 225) dopravním značením dle platné legislativy. 
Stání, vyhrazená pro imobilní řidiče jsou řešena podle požadavku 1.1.4 Přílohy č.2 k vyhlášce 398/2009 
Sb., kdy pro podélná stání platí požadavek na délku nejméně 7,0m. navázání na komunikaci pro chodce je 
bezprostředně vazbou na pěší zónu v šíři 6,0m. 
Zídky obložené kamenný obkladem řešeny v rámci objektu SO01.  
 
 
Řešení zeleně 
 
Atrium 
Podstatou řešení plochy atria, oproti stávajícímu stavu, je změna podstaty pohybu návštěvníků v parteru. 
Zatímco dnešní provoz umožňuje vstup pouze dvěma vstupy, ze strany jižní a západní, bude možno do 
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atria vstoupit ze všech stran. Tomu je přizpůsobena také dispozice a kompozice plochy. Celá plocha je 
kombinací zpevněných a nezpevněných, zahradnicky upravených ploch, kde neprůchodnost nebo naopak 
volný pohyb návštěvníků je limitován systémem nízkých zídek, orientovaných v severo-jižním směru. Na 
zídky navazují z jedné strany plocha osázená vegetací a na druhé straně vyskládaná z valounů. Zídky je 
plánováno využít i jako příležitostné sedáky. V jednom místě je dlážděná plocha rozšířena a do jejího 
středu je vložen vodní prvek, který v rámci provětrávání open-space učeben a pracoven z atria bude mít 
pozitivní vliv na tepelnou a vlhkostí bilanci. Takto bude možno prostory v letních měsících intenzivněji 
předchlazovat i nočním provětráváním. 
Vodní prvek je usazen ve vymezené obdélníkové ploše, která je středem podélně rozdělena betonovou 
zídkou výšky 50cm, tloušťky 20cm a délky 500cm, obloženou travertinovými deskami silnými cca 2cm. Z 
boku, po obou stranách, a to posunuté od sebe ve vzdálenosti 200cm jsou vždy tři, výškově nepravidelně 
osazené chrliče, z nichž vytéká voda. Chrliče jsou umístěny cca 10cm pod horní úrovní zídky, jsou 
umístěny vně zídky, vysunuty do prostoru. Po obou stranách jsou, ve štěrkovém poli uloženy na potřebném 
betonovém základu vždy dva kameny na každé straně. Kameny jsou ploché, jejich výška nad terén nesmí 
přesahovat 20 – 25cm. Vodní prvek bude sestávat ze stavební a technologické části. Technologie bude 
umístěna mimo vymezenou plochu vodního prvku, pod dřevěnou palubou. V palubě bude odnímatelná 
část, kterou se pod odklopení dostane obsluha k vlastním poklopům. Strojovna technologie bude 
zabudována do plastové jímky, rozdělené do mokré a suché část se samostatnými poklopy. 
Hlavním prvkem vegetace je šest keřových – vícekmenných forem muchovníku – Amelanchier lamarkii, 
jehož tvar je zahradnicky veden tak, aby po čase vytvořil vícekmenný tvar stromu s deštníkovitou korunou. 
Dolní rostlinné patro je tvořeno kombinací trvalek a travin okrasných listem i květem. Toto společenstvo by 
mělo do celé úpravy vnést druhovou rozmanitost a volnost „divoké“, člověkem přetvářené přírody. 
 
Předprostor objektu 
Rastr použitý v atriu se propisuje i před vstupy do budovy, kde spojuje stávající soubory, zachovávaných 
dřevin – borovice, duby, jinan. Ty jsou doplněný zídkami stejného charakteru jako uvnitř objektu s tím 
rozdílem, že jsou orientovány o 90o, tedy východ – západním směrem. Zídky jsou doplněny stejnými keři 
Amelanchier lamarkii, které jsou v tomto případě ponechány v klasické keřové formě. Tvoří základ zástěny 
oddělující vnější prostor areálu od „předzahrádek“ navazujících přímo na učební prostory. 
V duchu rastru jsou po ploše rozmístěny trvalko-travinové záhony a zbytek plochy je osázen tzv. 
náhradami trávníků, rostlinami vytvářejícími nízký (cca 10-15 cm) kompaktní porost.  
Pod stávajícími duby je ponechán klasický trávník. 
 
V řešeném území se vyskytuje drobná zeleň, kterou bude nutné při výstavbě odstranit. Tyto rostliny 
nepodléhají povolení orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1/ zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, a 
prováděcí vyhlášky č. 189/2013 Sb. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení  
Přístavba objektu pracovně nazvány jako „prsty“ jsou navrženy jako ocelová rámová konstrukce. Svislé 
nosné konstrukce jsou navrženy z ocelových sloupků T profilu v osovém rastru á 1,0 m. Na sloupcích je 
proveden ocelový věnec z HEA140, který bude po celém obvodě provařen a pospojován. Takto vzniklý rám 
bude kotven do železobetonového průvlaku stávajícího objektu na chemickou kotvu do předvrtaných 
otvorů. K rámu z HEA140 jsou kloubově kotveny vaznice z IPE200 v osové vzdálenosti 2,0 m. Celá 
konstrukce bude ve vodorovném směru zavětrována RO60,3x4 mm. Na vaznice z IPE200 bude kotven 
trapézový plech TR 40/160 tl. 0,75 mm. Ocelové konstrukce budou obloženy požárně odolným obkladem, 
viz požárně technické řešení stavby. 
Objekt „prsty“ bude založen na železobetonových základových pasech šířky 500 mm, do nezámrzné 
hloubky cca 1,0 m na únosné ulehlé štěrky viz IGP. 
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Použité materiály: 
Beton    C20/25 XC2 (základové pasy) 
  C25/30 XC2 (deska) 
Ocel výztuže B 500B,  
 
Ocel konstrukční pro přístavky je S 235 JR. 
Konstrukční ocel bude opatřena ochranným systémem vhodným do prostředí agresivity C2.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Objekt je založen na železobetonových základových pasech. Ocelová konstrukce přístavby bude kotvena 
v patě sloupů do betonové desky a v úrovni věncového rámu do stávajícího průvlaku na chemickou kotvu 
do předvrtaných otvorů. Ocelová konstrukce je dále ztužena zavětrováním.   
Objekty jsou prostorově tuhé a dostatečně dimenzované na požadovaná zatížení, vyhovují z hlediska 
mechanické odolnosti a stability dle ČSN EN platných k datu vydání dokumentu. 
 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení.  
 
a) technické řešení 
 
Ústřední vytápění 

Stávající stav 

V současné době je objekt vytápěn litinovými článkovými radiátory SLAVIA, umístěnými převážně pod okny 
vytápěných místností. Rozvod z ocelových trubek je dvoutrubkový, protiproudý. Ležaté rozvody a 
stoupačky jsou vedeny podél obvodových stěn, přípojky těles po stěnách. Na přípojce jsou radiátory 
vybaveny regulačními ventily Heimeier a běžným mosazným šroubením bez možnosti uzavření nebo 
předregulace. 
Zdroj tepla – výměníková stanice v sousední budově č.53 - je stávající, bez úprav. Přípojka topné vody 
z obj.53 do obj.47 není v tomto projektu řešena – je stávající. 

Nový stav 

V řešeném objektu dochází k dispozičním změnám v 1.NP, k modernizaci auly 1.37, atria a přístavbě foyer 
1.02, 1.22 a seminárních místností 1.23-1.26. Z toho vyplývá i rozsah úprav na topném systému. 
Topný systém v řešených prostorách 1.NP bude kompletně nový. V nové místnosti v 1.PP bude umístěn 
nový rozdělovač/sběrač, ze kterého se napojí čtyři nové topné větve. Stávající rozdělovač/sběrač zůstane 
zachován a využit pro připojení dvou stávajících (S-Východ, S-Západ) topných větví. Ostatní stávající větve 
(AULA, VZT) budou demontovány. 
Nový rozdělovač/sběrač bude napojen na stávající přívod topné vody do budovy. 

Požadavky na teplo: 

Rozdělovač Větev Výkon Parametry větve Průtok 
Stávající VÝCHOD 76kW 75°/55°C ekviterm 3,27m3/hod. 
Stávající ZÁPAD 85kW 75°/55°C ekviterm 3,65m3/hod. 
Nový VZT 59,8kW 60°/45°C konstantní 3,42m3/hod. 
Nový SEVER 36,4kW 75°/55°C ekviterm 1,55m3/hod. 
Nový JIH 27,2kW 75°/55°C ekviterm 1,17m3/hod. 
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Nová PODLAHOVKA 21,7kW 42°/30°C ekviterm 1,5m3/hod. 
Celkem 306,1kW  14,56m3/hod 

Parametry primáru 

Teplota max. v zimě 90°C  Při te= -20°C 
  80°C  -8°C 
  65°C  +5°C 
  65°C  +15°C 
Teplota min. v létě 65°C 

  
Dif. tlak v místě připojení 40kPa 

  
Stat. tlak  210kPa 

  

Výšková budova 

Vytápění výškové budovy zůstává v podstatě bez úprav. Pouze radiátory v 1NP směrem do atria (místnost 
1.05) budou demontovány. Nové radiátory v 1.05 budu napojeny na nové rozvody. 
Dále bude přeloženo pět stávajících stoupaček na východní straně atria. Přeložka spočívá v demontáži 
svislého úseku potrubí, vedeného z boku sloupů, od podlahy do podhledu a v instalaci nového potrubí 
stejné dimenze z čela sloupu. Potrubí bude následně obezděno (obezdívku zajistí stavba). 
Ze stávajícího rozdělovače/sběrače v 1.PP budovy zůstanou napojeny topné větve ZÁPAD a VÝCHOD. 

Atrium 

Místnosti okolo atria budou vybaveny novými radiátory. Všechny stávající litinové radiátory budou 
demontovány a nahrazeny novými, designovými, v provedení „vodorovný registr z žebrových trubek“ na 
jižní straně atria a svislé designové panely z úzkých trojúhelníkových profilů na ostatních třech stranách 
atria. Rozdělení do větví se předpokládá dle světových stran, N-J jih a N-S sever. 

Učebny 1.39 – 1.41 

Na místo stávajících litinových radiátorů budou instalovány deskové radiátory se spodním připojením. 
Armaturní vybavení – vestavěný osmistupňový regulační ventil (s nastavováním pomocí klíče se stupnicí). 
Ventily budou vybaveny termopohony, ovládanými systémem MaR. 
Připojovací potrubí bude vedeno v kanálu v podlaze a napojeno na novou severní větev N-S. 

Aula 

Vytápění auly bude zajištěno jednak deskovými radiátory pod okny, které zajistí trvalé udržování teploty 
v prostoru 15°C. Dotápění vč. výměny vzduchu zajistí systém VZT. 
Připojovací potrubí radiátorů bude vedeno v kanálu v podlaze a napojeno na novou jižní větev N-J. 

Seminární místnosti 

Seminární místnosti, vč. vstupu 1.02 a 1.22 jsou nové prostory. Jejich vytápění zajistí systém teplovodního 
podlahového vytápění, který hradí ztráty daných prostor prostupem. Větrání zajišťuje VZT-jednotka na 
střeše budovy. 
Rozdělovače budou umístěny na nejvyšší úrovni, ve stěnách soc. zázemí. 

Tepelná bilance 

tepelná ztráta přístavby při te = -15°C  17,9 kW 

tepelná ztráta průměrná při te = +3,4°C  9,1 kW 

Spotřeba tepla 
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hodinová (maximální při te=-15°C )  17,9 kW 
hodinová (průměrná při te=+3,4°C )  9,1 kW 
Roční (pouze ÚT)  27 100,0 kWh 

Popis zařízení 

Přeložky stávajících stoupaček a potrubí větších dimenzí na přípojce objektu budou provedeny z ocelových 
svařovaných trubek. 
Páteřní rozvody, vedené ve stávajícím průchozím kanálu v 1.PP., úseky v podlahových kanálech i 
v drážkách v podlaze a ve stěně a přípojky radiátorů, vedené stěnami, budou provedeny z měděných 
trubek. Rozvod je odvzdušněn v nejvyšších místech pomocí odvzdušňovacích ventilů na tělesech. 
Všechny nové radiátory budou na přívodu vybaveny regulačním ventilem s termohlavicí nebo 
s termopohonem a na vratu regulačním šroubením. Stávající použité armatury jsou termostatické ventily 
Heimeier V-exakt. Je nutné použít kompatibilní typ armatur. 
Pro nastavení průtoku v topných větvích budou použity ruční vyvažovací ventily-RVV. 
Teplota topné vody do topných větví bude regulována tlakově nezávislými dvoucestnými regulačními 
ventily se servopohonem-TNRV. 
Teplota topné vody do ohřívačů VZT-jednotek bude regulována tlakově nezávislými dvoucestnými 
regulačními ventily se servopohonem-TNRV. 
Průtok přes dveřní clony bude regulován tlakově nezávislými dvoucestnými regulačními ventily bez 
servopohonu-TNRV. 
Stávající použité radiátory jsou sestaveny z litinových článků SLAVIA 500/150, 1000/150, s bočním 
připojením. Nové radiátory budou ocelové deskové výšky 600mm, případně trubkové registry z žebrových 
trubek (atrium-jih) a designové panely z trojúhelníkových profilů (atrium). Zavěšeny budou na stěně na 
navrtávacích konzolách, dodávaných spolu s radiátorem (v případě deskových radiátorů) a na podlaze (v 
případě registrů). 
 
 
Chlazení, vzduchotechnika 
 
PARAMETRY VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ 

Místo stavby Olomouc 
Nadmořská výška 220 m n.m. 
Letní výpočtová teplota tel =  32  °C 
Zimní výpočtová teplota tez = -12  °C   

Letní výpočtová entalpie iel = 60 kJ/kg s.v. / 
Relativní vlhkost vzduchu – výpočtová letní          R        =     40 % 

 

KONCENCE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Koncepce větracích zařízení vychází z požadavků výše uvedených předpisů a respektuje požadavky 
generálního projektanta a ostatních profesí. Zařízení jsou navržena s ohledem na minimalizaci investičních 
a provozních nákladů.  

 

 

Stanovení dávky větracího vzduchu na osobu pro dodržení limitních hodnot CO2 – vyhl.6/2003 
 Stanovení koncentrace CO2: 
 a) průměrná hodnota CO2 -v průběhu 24 hod - je předepsána 1000 ppm (1800 mg/m3).    
   Jeden člověk produkuje cca :19 l/hod.osoba (CO2). 
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výpočtové množství vzduchu na osobu   …….min.25(opt.35-40)m3/h  

šatní skříň …...20m3/h/1šatní skříňka    

 

Zařízení č. 1,1A – aula 

Nucené větrání auly bude zajišťována centrální vzt jednotkou osazenou na střeše. VZT jednotka bude 
osazena rot. rekuperací a regulovatelnými motory ventilátorů dle ECO 2018. Jednotka je vybavena 
uzavíracími klapkami na přívodu i odtahu, filtry vzduchu, ohřevem vodním a přímým dochlazením. Přívod 
vzduchu je zajištěn distribučními elementy v podhledu. Elementy budou osazeny s ohledem na konstrukci 
podhledu – bude řešeno před dodáním elementů. Odtah vzduchu odtahovými elementy osazenými na 
potrubí nad podhledem, odtah z místnosti bude mezerami mezi podhledem a stěnou.  

Aula je doplněna klimatizací – chladicími cirkulačními jednotkami v kazetovém provedení osazené 
v podhledu ( osazení – viz podmínka výše). Osvětlení je zavěšeno. 
 
teplota vnitřního prostředí v oblasti převážného pobytu osob ti= 24 ± 2°C 
předpokládaný počet osob – 110os po 40m3/h 

Vlhkost vzduchu neřízena. V případě nutnosti je možno na krátkou dobu (v zimním období) otevřít okna a 
zvýšit vlhkost prostředí. 

Provoz větrací jednotky zajistí MaR, v závislosti na provozu v objektu. Výkon ohřívače a chladiče vzduchu 
bude řízen automaticky tak, aby byla celoročně udržena hodnota teploty interiéru v požadovaném rozpětí. 
Systém MaR navíc zabezpečuje protimrazovou ochranu teplovodního ohřívače, signalizaci chodu 
ventilátorů a zanesení filtrů vzduchu. Možnost předchlazení prostor ranním chladným vzduchem (v letním 
období). 

Zařízení č.2,2A – učebny - sever 

Větrání učeben – sever - bude zajišťováno centrální jednotkou osazenou na střeše. Ve VZT jednotce bude 
vzduch filtrován, v rekuperátoru předehřát odpadním teplem, dohřát ve výměníku tepla nebo zchlazen. Do 
potrubí pro chodby budou vloženy dohřívače vzduchu – vodní.  Přívod vzduchu v učebnách je zajištěn 
textilními výustěmi v provedení dle požadavku architekta. Dle požadavku investora je místnost mikroskopu 
vybavena cirkulační chladicí jednotkou se samostatným nástěnným ovládačem ( dodávka MaR) - ovl.ruční 
dle potřeby.  

Provoz jednotky VZT centrální bude automatický, řízený systémem MaR - FM. Výkony ohřívače a chladiče 
vzduchu budou řízeny automaticky tak, aby byla celoročně udržena hodnota teploty interiéru 
v požadovaném rozpětí. Systém MaR navíc zabezpečuje protimrazovou ochranu teplovodního ohřívače, 
signalizaci chodu ventilátorů a zanesení filtrů vzduchu. 

Učebny a chodba budou provozovány dle potřeby – vyhodnocení potřeby větrání učeben ( v době provozu) 
a chodeb - uzavření systému vzt v případě otevřeného prostoru chodeb s exteriérem. V případě nuceného 
větrání chodeb – jsou větrány předpokládaným mn.vzduchu dle výpočtu, na trase nejsou osazeny ani 
regulátory ani servopohony. 

 

Zařízení č.3,3A – seminárky, vstup, chodba 

Větrání seminárek (na jižní straně) a vstupních prostor bude zajišťováno centrální jednotkou osazenou na 
střeše. Ve VZT jednotce bude vzduch filtrován, v rekuperátoru předehřát odpadním teplem, dohřát ve 
výměníku tepla nebo zchlazen.  Do potrubí pro chodby bude vložen dohřívač vzduchu – vodní. Místnost 
124 a 125 bude mít zajištěn samostatný přívod i odtah vzduchu s možností regulace dle čidla CO2. Přívod 



                                                                                                                            25 

Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice 
DSP – ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM 

vzduchu v místnostech tzv. “prstů“ bude zajištěna schodišťovými stupni a podlahovými výustěmi. 
Podlahové výustě budou vsazeny do přívodních kanálů a napojeny na přívodní potrubí pod podlahou, které 
musí být osazeno před vybetonováním vlastní podlahy. Odtah bude zajištěn distribučními elementy v zadní 
stěně v části s WC. 

Dále je zajištěn odtah nad prostory bistra, odtahové elementy budou osazeny v souběhu s osvětlovací 
rampou nad výdejním pultem a dále v zázemí bistra. 

Jednotlivé místnosti budou vybaveny cirkulačními chladicími jednotkami osazenými mezi ocelovými 
nosníky. Kotvit pouze do ocelových prvků, ne do trapézového plechu!!  

Provoz jednotky VZT centrální bude automatický, řízený systémem MaR - FM. Výkony ohřívače a chladiče 
vzduchu budou řízeny automaticky tak, aby byla celoročně udržena hodnota teploty interiéru 
v požadovaném rozpětí. Systém MaR navíc zabezpečuje protimrazovou ochranu teplovodního ohřívače, 
signalizaci chodu ventilátorů a zanesení filtrů vzduchu. 

Seminárky a chodby budou provozovány dle potřeby – vyhodnocení potřeby větrání seminárek (v době 
provozu) a chodeb - uzavření systému vzt v případě otevřeného prostoru chodeb s exteriérem.  

Zařízení č. 4A – hygienické zázemí  

Dané prostory hygienického zázemí budou nuceně větrány odtahovými ventilátory přes odtahové ventily 
osazené v podhledu. Odtah vzduchu je zajištěn přes odtahové ventily napojené ohebnými izol. hadicemi na 
potrubí. Odpadní vzduch je vyfouknut nad střechu objektu výfukovou hlavicí. Samostatně je odvětráno 
hyg.zařízení bistra 

Výtok teplé vody …… 30m3/h      WC – mísa   …... 50m3/h         pisoár …... 30m3/h      

Provoz zajistí MaR, v závislosti na provozu v objektu a zař.č.3, vhodné je i časové noční provětrání. 
Systém MaR navíc zabezpečuje signalizaci chodu ventilátorů. 

 

Zařízení č.5 – klimatizace 

S ohledem na stávající budovu je vhodné využití tzv systému VRF (variabilní průtok chladiva), který je 
schopen bez problému zvládnout dlouhé vzdálenosti po objektu a navzájem se svým chladicím výkonem 
doplňuje. Použito pouze ekologické chladivo R410A. Zdroje chladu budou osazeny na střeše objektu.  

Odvod tepelných zátěží z jednotlivých daných prostor objektu bude zajištěn cirkulačními jednotkami 
osazenými v podhledech. Zařízení budou ovl. samostatně nástěnným ovládačem. Ovládač (s čidlem 
teploty dodá MaR) bude osazen na stěně, musí být přístupné bez omezení snímání teploty.  

Teplota v letním období cca +24 ± 2°C.  
 

Zařízení č. 6 – technické zázemí 

Pod schody 107 bude umístěna technická místnost 119, kde technologie předpokládá vývin tepla až 4kW. 
Proto bude osazena vnitřní nástěnná chladicí jednotka s výkonem Qch = 5kW pro uchlazení této zátěže, 
ti=23±2°C. Ovládání ovládačem osazeným na stěně do kolíbky. 

Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna pod rampou, LPA= 44-48dB(A). 

M.č. 1.36 – ústředna EPS, ústředna ER ( evakuační rozhlas ) , ústředna PZTS a  ústřednu EKV – max 
příkon bude cca 2,5 kW. Chladicí výkon klima jednotky 4kW. Jednotka bude dle požadavku technologie 
osazena nade dveřmi. 
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Odtah m.č.130 bude zajištěn samostatným ventilátorem s výfukem do fasády, ovl.časové. 

 

Zařízení č.7 – clona 

Požadavek investora je chránit vstup v zimním období proti pronikání chladného vzduchu a zároveň 
nezatěžovat hlukem vnitřní prostory. Proto bude clona umístěna v meziprostoru vstupu. Je zvolena menší 
jednotka s ohledem na stísněné prostory. Clony budou vybaveny protimrazovou ochranou a možnosti 
snížení teploty sání clony při velmi nízkých zimních teplotách. Clona bude v provozu s chodem dveří a je 
umožněno i ruční ovl.osazené vedle dveří. 

 

PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ 

Při zpracování koncepce vzt zařízení bylo důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací 
vzduchotechnickými zařízeními. Potrubní rozvody budou na ventilátory napojeny přes tlumicí manžety, 
potrubní rozvody budou zavěšeny pomocí závěsů s tlumicí gumou. Do potrubních rozvodů budou vsazeny 
tlumiče hluku tak, aby byly splněny hygienické požadavky na hlučnost vzt zařízení ve větraných 
místnostech i vně budovy. Všechny prostupy vzt potrubí stavebními konstrukcemi budou řádně stavebně 
utěsněny. Pod zdroje chladu bude podložena pružná vložka. 

Předpokládaná hl. akustického tlaku do okolí vzt jednotky 45dB(A)-odvislá od zatížení zařízení. 
 
 
Měření a regulace  

Navržený řídicí mikroprocesorový systém zajišťuje řízení jednotlivých technologických zařízení vytápění a 
vzduchotechnicky, jejich ovládání, monitorování (měření stavových hodnot veličin, monitorování 
poruchových stavů) a regulaci na požadované hodnoty s ekonomickou optimalizací provozu pro jednotlivá 
technologická zařízení a monitorování chodu souvisejících zařízení.  

Pro měření a regulaci daných technologií objektu je navržen řídicí systém, který vychází ze současného 
stupně standardu. Vzhledem k tomu, že v areálu PřF UP Olomouc je již instalován řídicí systém (Siemens) 
a vzhledem k rozsahu a charakteru řízení technologie předpokládáme opět použití odpovídajícího plně 
kompatibilního digitálního řídicího systému DDC. 

Jde o podstanice s technologii DDC (Direct Digital Control, dále jen DDC) s modulární koncepcí. Tyto 
systémy jsou předurčeny především pro řízení budov a soustav centralizovaného zásobování teplem.  

V autonomním provozu jsou DDC regulátory jak softwarově tak hardwarově pružné, takže se dokáží 
přizpůsobit rozmanitým řídícím procesům v cílových aplikacích. 

Pomocí displeje připojeného ke stanici lze monitorovat aktuální stav všech připojených technologických 
zařízení včetně možnosti zásahu do řízené technologie v několika různých úrovních. Výhodou při aplikaci 
DDC regulátorů je jejich jednoduchá instalace a rychlá zvládnutelnost, regulátory nevyžadují od obsluhy 
žádné znalosti v oblasti programování počítačů.  Provoz řídicího systému klade minimální nároky na 
obslužný i servisní personál, systém přitom poskytuje dokonalý přehled o funkci řízené technologie 
na jednotlivých regulátorech. 

Pro měření a regulaci daných technologií objektu (zdroje tepla, vzduchotechnické jednotky apod.) je 
navržen řídicí systém, který vychází ze současného stupně standardu. Řídicí systém je vytvořený z 
autonomních volně programovatelných regulátorů. Jednotlivé stanice řídicího systému jsou pomocí 
systémové sběrnice propojeny mezi sebou a pomocí komunikační sběrnice jsou pak napojené na centrální 
dispečerské pracoviště, které je již v areálu PřF UP vybudováno“. Autonomní řízení pomocí DDC podstanic 
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zůstane zachováno i v případě výpadku vzájemné komunikace mezi sebou i s centrálním dispečerským 
pracovištěm. 

Centrální dispečink provozovateli umožní vzdálený přístup k jednotným kontrolám a k ovládání všech 
napojených technologií v areálu a jednotnou správu historických událostí a trendů. Z centrálního dispečinku 
je možné provádět kompletní monitorování a nastavování požadovaných parametrů odpovídající řízené 
technologie pomocí grafiky jednotlivých technologických schémat. Řídicí centrála systému mimo dálkového 
ovládání a monitorování daných technologií slouží i pro archivaci dat, pro tisk uložených dat např. ve formě 
grafů nebo tabulek, pro dálkový přenos uložených dat a pro dálkové řízení.     

Modulová koncepce řídicího systému umožňuje v případě potřeby jeho průběžné rozšiřování, přičemž 
může být postupně zabezpečeno řízení dalších provozních celků.    
 
Výčet funkcí systému MaR: 
 
Řídicí systém MaR zajišťuje řízení, měření a integrací následujících technických zařízení a systémů: 
- Řízení zařízení pro vytápění                               
- Řízení teplovzdušných jednotek                       
- Řízení zdrojů chladné vody                                                                                                              
- Regulace teploty prostoru daných části objektu                                                     
- Ovládání venkovních okenních rolet                   
- Monitorování provozních a poruchových stavů řízené technologie                  
- Monitorování stavů protipožárních klapek přes EPS a odpojení VZT při aktivaci uzavření klapek                  
-  Monitoring informací o požáru z EPS, odpojení VZT při hrozícím požáru 

Podrobně řešeno v části D.1.4.D. 
 

Zdravotechnické instalace 

Projekt řeší zdravotně technické instalace budovy 47. Objekt je částečně podsklepený – průchozí instalační 
chodby.  

Množství osob v 1.NP je 304 (studentů), v ostatních podlažích se počet osob nemění. 
 

VODOVOD 

Přípojka vody stávající – nezasahuje se  

Vnitřní vodovod 
Budou přivedeny jednotlivé nové odbočky k jednotlivým odběrným uzlům.  Na každé odbočce bude osazen 
uzávěr a vypouštění.  
Ohřev vody je centrální, umístěný v místnosti suterénu. Teplá voda pro rekonstruované prostory bude 
napojena na stávající ležaté rozvody v instalačních chodbách. 
Objekt bude vybaven samostatným vnitřním požárním vodovodem v rozsahu dle PBŘ. Požární rozvody 
budou řešeny odbočkami z pitné vody. Požární vodovod bude oddělen od rozvodu pitné vody kulovým 
uzávěrem, vzorkovacím ventilem DN15 a zpětnou klapkou. V objektu budou instalovány hydrantové 
systémy D25, s tvarově stálou hadicí typ B19/30. Podle architektonického návrhu budou hydrantové skříně 
opatřeny bezrámovými dvířky v barvě okolních stěn, s označením H podle příslušného předpisu. 

Požární vodovod bude proveden z plastových trubek, stejně jako rozvod vody, opatřený bude návlekovou 
izolací tl.9mm. Potrubí bude zavodněné.  

Bilance pitné vody: 
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Počet osob 1.NP     304 osob - studenti 

Bilance spotřeby vody (dle vyhlášky 120/2011Sb. Příloha č.12) 

počet osob počet osob

zatřídení dle vyhl. 

120/2011 m3/rok Suma rok přirážka ročně (m3)

studenti 304 II.bod 8 5 1520 0 1520

celkem 1520

       

na 1  osobu  (student)   5 m3/rok     

počet osob n= 304          

spec.potřeba vody  qp= 25 l.osoba-1.den-1     

souč.denní nerovnoměrnosti kd= 1,5          

souč.hodinové nerovnoměrnosti kh= 1,8          

denní potřeba vody Qden=qp.n Qden= 25 . 304  = 7600 l.den-1    

max.denní potřeba Qm=Qden.kd Qm= 7600 . 1,40  = 10,64 m3.den-1    

max.hodinová potřeba Qh=Qm.kh/24 Qh= 10,64 . 1,80 :24 = 798 l.h-1    

roční potřeba vody Qrok=Qden.250 Qrok= 7,60 . 200  = 1520 m3.rok-1   
 

Stávající přípojka vody vyhovuje. 
 

Užitková voda 

Rozvod užitkové vody pro potřeby zavlažování zeleně v objektu a okolo objektu 47 bude proveden 
v souběhu s ostatními rozvody vody v technické chodbě suterénu a přiveden na místa odběru. 

Nápojný bod bude v prostoru nového vstupu – sem bude přiveden areálový vodovod (jiná PD). Na přívodu 
bude osazen uzávěr příslušné dimenze. 

Koncové body užitkového vodovodu budou osazeny kulovými kohouty příslušné dimenze (3/4“ a 5/4“) a 
následně napojeny na systém kapénkové závlahy – není součástí projektu. 

Užitkový vodovod bude proveden z plastových trubek, stejně jako rozvod vody, opatřený bude návlekovou 
izolací tl.9mm. Potrubí bude zavodněné.  
 
 

KANALIZACE 

V objektu je jednotná kanalizace. Hlavní ležatá kanalizace je vedena instalační chodbou 1.PP do dvou 
přípojek kanalizace z budovy do hlavní areálové stoky. Přípojky nebudou dotčeny. 

Splašková kanalizace 

Odpady z navržených ZP budou napojeny na stávající kanalizaci v instalační chodbě 1.PP. 

Množství splaškových vod 

Množství splaškových vod odpovídá potřebám vody: 
výpočet průtoku splaškových vod DU Ks 
 umyvadlo  0,5 20 
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 Pisoár  0,5 5 
 Dřez  0,8 6 
 záchod s nádr.spl. Do 7,5l 2 9 
 Výlevka  2,5 2 
     
 DU= 6,35   
 K= 0,5   

Qww=K x (DU)0,5= 3,2 l/s  
 

Zařizovací předměty  

Zařizovací předměty jsou navrženy dle požadavků investora v běžném standardu, záchody závěsné 
s předstěnovou instalací, umyvadla keramická bílá s baterií chromovou pákovou s keramickou vložkou, na 
WC umyvadlová deska a senzorové nástěnné výtokové baterie. Pisoáry keramické se skrytým zápach. 
uzávěrem,  se senzorovým ovládáním, dřezy nerezové s okapovou plochou, s pákovou dřezovou baterií, 
výlevky závěsné s plastovou mřížkou, instalačním modulem a baterií nástěnnou. Umyvadlo v aule je 
součástí interiéru, bude napojeno přes rohové ventily. Napojení veškerých předmětů bude provedeno přes 
zápachové uzávěrky.  

 

Dešťová kanalizace, přípojka dešťové kanalizace -IO 01 

Dešťové vody ze střechy přístavby budou odvedeny novou areálovou dešťovou kanalizací do navrženého 
vsakovacího tunelu.  
Vsakovací tunel bude vystrojen perforovanou PVC troubou o průměru 200mm a vyhlouben minimálně do 
hloubky 2,0 až 2,5m (na povrch proluviálních štěrků), šířka 1,2m, dl.12,0m, zásyp bude vyplněn 
hrubozrnným materiálem (např. štěrkodrť 32/64). 
Vzhledem k vysoké hladině spodních vod v jarních měsících je navržen bezpečnostní přepad do areálové 
kanalizace v blízkosti. 

Venkovní areálová kanalizace je jednotná. 

Odvedení vody ze střechy bude řešeno pomocí chrličů vody, kterými bude voda ze střech volně vytékat 
mimo budovu do zatravněné plochy. Zde bude zachytávána jímacími šachtami – ŽB skruže vyplněné 
hrubozrnným materiálem (např. štěrkodrť 32/64). Ze dna bude vodu odvádět kanalizační trubka do 
vsakovacího tunelu. 
Ve stávajícím objektu jsou stávající dešťové svody, které zůstanou stávající, jsou napojeny na ležatou 
kanalizaci vedenou v instalačních šachtách.   
Materiálem ležatého potrubí bude plastový systém PVC-KG.  

Množství dešťových vod: 

intenzita návrhového deště (n=0,5, t=15min) i= 162 l/s.ha Olomouc dle Trupla 

typ povrchu F (m2)  Q  (l/s)   

Střechy stávající 1182 1 17,99 Stávající    
kanalizace 

 

Střechy nové 260 1 4,21 Vsakování 
do tunelu 
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Qr= i.F      

 

Dle výsledků HGP není lokalita příliš vhodná pro vsakování dešťových vod. Hladina spodní vody byla 
zastižena v hloubce kolem 3,0m. Podle dlouhodobého měření hladina spodní vody v lokalitě kolísá během 
roku s výkyvem až 1,0m. Dle ČSN 75 9010 je minimální vzdálenost spodní hrany vsakovacího zařízení od 
hladiny podzemní vody 1,0m, což znamená, umístit vsakovací zařízení do jílovitých zemin zcela 
nevhodných pro vsakování, nebo část roku bude vsakovací zařízení zaplaveno podzemní vodou. Podle 
HGP je vsakování možné.  
 

IO 01 – Přípojka dešťové kanalizace 
V areálu je stávající areálová kanalizace DN600 PP vedená podél budoucího staveniště. Kanalizační stoka 
je jednotná, po rekonstrukci. 
S ohledem na TNV 759011 – Hospodaření se srážkovými vodami je navržená nová dešťová kanalizace pro 
odvedení dešťových vod ze střechy přístavby objektu 47. Bude odvádět dešťové vody z jednotlivých 
střešních svodů do vsakovacího objektu.  
Materiál : PP, celková délka cca 90,0m 
 

Odborný odhad množství dešťových vod: 

intenzita návrhového deště (n=0,5, t=15min) i= 162 l/s.ha Olomouc dle Trupla 

typ povrchu F (m2)  Q (l/s)   

Střechy přístavby do vsaku 300 1 4,86 l/s  

      

      

Vsakovací objekt 

Podle požadavku Vyhl.501/2006, §.20, odst.5 na vsakování dešťové vody na vlastním pozemku byl v rámci 
projektu zvolen způsob likvidace přebytečných srážkových vod vsakováním do geologického prostředí.  

Dle výsledků HGP  

V prostoru projektovaného staveniště existuje za normálních standardních stavů hladin podzemní vody na 
1m mocná vrstva nesaturovaných proluviálních hlinitých písků, ve kterých bude možno zasakovat vody 
srážkové.  

Koeficient vsaku kv = 5x 10 -5 m/s 

Hloubka vsakovacího objektu (dno) minimálně 2,0-2,5m na povrch proluviálních štěrků, šířka min.1,0m. 

Na konci zasakovacího objektu bude realizován bezpečnostní přepad do areálové kanalizace. Za extrémně 
vysokých stavů hladiny podzemní vody (březen, duben) dosahuje hladina spodní vody téměř úrovně 
terénu.  
Vsakovací objekt bude umístěn na pozemku investora. Jako hlavní vsakovací zařízení je navržen objekt 
z plastových vsakovacích bloků - délka 12,0m šířka 1,5m, hloubka 1,0m. Jako retenční prostor budou 
použity plastové vsakovací bloky, současně budou v celé ploše vsakovat.  Potrubí bude vedeno ve spádu 
1%. 
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Celé vsakovací zařízení bude obaleno geotextilií s dostatečným přesahem. Vrchní část bude dosypána 
vytěženou zeminou. Vsakovací zařízení bude opatřeno odvětrání a bezpečnostním přepadem do 
kanalizace. 
Po ukončení vystrojovacích pracích a před zasypáním vsakovacího zařízení bude provedena poloprovozní 
vsakovací nálevová zkouška za účelem ověření funkčnosti zasakovacího systému. 
 
 
Plynoinstalace - neobsazeno 
 
 
Elektroinstalace  
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Rozvodná soustava: 1+N+PE stř.50Hz  230V  TN-S 

   3+N+PE stř,50Hz 400V, TN-C-S 

Ochrana před nebezpečným dotykem: v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ochranným opatřením – 

automatické odpojení od zdroje 

Zdroj el. energie: pojistková skříň na fasádě objektu 
Záložní napájení: není touto dokumentací řešeno 
Instalovaný výkon: cca 142kW 
Výpočtový výkon: 71kW 
Prostředí: je řešeno protokolem o určení vnějších vlivů č. 02-06-2016 
Hladina ochrany před bleskem: pro objekt byla stanovena hladina ochrany před bleskem  
LPL II (lightning protection level) dle ČSN EN 62305-2 ed.2 
Zemnící soustava: tvořena zemnícím páskem vloženého v základech budovy  
Jímací soustava: jímací soustava s kompletní ochranou jakýchkoli střešních instalací proti přímým 
zásahům blesku 
 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
V rekonstruované části budovy bude veškerá elektroinstalace demontována. 
Zůstane zde pouze kabeláž, která napájí zbylou část budovy. 
Vzhledem je stavebním úpravám a úpravám dispozicí, dojde k přemístění nn rozvodny. Kabely, které 
napájí zbylou část budovy, budou naspojkovány na nové kabely z hlavního rozvaděče.  
Objekt bude napájen z pojistkové skříně umístěné v jižní fasádě budovy.  
Z pojistkové skříně povede kabel přichycen ke stropu 1. PP prostupem do nové rozvodny v 1.NP do 
rozvaděče RH. Z tohoto rozvaděče budou napájeny podružné rozvaděče a elektroinstalace v 1. PP a 1.NP 
Vedle rozvaděče bude osazen rozvaděč RDA, který bude napojen kabelem z pojistkové skříně na fasádě 
objektu. Z tohoto rozvaděče budou napojeny vybrané podružné rozvaděče. 
 
Bezpečnostní vypnutí objektu 
Objekt bude vybaven tlačítky CENTAL STOP a TOTAL STOP. Tlačítkem CENTAL STOP dojde k vypnutí 
veškeré elektrotroinstalace, kromě požárně bezpečnostních zařízení a, nouzových svítidel a lokálních UPS. 
Tlačítkem TOTAL STOP dojde k vypnutí veškeré elektroinstalace včetně požárně bezpečnostního zařízení. 
Pod napětím zůstanou pouze nouzové svítidla a lokální UPS 
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Přepěťová ochrana 
V hlavním rozvaděči objektu bude instalována přepěťová ochrana 1. a 2. stupně.  
Ve všech ostatních rozvaděčích bude instalována přepěťová ochrana stupně 2. 
3. stupeň bude integrován v některých zásuvkách určených pro napojení výpočetní techniky. 
 
Zásuvkové obvody 
Na počítačových pracovištích budou instalovány 2 typy zásuvek: 
-běžné instalační dvoj-zásuvky v bílé barvě, napojeny přes proudový chránič s rozdílovým proudem 30 mA 
- zásuvky pro napojení výpočetní techniky v hnědé barvě, nenapojeny přes proudový chránič, část 
obsahující přepěťovou ochranu 3. stupně.  
Další instalační dvoj-zásuvky budou umístěny dle požadavků uživatele. Tyto zásuvky budou napojeny přes 
proudový chránič. Pod katedrami budou instalovány zásuvky pro napojení AV techniky a PC učitele 
v podlahových krabicích. 
Pro dataprojektory budou na stropech instalovány zásuvky 230V, opatřeny přepěťovou ochranou 3. stupně. 
 

 
Osvětlení 
V učebnách budou pro osvětlení použita závěsná svítidla 2x35W, ovládaná vypínači u dveří. Pro osvětlení 
tabulí se použijí závěsné svítidla s asymstrickou optikou, ovládaných vypínačem u katedry.  
Pro osvětlení seminárních učeben a open space učeben se použijí závěsná svítidla, ovládaná vypínači na 
stěnách.  
Pro osvětlení chodby se použijí závěsná svítidla, svítící nahoru/dolů 
Sociální zázemí se osvětlí pomocí vestavných svítidel doplněnými lištovým svítidlem nad zrcadlem.  
Technické místnosti se osvětlení pomocí přisazených svítidel v krytí IP65. 
Část svítidel pro osvětlení vnitřních prostor bude vybavena nouzovými moduly. Na chodbách a nade 
dveřmi se použijí navíc nouzová svítidla s piktogrami, zobrazující směr úniku.  
Veškerá zářivková svítidla budou obsahovat elektronický předřadník.  
V 1.PP budou použita svítidla o výkonu 2x36W, uchycena na stropech 
 
VZT 
Pro ventilátory se připraví samostatně jištěné vývody. Ovládání ventilátorů bude pomocí tlačítek 
umístěných v místnostech u dveří  
Venkovní kondenzační jednotky se napojí samostatně jištěnými kabely. Propojení venkovní a vnitřní 
jednotky profese elektro neřeší. Profese elektro zajistí pouze přípravu kabelu pro propojení jednotek dle 
požadavku VZT (typ kabelu záleží na použitém zařízení).   
 
Požární řešení 
V případě požáru dojde k vytažení stínící techniky ve dveřích a oknech, které jsou součástí únikové cesty. 
V běžném provozním stavu je stínící technika ovládána ručně vypínači, nebo systémem MaR v závislosti 
na osvětlení místností. V případě požáru bude signálem z EPS odpojen zdroj energie ovládající žaluzie 
systémem MaR a ručně ovladači, zároveň se sepne stykač v RS1.1, který přivede energii pro vytažení 
stínící techniky.  
 
Povedení elektroinstalace 
Veškeré rozvody budou provedeny kabely s měděnými jádry.  
Přívod z pojistkové skříně bude proveden kabelem přichyceným ke stropu v 1.PP do rozvaděče RH v 1.PP. 
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Kabely z rozvaděče RH budou vedeny v podlahovém kanálu, odtud povedou nad podhled do drátěného 
kanálu.   
 
Slaboproudé rozvody 
V rámci stavby budou instalovány tyto rozvody zařízení slaboproudé elektrotechniky (elektronické 
komunikace), podrobněji popsáno v částech D.1.4.H1, 2: 

- Strukturovaný kabelový rozvod (SKR) 
- Elektronická kontrola vstupu (EKV) – přístupový systém 
- Poplachový tísňový a zabezpečovací systém (PTZS) – dříve EZS 
- Audio video rozvody (AV)  
- Tísňové volání z WC ZTP 
- Elektrická požární signalizace (EPS) 
- Evakuační rozhlas (ER) 

 
Elektrická požární signalizace (EPS) 
Modernizované 1. NP objektu 47 bude vybaveno v rozsahu vyplývajícím z požárně bezpečnostního řešení 
stavby (PBŘS) systémem elektrické požární signalizace (EPS).  
EPS je systém, kterým se akusticky a opticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru nebo vzniklý požár. 
Samočinně nebo prostřednictvím osob předává tyto informace osobám určeným k provádění 
protipožárního zásahu, případně uvádí do činnosti zařízení, která brání rozšíření požáru. EPS chrání jen ty 
prostory, ve kterých je instalována. Vznikne-li požár v jiných prostorách, je signalizován až po rozšíření 
ohně popř. zplodin hoření do chráněných prostorů. 
Projekt EPS je navržen dle ČSN 34 2710. Požadavky na systém EPS a jeho rozsah stanovil projektant 
PBŘS dle normy ČSN 73 0875 v požární zprávě. 
 
Evakuační rozhlas (ER) 
Pro zajištění bezpečné evakuace objektu v případě nouzových situací a dle požadavku PBŘS bude v 1. NP 
objektu instalován systém evakuačního rozhlasu (ER) dle platných norem ČSN EN 54 a ČSN EN 60849.  
Použitá rozhlasová ústředna musí být sestavena výhradně z komponent certifikovaných akreditovanou 
zkušebnou dle normy EN 54-16, záložní napájení systému dle normy EN 54-4, reproduktory dle normy EN 
54-24.  
Rozhlas bude při požárním poplachu aktivován systémem EPS automaticky případně obsluhou budovy. 
Systém evakuačního rozhlasu umožní produkci přednahraných poplachových signálů (např. zvuk 
požárních sirén) a hlasových hlášení, které se spustí automaticky i bez zásahu obsluhy. 
 
Přeložka SLP (IO 04)  

Stávající stav 

Stávající trasa optických a metalických kabelů v majetku UP Olomouc je v kolizi s novou přístavbou objektu 

č. 47 v areálu PřF UP v Olomouci – Holici. Dotčeny budou: 

HDPE trubky 40 mm 

 1 x oranžová, trubičkový systém 25 mikrotrubiček (1 x 10/8 a 24 x 5/3,5 mm), v trubičce 10/8 je 

optický kabel SM 48 vláken 

 1 x černá, prázdná 

Metalické kabely TCEPKPLFLE 

 3 x 100XN08 

 2 x 50XN08 
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Objekt 47 je napojen na síť elektronických komunikací společnosti CETIN účastnickým rozvaděčem 

OLNA1 s přívodním kabelem TCEKE 20p05. 

Technické řešení 

V rámci přístavby objektu 47 budou přeloženy HDPE trubky do nové trasy mimo novou přístavbu. Přeložka 

bude provedena jako stranová bez přerušení trasy. Délka nové a stávající trasy je shodná. V komunikaci 

budou HDPE trubky uloženy do dělené HDPE chráničky 110 mm. 

Ke stávajícím HDPE trubkám budou z objektu 47 do bodu „A“ (místo budoucí kabelové komory nového 

kabelovodu) uloženy dvě prázdné HDPE trubky 40 mm (O/BB a C/BB) pro slaboproudé rozvody. 

Společně s těmito trubkami bude uložen kabel TCEPKPFLE 10XN06 pro propojení účastnického 

rozvaděče CETINU OLNA1 v objektu 47 a místa provizorního umístění telefonní ústředny (v objektu 54, 

vrátnice).  

 

Poznámka 

Přeložky HDPE vyvolané přístavbou objektu 47 koordinovat s přeložkami metalických kabelů (3 x 100XN08 

a 2x 50XN08), které budou realizovány ve stavbě „DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY 

PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL, PŘÍSTAVBA DATOVÉHO CENTRA K OBJ. 53“ 

Uložení kabelů 

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech sítí. Kabely budou vyhledány a odkryty 

ručně kopanými sondami. Musí být dodrženy všechny podmínky uvedené ve vyjádření ochrany sítě. 

Kabely, HDPE trubky a konce chrániček musí ležet min. 0,5m od obrubníků. Konce chrániček pod 

komunikacemi budou stejně jako spojky označeny markery. Kabely a trubky budou chráněny výstražnou 

fólií. Kabely a trubky nesmí být zabetonovány. Před zahrnutím rýhy bude provedeno výškové a směrové 

geodetické zaměření. 

Uložení kabelů musí být provedeno podle ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení. 

Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně 

geodetického zaměření. 

 
Přeložka teplovodu (IO 03)  
Zdrojem tepla pro vytápění objektu č.47 je stávající předávací výměníková stanice v objektu č.53. Z ní je 
vedena trasa teplovodu pro další objekty. Z této „páteřní trasy“ je provedena odbočka pro objekt č.47. 
V rámci přístavby vstupní haly a seminárních místností k obj.47 bude přeložena část trasy přípojky 
teplovodu. Místo napojení na páteřní rozvod se nemění. Dochází pouze ke změně místa vstupu do obj.47. 
Původní vstup na jižní fasádě bude zrušen a dvojice potrubí DN80 bude přivedena z východní strany. 
Připojené zařízení v objektu č.47 (rozdělovač/sběrač, směšovací uzly topných větví, regulace systému) 
bude provedeno nové, dle potřeb navazující technologie – řešeno v rámci  jiného objektu. 
 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 

Výtah (PS01) 
Stávající výtah bude nahrazen výtahem odpovídající vyhlášce č. 398/2009 Sb.. Výtah bude mít otevírání na 
protilehlých částech a bude umístěn ve stávající výtahové šachtě.  
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Řešeno v části D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Řešeno v části D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Řešeno v části D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Řešeno v části D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Řešeno v části D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních 
a vnějších odběrných míst 
Řešeno v části D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové cesty ) 
Řešeno v části D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 
zařízení) 
Řešeno v části D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Řešeno v části D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Řešeno v části D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  
 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Obvodové konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky příslušných norem a předpisů. 
Tepelně technické vlastnosti navrhovaných stavebních konstrukcí a výplní otvorů splňují doporučené 
(požadované) hodnoty předepsané normou ČSN 73 0540-2. 

 
b) energetická náročnost stavby 
Energetická náročnost objektu:  
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Celková dodaná energie - 423,793 MWh/rok  
Neobnovitelná primární energie -  614,842 MWh/rok 
budova  VELMI ÚSPORNÁ - B. 
 
Průkaz energetické náročnosti budovy zpracoval Ing. Stanislav Junga (číslo oprávnění: 0357). 

 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
S využitím alternativních zdrojů energie se nepočítá. Budova je již napojená na centrální zdroj tepla, 
přechod na jiný alternativní zdroj by nebyl ekonomický. 
 
 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 
Při stavebních pracích je nutné dodržovat platnou legislativu a další obecně závazné předpisy, zejména 

pak nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 

zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 

362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

 

V průběhu výstavby odpovídá za dodržování hygienických požadavků (hlučnost, prašnost, ...) stavební 

dodavatelská firma (zhotovitel). 

Zhotovitel bude dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi /pracovišti/, výjezdu z něj, 
přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady a nebezpečí. Platí zásada, že při 
odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby, musí být denně staveniště /pracoviště/ uklizeno.  

Zhotovitel se zavazuje na pracovišti: 

- dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy 
hygienické, požární a zajišťující ochranu životního prostředí; 

- zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti 
na pracovištích objednatele ve smyslu zákoníku práce a souvisejících předpisů; 

- seznámit se s riziky na pracovištích objednatele, upozornit na ně prokazatelně své pracovníky a určit a 
zabezpečit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví; 

- upozornit objednatele v dostatečném předstihu na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 
činnosti na pracovištích zhotovitele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob 
či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů; 

Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, PO a OŽP ve 
smyslu NV č. 494/2001 Sb. a NV č. 495/2001 Sb., zákoníku práce v platném znění, zákona.č.133/1985 o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. O provedeném školení musí být pořízen záznam 
s prokazatelnými podpisy zúčastněných osob.  
 
Parametry stavby: 
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Při návrhu jednotlivých zařízení a jejich vzduchových výkonů je použito následujících doporučených výměn 
vzduchu, popřípadě množství vzduchu ve větraných místnostech: 

 

záchod ………………. 50 m3/hod 

pisoár ……………...    30 m3/hod 

 

  

 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí: 
Vibrace – stavba nebude zdrojem nebezpečných vibrací 
Hluk – stavba nebude zdrojem hluku, který by ohrožoval okolí. Zařízení na chlazení a VZT je navrženo tak, 
aby byly splněny legislativní požadavky. 
Hluk ze stavební činnosti: Při výstavbě bude nutno dodržet nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Prašnost - stavba nebude zdrojem nebezpečné prašnosti. Prašnost v průběhu výstavby bude řešena 
organizačními opatřeními a technickými prostředky. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Protiradonová opatření budou řešena technickými opatřeními spodní stavby.  
 
U objektu je nová hydroizolace  celkově navržena proti střednímu radonovému indexu, přestože výsledky 
měření dle protokolů zn. AP 170217A a AP 170131 poukazují na nízké radonové riziko. Vzhledem k tomu, 
že dotčené prostory přístavby budou nově vytápěny především podlahovým topením, je dané technické 
opatření spolu s řádným nastavením systému strojního větrání považováno za adekvátní způsob ochrany 
před negativními účinky radonové aktivity.  Pobytové místnosti v uliční přístavbě nemají podlahové 
vytápění v kontaktní vrstvě ale až v konstrukci nad ní, která je od kontaktní vrstvy, kde je umístěna 
hydroizolace, oddělena ještě technickým prostorem, kde jsou vedeny rozvody VZT. Dvorní přístavba 
nezasahuje do  stávajících pobytových prostor,  navazuje  přitom na systém chodeb stávající budovy, které 
jsou dobře větrány. Přístavba bude navíc podsklepena z části technickou šachtou s umožněním 
provětrávání stávajícího systému technických šachet pod objektem. 
 
Dostatečnou ochranu vytváří standartní hydroizolace navržená podle hydrogeologických a geotechnických 
poměrů na pozemku ve vztahu k zájmové spodní stavbě. Hydroizolace musí být provedena spojitě v celé 
půdorysné ploše kontaktního podlaží a neprodleně dostatečně chráněna např. cementovým potěrem. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
V prostoru stavby není předpokládán výskyt bludných proudů.  
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
- seizmicita – lokalita se nenachází v území se zvýšeným nebezpečím seizmických poruch 
- poddolování – stavba se nachází v lokalitě poddolovaných území 
- sesuvy půdy – staveniště není ohroženo sesuvy půdy 
 
d) ochrana před hlukem 
S ohledem na parametry stavby není potřeba řešit ochranu před hlukem. 
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e) protipovodňová opatření 
Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Moravy.  Stávající úroveň 1.NP je již řešena 
s ohledem na hladinu Q100.  
 
 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
V rámci stavby bude řešena přípojka dešťové kanalizace, která odvádí dešťové vody ze střechy přístavby a 
je zaústěna přes vsak přepadem do areálové kanalizace. Ostatní napojení sítí technické infrastruktury je 
v rámci stávajících rozvodů uvnitř objektu.  
Dále budou provedeny s ohledem na rozsah přístavby přeložky teplovodu a SLP. Jejich rozsah je patrný ze 
situace. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Přípojka dešťové kanalizace u objektu 47 - DN 200 v celkové délce potrubí cca 90 m po vsakovací objekt.  
 

B.4  Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení 
Stavbou nedojde ke změně stávajícího dopravního řešení v areálu. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba bude umístěna u stávající areálové komunikace, parkoviště napojeno na areálové komunikace. 
 
c) doprava v klidu 

Návrh dopravy v klidu řeší parkování dopravních prostředků (osobní automobily) pro přístavbu objektu 
Počet parkovacích stání je určen dle ČSN 73 6110.  K vylepšení situace jsou navržena místa pro imobilní u 
vstupu do objektu v místě v blízkosti výtahu. 

 
Výpočet počtu parkovacích stání pro dopravu v klidu dle ČSN 736110 - Projektování místních 
komunikací 

 
Dotčené místnosti 1.NP objektu č.47 (A) - jejich dnešní a plánované kapacity jsou následující: 
 

číslo 
místnosti 

současný účel  navrhovaný účel dosavadní 
kapacita 
studentů 
-kapacita 

navrhovaná 
kapacita 
studentů 

navýšení 

1.05 chodba seminární místnost 0 21 + 21 

1.10 učebna učebna 15 24 + 9 

1.14 učebna technická místnost 38 0 -38 

1.23 knihovna open space učebna  0 10 + 10 

1.24 pracovna seminární místnost 0 28 + 28 
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počítačová 

1.25 pracovna seminární místnost 0 18 + 18 

1.26  pracovna open space učebna 0 10 + 10 

1.37 aula a sál posluchárna-aula 100 115 + 15 

1.39 posluchárna učebna 40 30 -10 

1.40 učebna učebna 28 30 + 2 

1.41 studovna mikroskopová 
učebna 

10 18  + 8 

celkem 243 316 + 73 

 

Výpočet počtu parkovišť pro navýšenou kapacitu studentů v objektu: 

N = O0 × ka + P0 × ka × kp 

N = 0 × 1 + (13) × 1 × 1= 13 -> 13 parkovacích stání 

 

Pozn.:  O0  - odstavná stání nejsou potřeba 

        P0 - vysoká škola 1 místo na 6 studentů -> 73 studentů (navýšení) ->  73/6=12,2 …13 stání 

        Ka - součinitel vlivu stupně automobilizace    1 

        Kp  – součinitel redukce počtu stání     1 
 
Celkem je navrženo pro navýšenou kapacitu studentů 13 parkovacích stání pro osobní automobily včetně 3 
stání pro imobilní.  
3 stání pro imobilní jsou umístěny u objektu 47- řešeny v rámci objektu IO 02.  Zbývající parkovací stání - 
10 (mimo 3 stání pro imobilní) jsou zajištěny v rámci související akce „Rekonstrukce komunikací včetně 
technické infrastruktury“ v rámci areálu. 
 
Docházkové vzdálenosti: 

Vlakové nádraží Olomouc – hl. nádraží      3 km  46 min 

Zastávka autobusu         100 m  2 min 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Stavbou nedojde k zásahu a k nutnosti zřízení veřejných pěších a cyklistických stezek.   
 
 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
Okolí realizované stavby bude upraveno jen v minimálním potřebném rozsahu s ohledem na napojení na 
okolní terén. Podrobně popsáno v části B.2.6 a) stavební řešení. 
 
b) použité vegetační prvky 
Podél nově budovaných zpevněných ploch bude po jejich dokončení provedena úprava povrchů a nové 
zatravnění. Podrobně popsáno v části B.2.6 a) stavební řešení – sadové úpravy. 
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c) biotechnická opatření 
Nebudou prováděna.  
 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 
Objekt nebude z hlediska jeho umístění nebo předpokládaných provozních vlivů na sledované složky 
životního prostředí a podle projektovaných kapacitních parametrů přesahovat kritéria stanovená zákonem 
č. 100/2001 Sb. v platném znění pro uplatnění procesu posuzování vlivů na životní prostředí.   
Při realizaci podle navrženého technického a stavebního zajištění nejsou předpoklady vzniku vlivů 
ohrožujících veřejné zdraví nebo poškozování dalších složek životního prostředí. S realizací dalších 
opatření pro eliminaci negativních účinků není uvažováno.  
Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: ochranu proti hluku a vibracím, ochranu proti znečišťování 
komunikací a nadměrné hlučnosti, ochranu proti znečišťování ovzduší, ochranu proti znečisťování 
pozemních a povrchových vod. 
 
Odpady vznikající při výstavbě: 
Podle zákona č.185/2001 Sb. je povinností původce odpadů trvale nabízet odpady k dalšímu využití jiné 
právnické nebo fyzické osobě. Z tohoto důvodu je nezbytné vzniklé odpady třídit podle druhu a kategorií v 
souladu s katalogem odpadů, zabezpečit je proti nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo 
nebezpečným únikem ohrožujícím životní prostředí. Povinností původce odpadů je vést jejich evidenci, 
doložit uskladnění nebo jinou manipulaci s jednotlivými druhy odpadů. 
Při provádění stavby vzniknou odpady, které budou likvidovány v souladu s platnými předpisy – zákon 
č.185/2001 Sb., vyhlášky č.93/2016Sb., 382/2001 Sb., 383/2001 Sb., 376/2001 Sb.   
Stavební odpady vzniklé při provádění stavebních prací budou separovány a ukládány do ocelových 
kontejnerů a na základě dohod odváženy na určené místo. 
Jedná se o následující druhy odpadů: 
Znečištěné součástky  16 01 21   N  likviduje staveb. fa 
Beton    17 01 01   O  likviduje staveb. fa 
Cihly     17 01 02   O  likviduje staveb. fa 
Tašky a keramické výrobky 17 01 03   O  likviduje staveb. fa 
Směsi nebo oddělené frakce 
obsahující nebezpečné látky 17 01 06   N  likviduje staveb. fa 
Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, 
tašek bez NL   17 01 07   O  likviduje staveb. fa 
Dřevo     17 02 01   O  likviduje staveb. fa 
Sklo    17 02 02   O  likviduje staveb. fa 
Plasty    17 02 03   O  likviduje staveb. fa 
Asfaltové směsi obsahující 
dehet    17 03 01   N  likviduje staveb. fa 
Asfaltové směsi bez dehtu 17 03 02   O  likviduje staveb. fa 
Hliník    17 04 02   O  likviduje staveb. fa 
Zinek    17 04 04   O  likviduje staveb. fa 
Železo a ocel   17 04 05   O  likviduje staveb. fa 
Kabely bez NL   17 04 11   O  likviduje staveb. fa 
Zemina a kamení s obsahem 
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nebezpečných látek  17 05 03   N  likviduje staveb. fa 
Zemina a kamení 
bez NL    17 05 04   O  využity v místě 
Izolační materiály s obsahem 
nebezpečných látek  17 06 03   N  likviduje staveb. fa 
Izolační materiály 
bez NL    17 06 04   O  likviduje staveb. fa 
Jiné stavební a 
demoliční odpady 
(asfalt. lepenka)   17 09 03   N  likviduje staveb. fa 
Směs stavebních a 
demoličních odpadů 
bez NL    17 09 04   O  likviduje staveb. Fa 
Uliční smetky   20 03 03   O  likviduje staveb. fa 
Směsný komunální 
odpad    20 03 01   O  likviduje staveb. fa 
 
Odpady nebudou na staveništi likvidovány spalováním, zahrabáváním apod. Pouze vhodná výkopová 
zemina a hlušina bude využita v místě pro terénní úpravy. 
 
Kontejnery pro komunální odpad a tříděný odpad jsou stávající a umístěny v rámci areálu.  
Odpady z bistra vč. obalů budou tříděny a ukládány do uzavřených vestavných nádob interiérového řešení 
a následně průběžně likvidovány a dle potřeby vynášeny do vyhrazených areálových uzavřených 
kontejnerů. 
 
Seznam používaných chemických látek, směsí a množství v mikroskopové učebně (1.41): 
 

chemická látka/směs koncentrace/rozpouštědlo 
množství 

látky/směsi/ rok 

metylenová modř 1,5% / voda 20 ml 

neutrální červeň 0,1% / voda 20 ml 

aceto karmín 1% karmín / 45% kys. octová 20 ml 

lugolův roztok 5% I2, 10% KI / voda 50 ml 

etanol 70% / voda 400 ml 

 
Etanol bude donesen do mikroskopové učebny pedagogem ve střičce a po ukončení výuky bude z 
místnosti odnesen. Etanol slouží k omytí podložního sklíčka pro mikroskopii malým množstvím etanolu za 
účelem jeho vyčištění a odmaštění. 
 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 
V lokalitě nejsou evidovány žádné ekologické zátěže. Nejsou evidovány ani informace vedoucí k 
předpokladu jejich existence. Záměr není situován v chráněné oblasti akumulace vod. Ložiska nerostných 
surovin ani dobývací prostory se v dotčeném území nenacházejí. 
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c) vliv stavby na soustavu chráněných území Nátura 2000 
 
Dotčené území se nenachází v území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 
Návrh nepodléhá zjišťovacímu řízení, EIA. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 
 
Nejsou navrhována žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. Při provádění nových přípojek 
inženýrských sítí a areálových rozvodů musí být dodržovány nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu 
(křížení) a nejmenší dovolená krytí dle ČSN 73 6005.  
  
 

B.7  Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 
Na stavbu nejsou, ve smyslu platné legislativy, kladeny žádné zvláštní nároky z hlediska ochrany 
obyvatelstva. Konstrukční a materiálové řešení je standardní pro podobné stavební objekty. Ochrana 
obyvatelstva je řešena pro případ krizové situace, pro danou lokalitu, v prostorách k tomu určených dle 
obecního úřadu, resp. Hasičského záchranného sboru podle příslušné úpravy a zvláštních předpisů 
upravujících civilní obranu. Jinak je oblast zabezpečena působností Integrovaného záchranného systému 
České republiky. 
 
 
 

B.8  Zásady organizace výstavby 
 
Tato projektová dokumentace stavby není určena jako dodavatelská dokumentace zhotovitele stavby. 
Dokumentace je určena ke čtení společně s celou technickou dokumentací s podmínkami stavebního 
povolení. 
Projektant není zodpovědný za škody způsobené zneužitím, chybnou interpretací, nesprávným nebo 
neautorizovaným použitím informací obsažených v této zprávě. 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Elektrická energie 
Elektrická energie pro zařízení staveniště bude zajištěna ze stávajících vedení NN v areálu. Ze 
staveništního rozvaděče bude přípojka pro staveniště dále rozvedena dostatečně vysoko nad terénem pro 
pojezd mechanizmů (autojeřáby, zemní stroje, atd. ) - pomocí sloupů, stojek oplocení a konstrukcí k 
případným podružným staveništním rozvaděčům.  
Po provedení vlastní bilance zhotovitel stavby projedná konkrétní podmínky napojení se správcem sítě . 
 
Stanovení celkového příkonu potřebného pro staveniště (dle ON 38 2310) 
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  Zařízení     Výkon     

Typ Název Počet Jedn.            Celkový v kW 

    ks v kW P1 P2 P3 

1 Mobilní objekty ZS 8 2,5 20     

1 Svářečka elektrická 2 15,0 30     

1 Malá stavební mechanizace 5 3,0 15,0     

1 Kompresor elektrický  2 5,0 10     

3 Osvětlení staveniště 5 2,0     10,0 

      P1 = 70     

Celkový výkon instalovaných zařízení   P2 =   0,0   

      P3 =     10,0 

Maximální elektrický příkon      

Pmax = (1,1×(0,5×P1+0,8P2+P3)exp2+(0,7×P1)exp2)exp1/2 = 80 kW 

Předpokládaná soudobost mezi jednotlivými odběry:  0,8  

Soudobý elektrický příkon      

Ps =     64 kW 
 
Předpokl. příkon el.energie při zapojení všech stavebních mechanizmů a strojů  je max. 64 kW .  
64 : 400 :1,7 = 0,094kA = 94 A 
Předpokl. potřeba proudu při zapojení všech stavebních mechanizmů a strojů  je 94 A. 
 
V případě, že nebude možné zajistit příkon v dostatečné výši ani z jednotlivých zdrojů, přizpůsobí zhotovitel 
pracovní postupy skutečným možnostem napájení, nebo zvolí další zdroj elektrické energie z jiného zdroje.  
 
Zdroj vody pro staveniště 
V době realizace stavby bude voda odebírána ze stávajícího objektu č. 47. 
Přípojka pro stavbu bude zakončená dočasnou vodoměrnou soupravou pro stavbu. 
Pro sociální zařízení staveniště je potřeba cca 3,375 m3/den. Pro potřebu stavby se uvažuje s minimální 
spotřebou 0,1 l/sec .    
Výpočet potřeby vody: 
Dle Směrnice č. 9/1973 je specifická potřeba vody pro 1 pracovníka (provozy se špinavým a prašným 
prostředím) 90 l/os. den (článek VI., odstavec 4b) – předpoklad do 25 osob : 
- průměrná denní potřeba vody:    Qp = 25 x 90 = 2250 l/den 
- maximální denní potřeba vody:   Qm = Qp x Kd = 2250 x 1,5 =  3375 l/den 

 
Množství vody dodávané přípojkou je vyhovující. 
Stavba zajistí měření staveništního odběru vody a způsob úhrady el. energie bude předmětem smlouvy 
se zhotovitelem stavby.  
Připojování na zdroje a média pro provoz stavby a zařízení staveniště je zcela samostatně a nezávisle na 
ostatní cizí objekty v okolí.  
Odběrová místa elektrické energie, vody a případné připojení na kanalizaci situovaná v prostoru staveniště 
předá po dohodě investor před zahájením přípravných prací dodavateli.  
Plyn pro svařování zajistí dodavatel v ocelových lahvích. 
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Zařízení staveniště 
Pro zaměstnance stavby, vedení, technickou přípravu stavby, administrativní práce a kontrolní činnost se 
vybuduje dočasný objekt (z typizovaných prostorových buněk), který bude obsahovat sociální zařízení, 
kancelář vedení stavby, šatny pracovníků stavby a sklady. Objekt bude uzpůsobený celoročnímu provozu, 
buňky se osazují na vyrovnané podloží. Sestava bude napojena na staveništní rozvody elektrické energie a 
případně vody. Pod sestavu bude proveden podklad z geotextilie, na kterou budou uloženy vyrovnávací 
silniční panely.  
Sociální zařízení musí odpovídat požadavkům Zákoníku práce a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Vyhotovení projektové dokumentace sestavy a povolení stavby dočasného objektu ZS zajistí zhotovitel 
stavby podle svého definitivního řešení organizace výstavby do zahájení stavby. 
Pro výstavbu budou v obvodu staveniště instalován 1 kus mobilního WC, do docházkové vzdálenosti 30 m 
podle potřeb zhotovitele stavby. 
O konečném typu a počtu buněk rozhodne vybraný zhotovitel stavby podle svých potřeb. 
 
Předpoklad počtu zaměstnanců výstavby: 
1-2 pracovníky THP     
až 25 - dělníků 
Počet buněk na staveništi je navrhován na plný stav pro výstavbu. 
Sociální buňka (WC, umývárna) – 1 ks 
Šatnová buňka – 2ks 
Kancelářská buňka – 2ks 
Skladové buňky – 3ks 
Mobilní WC – 1ks 
Navrženy jsou ocelové kontejnerové kompletizované buňky velikosti 2,5x6 m a výšky 2,5m umístěné dle 
zhotovitele na patro nebo vedle sebe. 
 
Příklad řešení buňky se sociálním zařízením: 
 

 
 
K uvedenému počtu osob bude využíváno sociální zařízení v buňkovišti a  
 1 záchodová mísa na každých 20 mužů 
 1 záchodová mísa na každých 10 žen 
 1 pisoárové stání na každých 20 mužů  

1 sprcha  na každých 20 osob 
 
Umístění skladovacích ploch a krytých skladů na hlavním staveništi bude záležet na výběru zhotovitele. 
Využité prostory na staveništi budou před ukončením výstavby uvedeny do stávajícího nebo plánovaného 
stavu.  
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Napojení buňkoviště na vodu, kanalizaci a elektro.   
Pokud nebude možno připojit sociální buňku na staveništní rozvody vody a kanalizace, bude sociální 
buňka mít vlastní zásobník na vodu a odpadní jímku na splašky. 
Elektrickou energii pro zařízení staveniště je navrženo odebírat z dočasného staveništního rozvaděče. 
 
Seznam společného zařízení staveniště  
Oplocení nebo ohrazení staveniště  
Sociální zařízení staveniště v (WC+umyvárna, šatna) 
Provozní zařízení staveniště (kancelář, krytý sklad, atd.)  
Rozvod vody pro staveniště 
Rozvod NN pro staveniště vč. staveništních rozváděčů  
Nutné staveništní osvětlení vnitřní a venkovní 
Chemické WC 
  
Osazení mobilních buněk bude autojeřábem z dočasné staveništní zpevněné plochy. Staveniště bude 
opatřeno dle nutnosti staveništním halogenovým osvětlením umístěným na stávajících objektech.  
Umístění a rozsah zařízení staveniště a obvod staveniště včetně odběrných míst bude upřesněno a 
dohodnuto mezi investorem a zhotovitelem po výběrovém řízení. Dopravní trasy budou dohodnuty a 
upřesněny mezi zhotovitelem a správcem komunikace a sítí. 
Způsob užívání, údržba a likvidace zařízení staveniště bude předmětem uzavření smlouvy o zařízení 
staveniště mezi investorem a zhotovitelem a jeho jednotlivými dodavateli. 
 
Skladovací plochy  
Skladovací plochy je navrženo hlavně umístit na západní straně staveniště. Je nutno při stavebních pracích 
omezit skladování stavebních materiálů na staveništi a plně využívat přesun stavebních materiálů přímo na 
místo jejich trvalého uložení. Hlavně se jedná se o staveništní oplocení jak vnější, tak vnitřní.  
Část plochy využité pro staveniště bude zpevněna a před ukončením výstavby bude uvedena do 
původního stavu.  
Zhotovitel si také vytvoří nebo využije potřebné skladovací, dílenské a předmontážní plochy v jiných 
lokalitách. Jedná se hlavně o prefabrikáty. 
V rámci dokončovacích prací budou skladovací plochy uvedeny do plánovaného nebo původního stavu. 
Vzniklé odpady v průběhu výstavby budou tříděny a soustředěny k odvozu. 
Trvale bude v zadní části areálu umístěn a pravidelně vyměňován kontejner na stavební suť. 
Bude zřízen prostor pro umístění plastových velkoobjemových pytlů pro třídění komunálního odpadu. 
  
Časový postup likvidace zařízení staveniště 
Podle dohodnutých pravidel je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 30 dnů po ukončení dodávky, pokud 
mu v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů. Prostory a plochy využívané k zařízení 
staveniště a skladování je povinen uvést do původního stavu, nebo stavu uvedeného v projektové 
dokumentaci. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat jen stroje a zařízení včetně 
materiálu, který je potřeba na odstranění vad a nedodělků.  
 
Je nutno při stavebních pracích omezit skladování stavebních materiálů na staveništi a plně využívat 
přesun stavebních materiálů přímo na místo jejich trvalého uložení. 
 
b) odvodnění staveniště 
Odvádění srážkových vod ze staveniště je navrženo gravitačně vsakováním do okolního terénu jako u 
původního stavu. Bude zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně 
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vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních 
komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Pro případné 
kontaminované odpadní vody je zapotřebí provést předčištění dle druhu znečištění.  
Pro odvodnění případného nadměrného množství srážkových vod při realizaci základů je navrženo vodu 
po dohodě se správcem sítí přečerpávat kalovým čerpadlem s potrubím ( velikost a výkon a průměr bude 
upřesněn po konzultaci s geologem stavby) z dočasně vytvořených čerpacích studní přes sedimentační 
šachtu s filtraci do stávajících kanalizačních šachet a rozvodů v obvodu nebo okolí staveniště, které jsou 
napojeny přes areálovou síť. V případě vybudování nových kanalizačních rozvodů v předstihu před 
realizací objektu přístavby je možné po dohodě připojení na tyto rozvody. 
Měření odčerpané vody do veřejné kanalizace je možno provádět průtokoměrem na výtlaku čerpadla nebo 
dle strojohodin čerpadla uvedených v deníku. Možnost připojení a max. množství odčerpané vody bude 
stanoveno po dohodě se správcem sítí. 
Všechna plánovaná napojení se přizpůsobí požadavkům správců sítí. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 
Příjezd na staveniště je po stávající komunikaci ulice Šlechtitelů vedoucí podél západní části areálu. Z ulice 
Šlechtitelů je stávající vjezd přímo do areálu PřF UP v Olomouci a na staveniště.  
Staveniště v areálu je dopravně velmi dobře přístupné z areálové komunikační sítě. V areálu jsou stávající 
zpevněné plochy a komunikace, po nich bude zajištěn přístup až ke stavební ploše.  
V průběhu výstavby smí být místní komunikace pojížděny vozidly, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 
mez povolenou místním dopravním značením. Jakákoliv vyšší tonáž musí být projednána se správci nebo 
majiteli příslušné komunikace ještě před zahájením stavby.  
Přístup na staveniště je totožný se vstupy do areálu. Staveniště bude oploceno a ohrazeno a vstup na něj 
bude pouze pro pracovníky stavby a povolané osoby. 
 
Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu  
Napojení vody, elektrické energie a příp. kanalizace bude ze stávajících inženýrských sítí umístěných 
v areálu.  
Elektrická energie pro staveniště bude odebírána ze stávajících rozvodů v areálu. Zdroj vody pro hlavní 
staveniště bude ze stávajících rozvodů v areálu a připojení pro stavbu bude opatřené dočasnou 
vodoměrnou soupravou pro stavbu. 
Pro případné připojení na kanalizaci je možno využívat stávající kanalizační rozvody v areálu. V případě 
vybudování nových kanalizačních rozvodů v předstihu před realizací hlavního objektu je možné po dohodě 
připojení na tyto rozvody. 
 
Podzemní inženýrské sítě musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. Odkryté 
podzemní vedení bude chráněno proti poškození. V případě poškození sítí neprodleně přerušit práce a 
ohlásit příslušnému správci. 
Vlastníkům dotčených sítí bude v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení stavebních prací, bude s nimi 
dohodnut způsob dohlídek a kontroly dotčených zařízení. Nad trasami sítí a v jejich ochranném pásmu 
nebude ukládán stavební materiál.  
Před zásypem budou přizváni zástupci správců sítí ke kontrole stavu a uložení jejich sítí, bude o tom 
sepsán protokol. 
Výkopové práce se v blízkosti podzemních vedení budou provádět ručně, vzdálenost dle požadavku 
správce konkrétního vedení, většinou ve vzdálenosti 1-1,5m.  
Při realizaci dodržovat ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a 
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dalších norem a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech sítí. 
Přes staveniště jsou vedeny areálové podzemní inženýrské sítě a přípojky k sousedním objektům.  
Stávající ochranná pásma zůstávají v platnosti, žádná nová ochranná pásma si stavba nevyžaduje. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Hluk v období výstavby 
V období provádění bouracích a stavebních prací dojde ke zvýšení hluku v prostoru staveniště. Zdrojem 
hluku bude jednak hluk způsobený dopravou stavebních materiálů na stavbu, odvozem zeminy. Další 
hluková zátěž nastane při provádění výkopů a zakládání budovy. Dále pak hluk ze stavebních činností, 
jako budou bednící a ocelářské práce na objektu. Ostatní stavební práce již nebudou takovou hlukovou 
zátěží. 
Časové lhůty jednotlivých etap vyplynou z podmínek výběrového řízení zhotovitele stavby. Harmonogram 
prací vypracuje zhotovitel stavby. 
Vibrace 
Vibrace způsobené průjezdy těžkých nákladních automobilů lze očekávat pouze v bezprostředním okolí 
příjezdové trasy v období výstavby. Lze však předpokládat, že u okolních objektů se negativně neprojeví. 
Prašnost 
Při výstavbě lze předpokládat zvýšenou prašnost i emise ze stavební techniky, které se po realizaci navrátí 
do původních hodnot. Stavba je povinna provést nezbytná opatření na minimalizace těchto vlivů (kropením, 
zaplachtováním, nepropustnými stěnami atd). 

 
Podmínky pro výstavbu  
 
1) Před zahájením prací je třeba provést zabezpečení veškerých funkčních inženýrských sítí proti 
poškození. 
2) Požadavky na provádění stavby z hlediska bezpečnosti od stavebníka: 
- práce mohou provádět pouze firmy zaměstnávající občany česká národnosti  a s čistým trestným 
rejstříkem  
- pracovní doba zpravidla od Po - Čt od 07,00 do 15,30, Pá od  07,00  do 14,30. 
3) V rámci dotčeného území výstavbou je nutno koordinovat dopravu a postup realizace stavebních prací 
tak, aby doprava materiálu a stavebních hmot zásadně neomezila ostatní stávající provoz v areálu a v okolí 
staveniště  
4) Při projektování stavby bude dodržena ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
5) Podzemní inženýrské sítě v prostoru staveniště musí být polohově a výškově zaměřeny a vyznačeny 
před zahájením stavby. Pokud dojde k narušení jakéhokoli podzemního vedení, musí být ihned zastaveny 
všechny práce a přivolán správce poškozeného vedení nebo zařízení!  
6) Budou dodrženy podmínky pro výstavbu jednotlivých objektů uvedené v jednotlivých vyjádřeních DOSS 
a ve stavebním povolení. 
7) Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k 
ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, 
ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením. 
8) Během výstavby musí být umožněn příjezd techniky provozovatele jednotlivých inženýrských sítí k jejich 
rozvodům a zařízením. 
 
Ochrana proti hluku – práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB, je nutno 
realizovat v době určené příslušným orgánem a po dohodě s uživatelem vedlejších objektů. 
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Úroveň hluku technických zařízení, která nebude utlumena okolními stavebními konstrukcemi, nesmí 
překročit povolené hladiny hlukové zátěže, předepsané hygienickými předpisy. 
Limitní hodnoty hluku v pracovním prostředí jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Ve smyslu § 3 odst. 1 výše uvedeného obecného nařízení je hygienický limit pro úroveň hluku při práci 
vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h  = 85 dB. 
Pracovníci provádějící stavební práce vystavení nadlimitnímu hluku (např.: práce s pneumatickými 
sbíječkami) budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku dle nařízení vlády 
č. 495/2001 Sb. a budou přijata příslušná organizační opatření (přestávky) tak, aby nebyla překročena 
celková expozice EA,8h 3 640 Pa2s pro 8-mi hodinovou pracovní dobu (viz § 3 nařízení vlády č. 272/2011 
Sb.).  

 
Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily v  řádu několika jednotek 
denně. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí se nepředpokládá. Lze 
předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavebních prací nebude nadměrné a 
pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat nejbližší zástavbu. 
Veškeré plochy mimo vlastní prostor stavby musí zůstat nedotčeny – neskladovat zde materiál, neprojíždět 
technikou atd. 
 
Stavba bude mít na okolí vliv pouze ve smyslu dočasného zvýšení hlučnosti a prašnosti při provádění 
stavby. Výrobní zařízení se ve stavbě nevyskytují. 
Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní 
prostředí. Jelikož stavba bude probíhat v souběhu s provozem celého areálu, musí být hluk, prach a emise 
škodlivin omezeny na únosnou míru.  
 
Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření: 

- Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty 
pro snížení hluku. 

- Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů 
- Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních 

prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů. 
- Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 

výfukových plynech. 
- Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. 
- Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení 

rychlosti apod.). 
- Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
- U vjezdů na ze staveniště na vnitroareálové a místní komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) 

dopravních prostředků a strojů. 
- Provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a nevyhnutelné znečištění 

komunikací neprodleně odstraňovat. 
- Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 
- Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 
- K realizaci stavby využívat jen plochy v obvodu staveniště. 
- Je samozřejmě nutné neprovádět hlučné stavební práce v noční době (22:00 až 6:00 hod). 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště včetně jeho zařízení se bude nacházet na pozemku stavebníka v areálu a nezasahuje do cizích 
pozemků. 
Staveniště bude před zahájením stavebních úprav celé předáno jednomu hlavnímu zhotoviteli a po 
ukončení předáno kompletně zpět pro kolaudační řízení. 
Zhotovitel v rámci přípravy vymezí po dohodě s objednatelem dopravní režim, užívání komunikací, prostory 
činnosti a doby jejich provozu z důvodů koordinace stavebních prací a dopravy s provozem v areálu. 
Před zahájením bude provedeno ověření a vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a objektů, včetně 
realizace jejich nutné ochrany před stavební činností.  
Obvod staveniště tvoří hranice řešeného území uvedené v koordinační situaci. 
 
Oplocení staveniště 
Staveniště bude oploceno dočasným staveništním ohrazením s jednoznačným vyznačením prostoru 
staveniště.  
V rámci zařízení staveniště je navrženo ohrazení staveniště umístěné v obvodu staveniště. Výběr typu 
oplocení bude záviset na charakteru stavebních prací v daném prostoru.  V ohrazení staveniště jsou 
navrženy dvě brány na SV a JZ staveniště šířky max. 4,0 m pro vjezd i výjezd vozidel z areálové 
komunikace v místě uvažovaného vjezdu na pozemek stavby. Na bránu bude navazovat případná 
provizorní staveništní zpevněná komunikace a zpevněné plochy dle výběru zhotovitele, tak aby byla 
zajištěna ochrana stávajících podzemních areálových sítí.  
Po obvodu staveništního oplocení budou na jeho vnějším obvodu připevněny tabulky velikosti 50x50cm 
s upozorněním – STAVENIŠTĚ – ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM.   
Při realizaci stavby je třeba provést opatření, aby výstavba negativně neohrozila činnost v areálu během 
realizace stavby ani při její přípravě. 
V rámci realizace záměru nedojde k záboru pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu ve 
smyslu zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ale bude shrnuta kvalitní zemina 
do hloubky cca 200 mm. 
Realizací nedojde k trvalému odnětí pozemků určených pro plnění funkcí lesa ve smyslu zákona č. 
289/1995 Sb., v platném znění.  
 
Zhotovitel je povinen provádět tato opatření: 

- Pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu. 
- Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 
- Zabezpečí plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných 
 přestávek zastavovat motory strojů. 
- Maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 
- Přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení  
  rychlosti apod). 
- Příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné (neprašné) s odvodněním.  
- Netankovat pohonné hmoty na staveništi. Neprovádět na staveništi chemické mytí aut. 
- U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a  
  strojů. 
- Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně zhotovitel odstraní. 
- Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa. Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště.  
 - Zamezí znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.). 
- K realizaci stavby bude využívat plochy uvnitř staveniště.  
- Odvoz odpadového materiálu ze stavebních prací zajistí v souladu s platnými předpisy oprávněná  
   firma (zákon o odpadech, ADR, atd.).  
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Při realizaci stavby se nepředpokládá negativní vliv na životní prostředí. 
 
Kácení 
 V prostoru stavby se nachází vzrostlá zeleň, dojde ke kácení keřů, které se nacházejí v místě přístavby. 
Stávající stromy na staveništi budou ochráněny. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Trvalý zábor při stavbě nevznikne – stavba je realizována na pozemcích stavebníka a uvnitř areálu. 
Vzhledem k tomu, že zařízení staveniště je umístěno na pozemku stavebníka, nejsou potřeba žádné další 
dočasné, ani trvalé zábory jiných ploch pro staveniště.  

 
Sklady a skládky – na volné ploše staveniště na západ od stavby.  

Konkrétní podmínky budou stanoveny objednatelem a zhotovitelem stavby nejpozději do předání 
staveniště. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Stavební práce jsou prováděny v odhadnutém rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci a způsob 

jejich provádění určuje charakter objektu. Jedná se o běžnou stavební suť bez nebezpečných odpadů. 

Odhadnuté max. množství stavební suti je cca 94,6 t. Přesný objem odpadu a stavební suti ze stavebních 

prací a druh jednotlivých materiálů bude stanoven dle skutečnosti. 

Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným v městě Olomouc a 

bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a 

navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 381/2002 Sb. Katalog 

odpadů, 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, 376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících. 

- recyklovatelné materiály drceny na recyklačním zařízení 

- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů 

- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce 

- odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona 185/2001 Sb. 

- odpady budou tříděny 

- vzniknou-li nebezpečné odpady, bude s nimi nakládáno dle § 6, 16 zákona č. 185/2001 Sb. 

- evidence odpadů bude vedena podle § 16 odst. 1 písmene g) uvedeného zákona a dle vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. §21 a 22 o podrobnostech nakládání s odpady. Takto 

vedená evidence bude při kolaudaci předložena OŽP. 

- po dobu realizace stavby bude pro pracovníky stavby k dispozici nádoba na uložení odpadu 

podobného komunálnímu odpadu a její odvoz bude dokladován 

- po dobu realizace stavby je nutné eliminovat dopady na životní prostředí vyvolané vlastními 

pracemi při realizaci a provozem vozidel stavby. 

 

Likvidace odpadů vzniklých působením stavby 

 

Stavební suť bude odvážena na příslušnou skládku v souladu s předpisy o nakládání s odpady. Při 

nakládání s odpady, při jejich odstraňování, přepravě a uložení na skládku je nezbytné postupovat podle 

zákona o odpadech a souvisejících předpisů, dále podle vyhlášky o nakládání s komunálním a stavebním 

odpadem na území města Olomouc. Toto nakládání nesmí být v rozporu s programem odpadového 

hospodářství ČR. 
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Při přepravě sypkých hmot bude nutno zakrýt vozidla plachtami, aby nedošlo ke sprašování odpadů během 

transportu na skládku.  

Informace a doklady o kvalitě odpadu, které musí dodavatel odpadu (přepravce zastupující vlastníka 

odpadu) poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě 

jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce, jsou následující: 

- identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno), 

- identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno), 

- kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku, 

- protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky 

k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, pokud přejímací podmínky budou požadovat informace 

získané pouze formou zkoušek, protokol o vlastnostech odpadu (výsledky zkoušek), zaměřený zejména na 

zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 1 rok, 

- předpokládané množství odpadu v dodávce, 

- předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu 

dodaného do zařízení za rok. 

 

Veškerý vytěžený materiál bude průběžně odvážen na příslušné skládky dle charakteru materiálu. 

Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude za ni odpovědná firma provádějící stavební 

práce. Odpady budou bezprostředně po svém vzniku tříděny a předávány k likvidaci. Likvidaci odpadů 

bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. 

 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby a bouracích prací 

  

Při stavebních pracích předpokládáme vznik následujících druhů odpadů: 

kód kategorie název 

170101 O Beton 

170102 O Cihly 

170106 N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky 

obsahující nebezpečné látky 

17010 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky 

neuvedené pod kódem 170106 

170201 O Dřevo 

171212 O Sklo 

170301 N Asfaltové směsi obsahující dehet 

170401 O Měď, bronz, mosaz 

170403 O Olovo 

170405 O Železo a ocel 

170409 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

170503 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

170504 O Zemina a kamení neuvedené pod kódem 170503 

1709 O Jiné stavební a demoliční odpady 

200201 O Biologicky rozložitelný odpad 

200303 O Uliční smetky 

200301 O Směsný komunální odpad 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
DEPONIE A MEZIDEPONIE 

Při realizaci stavby budou provedeny výkopové práce pro nové základy a pro realizaci inženýrských sítí. 

Bilance zemních prací bude nevyrovnaná. 

Většina vykopané zeminy pro realizaci základů bude odvezena na skládku. Vhodná vykopaná zemina pro 

zpětné zásypy bude uložena na mezideponii v rámci obvodu staveniště na západní straně a po provedení 

základů a rozvodů inženýrských sítí následně uložena na stavbu. Zemina z výkopů pro inženýrské práce 

v množství pro zpětné zásypy bude uložena podél trasy výkopů. 

Stavební suť bude v plné míře odvezena na skládku. Suť z bouracích prací budou majetkem zhotovitelské 
firmy, která tyto materiály odveze na kontrolovanou skládku inertního materiálu nebo k recyklaci. 
Nepředpokládá se, že by zemina a stavební suť byly kontaminovány. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat 

ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. 

V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů o ochraně 

přírody a krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech.  

Nakládání s odpady a nebezpečnými odpady se řídí zásadami stanovenými platnou legislativou podle 

vyhl.č. 93/2016Sb. zákonů. Povinnosti původců odpadů - podnikatelů (právnických i fyzických osob), při 

jejichž činnosti vzniká odpad, jsou stanoveny vyhláškou č. 185/2001 Sb. zákonů o odpadech a 

navazujícími právními předpisy.         

 Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských 

sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a 

technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména: 

 

- ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie na lešení 

  s prováděním prašných prací pod vodní clonou 

- nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství 

- suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku 

- stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy 

  realizovat v pracovní dny    

 - stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem  

   a prachem 

- dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny 

- vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 

- zabránit exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 

- znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z míst   

  znečištěných oleji a ropnými produkty 

- znečišťování komunikace a zvýšená prašnost 

- stavební materiál nebude skladován na rozvodech inženýrských sítí 

 

Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění 

neprodleně odstranit. 

Ochrana proti hluku – práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB, je nutno 

realizovat v době určené příslušným orgánem nebo objednatelem. 
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Úroveň hluku technologického zařízení, která nebude utlumena okolními stavebními konstrukcemi, nesmí 

překročit povolené hladiny hlukové zátěže, předepsané hygienickými předpisy, a to i pro noční dobu. 

Veškeré plochy mimo vlastní prostor stavby musí zůstat nedotčeny – nekácet a nepoškozovat dřeviny, 

neskladovat zde materiál, neprojíždět technikou atd. 

 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 

Při zpracování projektu stavebních prací bylo dbáno na to, aby jeho ustanovení byla v souladu 

s ustanoveními následujících obecně platných bezpečnostních předpisů zásadního významu 

- zákon č. 365 / 2011 Sb. Zákoník práce,   

- zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky  

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) vč. změn č.362/2007 a 189/2008 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů a technických zařízení, 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

vč. příloh 

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a 

technických zařízení, 

- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v prostředí s 

nebezpečím výbuchu, 

- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky vč. přílohy 

č.1 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními 

předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu 

(ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat 

jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo 

denní dobu řádně osvětlena.  

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být 

oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno 

výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při 

práci v ochranném pásmu inž. sítí musí být zajištěno jejich příp. označení nebo vypnutí a zastavení. 

 

Zákon č. 309/2006 Sb.(§ 15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) 
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zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 

další požadavky BOZP.  

Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (§2), požadavky 

na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3) a požadavky na výrobní a pracovní prostředky a 

zařízení (§4). 

 

Zákony a nařízení vlády platí pro bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích a stanoví 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, 

montážních a udržovacích prací a prací s nimi souvisejících. 

Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce (dále jen dodavatel 

stavebních prací) a jejich pracovníky. 

V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), bezpečnostní značky a 

signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma (§7). Pro tuto část zákona je 

možno označit za společné vyhledávání rizik a jejich odstraňovaní nebo snižování rizik v pracovním 

procesu.  

Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením č. 591/2006 v přílohách a části bouracích prací a 362/2006 

část při pracích ve výškách. Mimo základní požadavky obsažené v §2 až 7 najdeme v §21 ustanovení, že 

vládou k nim budou vydány bližší požadavky prováděcím právním předpisem. 

 

Při používání pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet požadavky nařízení vlády č. 378/2001 

Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. S tím souvisí kontroly a revize technických zařízení, včetně 

tzv. vyhrazených technických zařízení, např. zařízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové 

láhve, výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.)  

 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 

dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou 

zakotveny ve  smlouvě o dílo. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.  

 

Dle zákona 309/2006 Sb jsou uvedeny podmínky pro nutnost koordinátora stavby a plánu BOZP.  
 

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby které: 

a) jsou prováděny na stavební ohlášení a stavební povolení dle SZ č.183/2006 Sb. 

b) na kterých bude působit dva a více zhotovitelů 

c) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 

po dobu delší než 1 den 

d) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 

přepočtu na 1 fyzickou osobu 

e) jsou-li v průběhu realizace stavby prováděny práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 

č.591/2006Sb, je povinen zajistit koordinátora BOZP vždy. 

 

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby a ostatní platné podmínky jsou splněny, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet 

koordinátorů a zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před 

zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, 
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aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést 

potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Plán BOZP bude ve svých aktualizacích 

reagovat na skutečný stav a podstatné změny během realizace stavby. (§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.) 

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní stavbu a jeho plnění 

a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a osoby podílející se na realizaci 

díla. Cílem plánu BOZP je zejména upozornit na nejzávažnější rizika co do stupně jejich možného výskytu, 

poškození a ohrožení zdraví a života. Preventivně s nimi seznámit všechny účastníky stavby. Na stavbě 

stanovit základní podmínky k zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a 

životního prostředí. A dále po celé období realizace projektu minimalizace následujících událostí:  

- havárie způsobující zranění osob;  

- smrtelný úraz;  

- časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu;  

- havárie způsobující škody na zařízení;  

- časové ztráty v důsledku havárií;  

- škody na životním prostředí;  

- požár.  

Následně dbát zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou rizik. Práce a činnosti 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni zdraví viz příloha č.5 k NV 

591/2006 Sb.  

Dále plán obsahuje povinnosti zadavatele stavebních prací; povinnosti koordinátora BOZP; povinnosti 

zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik; odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP; zajištění 

BOZP na staveništi; požadavky na zajištění, vstupu a ostrahy staveniště; rizika a rizikové činnosti na 

stavbě; zakázané činnosti; provádění školení BOZP; způsob řešení pracovních úrazů a zajištění první 

pomoci; požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

hygienické požadavky na pracoviště; požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost a další požadavky a 

zásady BOZP.  

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její zhotovitele a 

zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni. Tímto plánem jsou povinni se řídit i 

zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby nebo na jejích zařízeních a to v rozsahu, v 

jakém byli odpovědným vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti a podílejí se na realizaci 

stavby. Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí 

mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací je povinen všechny tyto 

pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho 

povinností ověřit jejich znalosti.  

Aktualizace plánu musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace 

stavby, jak je dáno zákonem č.309/2006 Sb. S jednotlivými změnami (aktualizacemi plánu BOZP budou 

dotčení zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení).  

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, 

které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast. Plán 

BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke 

specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby. 

V průběhu výstavby se zhotovitel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických 

postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v 

oblasti bezpečnosti práce.  
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Zadavatel stavby určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je 

nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

 

Požární ochrana během výstavby 

Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých 

staveb. Z hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v oblasti požární ochrany zákon č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci). Podle ustanovení 

této vyhlášky platí, že všechna požárně bezpečnostní zařízení musí být revidována o požární ochraně. 

Podmínce o požární ochraně staveb podléhá také zařízení staveniště (dle ČSN 730802,730821 a dalších). 

Během výstavby jsou zhotovitelé a objednatel povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření 

na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí 

(sváření, řezání, broušení a pod.) 

Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé dodavatelské 

organizace v rozsahu své působnosti. 

Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (např. dle ČSN 73 0802 a ČSN 

73 0821 a dalších). Při výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky: 

- zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty 

- umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru 

- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru. 

Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a vytápění musí být volný a 
bezpečný. 
Dodavatel stavebních prací je povinen zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nepředpokládá se pohyb OOSP po staveništi, proto nebudou v tomto smyslu na staveništi provedeny 
žádné úpravy. Při realizaci stavebních prací nebudou na staveništi zaměstnány osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
Na staveništi z hlediska stavby se nenacházejí žádné prostory, kde by musely být provedeny úpravy pro 

bezbariérové užívání.   

Stavebními pracemi tedy nevznikají žádné nové požadavky na bezbariérové úpravy výstavbou dotčených 

staveb. 

 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Vlastní stavba při své realizaci nevyvolává potřebu přechodných lokálních úprav stávajícího veřejného 

dopravního režimu v dotčené oblasti, pouze při realizaci nových vjezdů v rámci staveniště bude dočasně 

omezena šířka stávající komunikace.  

Ve vzdálenosti cca 20 m před vjezdem na stavbu bude na obou stranách komunikace umístěna značka 

„Pozor, výjezd ze stavby“.   

Výstavba navržených objektů a zpevněných ploch si nevyžádá uzavírku žádné silnice či místní 

komunikace. 

Dopravně bude okolí nejvíce zatíženo v průběhu zemních prací a betonáží. 

Další fáze stavebních prací bude pozvolnější a s rovnoměrnou dopravní zátěží.  

Max. četnost nákladních vozidel stavby je cca 3-4 vozidla za hodinu při největší zátěži. 
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Veškeré stavební práce prováděné na ploše staveniště budou dopravně napojeny na areálovou 

komunikaci a komunikaci ulice Šlechtitelů. 

 

Vjezd a výjezd na staveniště 

Staveniště bude dopravně napojena jednak na areálovou komunikaci a jednak na komunikaci ulice 
Šlechtitelů.  
Podmínkou pro výstavbu na všech staveništích je dbát při provádění stavebních prací na ochranu okolí 

stavby proti hluku a prachu (kropením a zaplachtováním u vnějšího obvodu). Při dopravě stavebního 

materiálu je nutno dbát při vjezdu a výjezdu na bezpečnost osob a dopravy na komunikacích. 

Stavební suť bude odvezena na certifikovanou skládku dle určení materiálu. Materiály vyžadující zvláštní 

likvidaci (izolace tepelné, hydroizolace atd.) a nebezpečné odpady (azbest) musí být odváženy na skládky 

a likvidování certifikované pro tyto materiály.  

Při dopravě stavebního materiálu na komunikacích a zpevněných plochách je nutno dodržovat únosnost 

těchto komunikací a ploch. V případě menší únosnosti než je požadováno stavební dopravou budou tyto 

komunikace a plochy zpevněny (příp. silničními panely) na dostatečnou únosnost. Stávající ponechané 

podzemní rozvody inženýrských sítí budou chráněny proti poškození pojíždějícími vozidly stavby 

položením plechů nebo panelů.  

Dopravní trasy na skládky budou upřesněny zhotovitelem a projednány před zahájením stavebních prací s 

příslušným silničním správním úřadem. Při dopravě stavebního materiálu a stavební suti je nutno dbát na 

zamezení znečisťování stávajících komunikací od nákladních vozidel mechanickým očištěním ještě před 

vjezdem na veřejnou komunikaci. V případě jejího znečistění je třeba provést okamžité očistění vozovky. 

Bezpečnost práce při provádění stavebních a montážních pracích zajistí dodavatelé dle platných předpisů 

ve smyslu platné vyhlášky. Zaměstnanci stavebních a dodavatelských firem jsou povinni při činnostech 

používat OOPP, čistící a mycí prostředky v souladu s ustanovením NV č.495/2001 Sb. 

 
Na vjezdu na staveniště dále bude osazena cedule (cca do 3 m2) s identifikačními údaji o předmětné 
stavbě (obdoba oznámení o zahájení prací předkládané zadavatelem stavby na příslušný OIP).  
V době výstavby nebude a nesmí být staveništní dopravou narušena bezpečnost a plynulost provozu na 
přilehlých komunikacích. 
Případné znečistění komunikací výjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě odstraněno na náklady stavby.   
Stavební materiál bude na staveniště dopravován pouze vozidly s únosností dovolenou na použitých 
dopravních trasách. 

 

Předpokládané dopravní a montážní mechanismy pro realizaci stavby 

Pro odvoz bouraného materiálu a vytěžené zeminy budou použity nákladní automobily povolené tonáže 

(do 26 tun) pro jízdu na areálových a místních komunikacích. Doporučený dopravní prostředek pro 

staveništní odpad je kontejnerový systém dopravy.  

Pro dopravu těžkých prvků bude používán tahač s podvalníkem.           

Předpokládá se zatížení na jednu nápravu dopravního prostředku cca do 18 tun (autojeřáb, nákladní  auta 

na přepravu obvodových dílců, naložené nákl. vozidlo Tatra atd.)  

Pro dílčí montáže jednotlivých stavebních prvků objektu SO 01 je navrženo použít autojeřáby typu dle váhy 

jednotlivých prvků a způsobu montáže.  

Pro dopravu betonové směsi od autodomíchávačů budou použity čerpadla na beton.   

Pro hlavní svislou dopravu stavebního materiálu pro výstavbu objektu SO 01 je navrženo použít autojeřáby 

dle výběru zhotovitele. Pro výškovou montáž na objektu SO 01 je možno využívat pojízdné a posuvné 

montážní plošiny, zvedací mechanizmy, případně elektrické stavební vrátky.  
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Návrh typu hlavních stavebních mechanizmů: 

 

Název stroje Typ stroje Počet Práce 

Pojízdný elektrický kompresor EK 310 1 B+S 

zvedací plošina    1 S 

Sbíjecí a vrtací kladiva pneumatická 1 B+S 

Automobilní domíchávač betonu AM 368 2 S 

čerpadlo na beton  1 S 

Kolové rýpadlo CAT M320 1 S 

Kolový nakladač CAT 924G 1 S 

Pneumatický válec   1 S 

Automobilní jeřáb  3 S 

Nákladní automobil   4 S 

Svářečka elektrická KM 350 2 S 

Míchačka  MN 250 3 S 

Malá stavební mechanizace elektrická 10 S 

 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. ) 
Staveniště se nachází v areálu zadavatele stavby. 

Pro provádění stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky při výstavbě. Stavba bude prováděna za 

provozu areálu. Realizace objektu nemá charakter stavby prováděné ve zvláštním prostředí. 

Dále je z hlediska umístění staveniště v areálu nutno dodržovat stanovené podmínky a režim dohodnutý se 

správou areálu.  

Z důvodů stálého provozu v areálu je nutno jednotlivé práce provádět v době dohodnuté se správcem 

areálu. Při provádění je nutno dbát na ochranu a bezpečnost stávajícího provozu v místech dotčených 

stavbou. V upravovaném prostoru budou provedena bezpečnostní opatření, aby do tohoto prostoru nebyl 

možný vstup nepovolaným osobám.  

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad 
mez stanovenou v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č.272/2011 Sb. 
Provozní režim bude písemně podchycen ve smlouvě se zhotovitelem stavby. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Přípravné práce před realizací stavebních prací na hlavním objektu: 

- vjezdy na staveniště  

- realizace oplocení a ohrazení obvodu staveniště vč. vjezdových bran 

- realizace nutných zpevněných ploch na staveništi 

- umístění biologického WC na staveništi 

- realizace dočasného sociálního a provozního zařízení staveniště     

- provedení přípojek vody a NN pro hlavní staveniště s měřením – dočasné staveništní rozváděče a 

vodoměry z určených zdrojů  

- realizace osvětlení staveniště 
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V rámci přípravy staveniště zhotovitel zřídí nebo zkontroluje cca 3 kusy vytyčovacích polohopisných a 

výškopisných bodů odvozených od JTSK pro budoucí geodetické práce.  

 

Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí objednatel po výběrovém řízení na zhotovitele stavby. 

Předpokládané převzetí staveniště a příprava stavby je 15 dní před zahájením stavby.  

 

Stavba nepředpokládá etapizaci ani postupné uvádění do provozu.  
 
Realizace stavby 

Zahájení stavby  06-07 / 2018 (předpoklad) 

Dokončení stavby (předpoklad) 09 / 2019 (předpoklad) 

 

Popis postupu výstavby je klasický vzhledem k jednoduchému návrhu stavby s využitím klasických 

technologií. 

 
Orientační postup hlavních stavebních prací: 

- zahájení výstavby                           06-07/ 2018 

- provedení přípravných prací                         do 1 měsíce od zahájení 

- přeložka SLP, teplovodu 

- provedení hrubých terénních úprav, přípojky inženýrských sítí 

- provedení výkopů a základových konstrukcí     

- provedení nosné konstrukce přístavby            

- provedení opláštění  

- práce HSV a PSV           

- dokončující práce na všech objektech vč. provedení interiérového vybavení, apod.      09/ 2019 

 

Podrobný časový postup stavebních prací je nutno navrhnout přímo v  harmonogramu výstavby 
zhotovitele, který zohledňuje jeho vlastní produktivitu a možnosti nasazení pracovních skupin a 
mechanizmů. Tento harmonogram je nutno projednat a odsouhlasit se zástupci objednatele.  
Detailní koordinace postupu stavebních prací bude předmětem jednání na pravidelných kontrolních dnech. 
 

 

V Brně, 15. 1. 2018 

Vypracoval: Ing. Petr Svoboda 


