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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci pro provádění stavby (dále jen "DPS") na stavbu:

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci
č.p. 653 na st. pozemku parc.č. 808, vše v k.ú. Olomouc - město

B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek parcelní číslo 808 je z části zastavěn budovou č.p. 653 (Kateřinská 17). Pozemek s 
budovou je součástí území městského bloku městské památkové rezervace Olomouc. Blok je kompaktní, 
uzavřený. Řešená funkční budova je nárožím bloku ulic Kateřinská - Aksamitova v k.ú. Olomouc - město.
Pozemek je nepravidelného půdorysu. Jedná se o pozemek pod budovou a převážná část nádvoří celého 
bloku.

Sousední stavby jsou bytovými domy s parterem se službami a/nebo obchodem, případně jsou v 
objektech nebytové prostory a administrativa. V okolí se nenachází výrobní ani jiný rušivý provoz. ˇ

Území stavby není v záplavovém území řeky Moravy/Mlýnského potoka (rozliv Q100).
Širší okolí stavby je rovinaté. Zpevněný povrch ulic i vnitrobloku (nádvoří), bez zeleně a stromů. V 

území je funkční technická a dopravní infrastruktura. Trasa k řešenému pozemku je dostatečně dimenzována
pro příjezd těžké techniky při stavbě i při provozu pro vozidla IZS. Problematický je přístup na nádvoří - šířka 
průjezdu max. 2,2m.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.)
        Vzhledem ke stavebním úpravám zejména uvnitř půdorysu objektu, kdy nebude měněno zásadně 
statické schéma objektu, nebyl proveden inženýrsko geologický průzkum. Nové konstrukce mimo objekt se 
nezakládají.  

Hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Objekt není v záplavovém území. Do likvidace dešťových 
vod nebude zasahováno. Zasakování není navrženo.

Radonový průzkum pozemku je součástí dokladové části této projektové dokumentace (paré č. 1,2)
Stavebně historický průzkum nebyl proveden, objekt není památkově chráněn. Byl vystaven na konci 

19. století. Jedná se o budovu s jasně čitelnými konstrukcemi, typickými pro dobu vzniku stavby. 
Mykologický průzkum dřevěných konstrukcí krovu nebyl proveden. Krov je proveden kompletně nově 

po roce 2000. V rámci prováděcí dokumentace bude proveden stavebně technický průzkum budovy 
zaměřený na zjištění stavu dřevěných trámu stropních konstrukcí. Vzhledem k funkční plně užívané budově 
nebylo možné provést destruktivní sondy.       

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
        Řešené území je památkově chráněné. Nachází se MPR Olomouc. Budova není památkově chráněná. 

Řešená stavba, resp. řešené území se nenachází v ochranném pásmu lesa ani dopravní infrastruktury. Přes 
území probíhá ochranné pásmo radioreleového paprsku ve správě CETIN. Mimo uvedené není stavební 
pozemek zatížen dalšími ochrannými ani bezpečnostními pásmy ani zónami.

Není navržena nová stavba, kterou je nutné založit, nebudou prováděny výkopy mimo obkopy podél 
dvorní fasády. Součástí dokladové části (paré 1,2) je vyjádření Archeologického ústavu.

V rámci realizace je nutné respektovat normu ČSN 73 6005 pro souběhy i křížení IS.
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
            Řešené území neleží v záplavovém Q100 a neleží v poddolovaném území.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
            Tato projektová dokumentace řeší stavební úpravy zejména uvnitř stávající budovy. Její objem 
nebude zásadně měněn. Do uličních fasád nebude zasahováno mimo nového vstupu na nároží a zrušení 
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stávajícího - vyzděním parapetu zůstane typické okno. 
Je navržen nový arkýř od úrovně stropu nad 1.NP po úroveň podlahy 4.NP. Dále nástavba nárožní helmice, 
která objemem nepřesáhne původní odstraněnou nárožní helmici. Nad ryzality budou provedeny atiky v 
novodobém tvarosloví. Na nádvoří jsou navrženy dva přístřešky. Klec na láhve s technickými inertními plyny 
a přístřešek pro popelnice - vizuální zakrytí.

Stavba slouží Univerzitě Palackého v Olomouci, Filozofické fakultě, jsou zde umístěny učebny a 
kanceláře. Stavba nemá negativní vliv na okolí, nejsou zde umístěny žádné rušivé provozy. Po realizaci 
návrhu se vliv stavby na okolí nezmění a stavba nebude mít negativní vliv na své okolí. Okolí není třeba 
chránit novými opatřeními.

Stavba (vlastní realizace záměru) bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými ve sloučeném
stavebním a územním rozhodnutí/povolení.

Dešťové vody jsou sváděny ze střechy budovy okapovými žlaby a svody přes lapače splavenin do 
jednotné městské kanalizace. Nádvoří je kompletně zadlážděno podélnými kameny (předchůdce žulových 
kostek). Mezi nepravidelnými kameny jsou velké mezery. Plocha nádvoří je odvodněna stávajícími funkčními 
dešťovými vpusťmi do městské jednotné kanalizace. Stavebními úpravami se odtokové poměry nemění.
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou navrženy asanace, demolice ani kácení dřevin.
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa (dočasné, trvalé)
             Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. Území
v centru města.
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu)
           Pozemek st.p.p.č. 808 a budova č.p. 653 Kateřinská 17 jsou funkčně napojeny na technickou a 
dopravní infrastrukturu.  Při objektu v uličních profilech ulic Aksamitova/Kateřinská se nachází všechna 
media inženýrských sítí. Objekt je napojen funkčně přípojkami:
- vodovodu DN 50
- plynovodu DN 90
- NN
- telekomunikace
- jednotná kanalizace
dále jsou v území sítě:
- ČD telematika
- VO TSMO
- VN/NN
- Cetin - RR nadzemní paprsek

Kapacita přípojek je dostatečná. Nové přípojky nejsou navrhovány. Je navržena rekonstrukce 
kanalizační přípojky ve stejném profilu, hloubce a trase.

Pozemek je napojen na místní komunikaci v ulici Aksamitova stávajícím dlážděným sjezdem. Na 
nádvoří je příjezd/přístup trasován stávajícím průjezdem se světlou šířkou 2,3m.
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Mimo přeložky elektroskříně z nároží do místa stávajícího vstupu, opět na fasádu, nejsou na realizaci 
vázány žádné věcné a časové vazby, ani podmiňující, vyvolané či související investice.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem užívání stavby je univerzitní budova veřejné vysoké školy (UP v Olomouci), tj. pracoviště pro 
vědu a výzkum, přidružená administrativa a související provozy a zázemí. Tj. budova občanské vybavenosti.

kancelář 5
učebna 21
laboratoř 2
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společenské a komunikační prostory
servisní prostory, sociální zázemí, úklid, sklad

Kapacita budovy činí 117 osob. Osobami v objektu budou studenti, učitelé a zaměstnanci.
B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Řešený objekt je stávající funkční budova v MPR Olomouc, na nároží ulic Kateřinská - Aksamitova. Budova z 
období historismu - konce 19. století je situována na nároží. V návrhu je řešena nástavba helmice nároží a 
dvorní přístavba arkýře. Zbylé úpravy mají povahu konzervativní rekonstrukce historického objektu.

 
Územní regulace je definována regulačním plánem a územním plánem -popis  viz bod A.3 Údaje o 

území,  e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování .
Navrhované stavební úpravy mají konzervativní charakter a jsou v souladu s územní regulací.

Kompozice prostorového řešení - jedná se o rekonstrukci  stávajícího objektu. Do kompozice 
prostorového řešení není zasahováno,

Urbanistické vztahy a vazby zůstanou beze změn. Návrh řeší znovuobnovení nárožní helmice jako 
urbanistického akcentu nároží bloku. Městské bloky z konce 19. století s činžovními domy mají akcentovaná 
nároží. Analogická řešení se nacházejí blocích Sitteho regulace (Tř. Svobody, Nešverova, ...), dále v oblasti ulic
Kosinova, Komenského. Tedy v oblastech na pomezí historického jádra města (nyní MPR/zóna).

historická fotografie nárožního objektu č.p. 653 Kateřinská 17 (řešený objekt)
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PŘÍKLAD: Nároží Tř. Svobody / Palachovo náměstí - na vzdálenějším nároží taktéž nárožní helmice 
(Havlíčkova ulice)

PŘÍKLAD: Nároží Kosinova ulice a Nábřeží Přemyslovců - štít s helmicí na průčelí bloku

Mimo znovuobnovení akcentu nároží nejsou urbanistické vazby dotčeny.  Taktéž prostorová kompozice.
Hmota domu je návrhem plně respektována. Hlavní vstup do objektu je v návrhu přesunut do nárožní 
polohy. A to z kompozičního důvodu, pro posílení nárožní vertikály nový vstup - helmice. Mimo posun 
vstupu a nárožní helmici nejsou na uličních fasádách žádné změny objemové změny.
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stávající stav (12/2016) pohled na nároží Kateřinská/Aksamitova

návrh se vstupem z nároží a novou nárožní helmicí -  pohled na nároží Kateřinská/Aksamitova

V návrhu jsou kompozičně upraveny dvorní fasády. SV a SZ dvorní fasády jsou orientovány do 
převýšeného nádvoří/tmavšího vnitrobloku. Z důvodu prosvětlení a provětrání prostor řešené budovy je v 
místě vnitřního rohu budovy (půdorys písmene L) hmota dovnitř uskakované vybrána.
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stávající stav nádvoří 

Původní hmotové řešení je návrhem zachováno. V místě vnitřního rohu jsou odbourány balkony a nově 
navržen dvoupodlažní nový arkýř s pochůzí plochou střechou - balkonem.

Druhotně zazděné okna, a okna servisní jsou navržena v jednom sjednoceném formátu (SZ fasáda). A 
upraveny otvory na SV fasádě. 

Střešní krajina je doplněna komínovými tělesy v místě původních ubouraných, dále výše popsanou 
nárožní helmicí. Z důvodu nového využití podkroví jsou navržena střešní okna a to pouze do dvora. Objekt je
zastřešen sedlovou střechou. Objem střechy byl druhotně zvětšován. Nad římsou byly u obou křídel 
provedeny nástavby. V návrhu je SV objem opatřen otvory a vnitřní objem bude krytým venkovním 
prostorem.

Vjezd do vnitrobloku bude zachován stávajícím průjezdem.
Požadavky na počet parkovacích stání jsou srovnatelné se stávajícím využitím budovy. Automobily 

parkují ve vnitrobloku na nádvoří na pozemku investora a v přilehlých ulicích města. Kapacita parkovacích 
stání na nádvoří je 6 stání.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
           Stávající budova je stavba z konce 19. století. Novogotická fasáda včetně helmice nároží, vstupů do 
parteru přímo z chodníku atd... vše je nevratně odstraněno. Budova sloužila dlouhá léta pro ubytování (VŠ 
kolej). Vnitřní adaptace v průběhu minulého století nezanechaly jedinou stopu po historizujícím charakteru 
budovy. Budova má nyní nekvalitní, neudržovaný a utilitární interiér. Architektura budovy doznala tak 
razantních změn, že návrat k původní podobě objektu není nikterak možný. Snesením nárožní helmice se i 
přes exponovanou polohu z objektu stala řadová stavba, kterou je složité datovat. Cílem rekonstrukce je 
obnova charakteru budovy. Nikoliv doslovná citace novogotické fasády, ale návrat řádu věcí. 

Navrhované řešení má charakter malých zásahů, nikoliv zásadní prostorové změny. A to jak v exteriéru, tak v
interiéru budovy. Stávající stav není adekvátní architektura pro typologii univerzitní budovy. Zásadními 
problémy jsou:
- nečitelné dispoziční řešení, komplikovaná orientace při vstupu,  tmavé schodiště obsluhující dvě izolované 
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   chodby, odkud jsou přístupné jednotlivé učebny/pracovny. 
- objekt neumožňuje vstup, následný pohyb a pobyt imobilních osob.
- minimum komunikačních prostor

Stavební program je koncipován jako živá univerzitní budova. Kapacitní učebny a pracovny jsou umístěny ve 
spodní části budovy. Klidné provozy pak v její horní části.

Navrhované kompoziční tvarové řešení
Uliční fasády (Kateřinská, Aksamitova) byly před cca sedmi lety opatřeny kontaktním zateplovacím 
systémem (od úrovně římsy nad přízemím po hlavní římsu). Mimo přesun vstupu přímo do nároží a zrušení 
vstupu stávajícího nebude do fasád tvarově zasahováno. 
Budova od doby vzniku postupnými stavebními zásahy ztrácí stavební kulturu. Stávající technické i 
architektonické řešení jsou kvalitativně druhořadá.
Návrh řeší rehabilitaci budovy. Navrhované řešení je zásadním zásahem od doby vzniku budovy. 
Vnější - uliční podoba zůstane mimo vstupu beze změny. Na nároží přibyde helmice. Zásadními kompoziční 
změny jsou navrženy v oblasti schodiště - hlavní vertikální komunikace budovy. Schodiště je a bude 
situováno v místě vnitřního rohu půdorysu budovy (písmeno L). Stávající schodiště bude vybouráno a v jeho 
místě postaveno nové s opačným umístěním hlavní podesta - mezipodesta. Hlavní podesta je navržena 
uprostřed - v hloubi dispozice (původně na dvorní fasádě). 
Kolem schodiště je navržen komunikační prostor, prosvětlené chodby a společné prostory instituce. Prostor 
schodiště bude oddělen z požárních důvodů. Stěny schodiště budou opatřeny prosklenými otvory, které 
přivedou světlo do hloubi dispozice budovy. Schodiště a prostory kolem něj budou živou součástí organismu 
budovy, nikoliv pouze požární únikovou cestou. V dispozici budovy je schodiště středobodem a v 2. a 3. NP 
bude nově obchozí skrz nově navržený arkýř na dvorní fasádě. Hmota arkýře je situována do vnitřního rohu 
budovy. Arkýř je odkazem na pavlače činžovních domů, na dobu vzniku budovy (konec 19. století). Plášť 
arkýře je členěn otvíravými okny formátu podobným k dvorní fasádě domu. Střecha arkýře je rovná, 
navržená jako pochůzí balkon. Stávající balkony jsou odbourány.
Obě dvorní fasády jsou utilitární, hladké, pouze s horní římsou. Okna SZ fasády byla druhotně zmenšována. 
V návrhu jsou všechna okna SZ fasády sjednocena, okna v suterénu zvětšena a okna podkrovní vestavby 
taktéž sjednocena. Okna SV fasády jsou v zásadě respektována, komponována do vertikál. Upravena v okolí 
nového arkýře. Spolu s okny jsou komponovány dva otvory do téměř svislé plochy střechy. Otvory novodobě
tvarované do venkovního krytého prostoru. Prostor bude uvnitř hmoty střechy. Hmota střechy (obrys) 
zůstane zachován. 
Tvar sedlové střechy bude zachován. Přibyde nárožní helmice. Obě plochy střechy do ulic (Kateřinská, 
Aksamitova) budou zachovány beze změny, tj. bez nových střešních oken. Požární zídky budou zachovány. 

Zásahy do střechy jsou navrženy  způsobem minimálně narušující její celistvost. 
Střecha do dvora má dvě části SV a SZ. Nad římskou dvorních fasád jsou ve stávajícím stavu dva objemy. 

V SZ části je to podkrovní vestavba v oblasti mezilehlé vaznice a dvorní fasády, v SV části je to mansardový 
objem. Obě hmoty jsou zastřešený plechovou střechou mírného sklonu. Objem SZ části je v návrhu plně 
zachován. Objem v SV části je v návrhu hmotově zachován. Změnou je využití části podkroví tohoto objemu 
jako venkovního krytého prostoru. Do mírné střechy je navržen soudobě tvarovaný otvor, do svislé (šikmina 
s velkým sklonem) plochy střechy jsou navrženy výše popsané otvory (viz dvorní fasády). Při štítové stěně 
sousedního objektu je navržen do objemu podlouhlý otvor - spára.  

Do sedlové střechy - plochy na nádvoří jsou navržena střešní okna. SZ část - pásové pod hřebenem a SV 
část osamocená obdélná střešní okna.  Okna jsou navržena v celcích, tak aby celistvost střechy byla 
maximálně zachována.

Helmice na nároží. Původní helmice byla snesena. Navrhovaný akcent nároží je rehabilitací původního 
stavu. Návrh není citací novogotického tvaru. Je novodobě tvarován. Objem vychází z původního tvaru, 
velikostí jej nepřesahuje. Helmice je podpořena vertikálou úzkého nároží. Zároveň se zde přemístí hlavní 
vstup do budovy. Helmice není pouze formálním objem, její vnitřní využití bude sloužit kapli v podkroví. 
Nároží bude nastavěno omítaným štítem s okenním otvorem obdobným s okny objektu. Okno bude 
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opatřeno soudobou vytráží. Nároží bude zastřešeno prosklenou střechou. Štít bude završen hrotem z 
lesklého kovu teplé barvy.

Uvnitř objektu návrh řeší kompletně celý objekt. Nově bude adaptováno podkroví a suterén. Zvláštní 
důraz je kladen na vstupní prostor, společné komunikační prostory a celkovou jednotu díla.
Komunikační prostor v oblasti schodiště a výtahu je vložený objem s horním osvětlením. Tento společný 
prostor plyne shora novými otvory trámového žb stropu dolů, dno zastřešeného světlíku je ve 2.NP.

I přes absenci novogotické fasády a původního interiéru je cílem této akce uvést objekt do stavu 
architektonického nadstandardu.

Materiálové řešení
Stávající objekt je zděná, omítaná budova s plasticky tvarovanou uliční fasádou. Zastřešená sedlovou 
střechou s pálenou krytinou, v místech mírného sklonu je střecha plechová. Část střechy do dvora je 
opatřena skládanou šablonou červené barvy. Klempířské prvky jsou plechové, do ulice měděné, do dvora 
pozinkované. Uvnitř objektu jsou omítané štukové stěny a stropy. Stropy jsou opatřeny částečně podhledy 
ze sádrokartonu. Podlahy jsou opatřeny svařovaným svitkovým linem. Prostory sociálního zázemí  
dlažbou/obklady. Prostory suterénu jsou omítané s podlahami z hlazeného betonu. Podkroví je nevyužívaný 
prostor.
Návrh neřeší uliční fasády mimo přesun vstupu. Dvorní fasády budou nově opatřeny kontaktním 
zateplovacím systém s probarvovanou stěrkovou omítkovinou. Hladká v zrnitosti stávající odpadávající 
omítky. Výplně okenních otvorů budou provedeny nové, dřevěné s krycí barvou, okna budou členěná, 
(vybraný zúžený europrofil). 

Střecha do ulice bude zachována z pálených tašek. Po provedení úprav krovu bude střecha do dvora 
opět zakryta pálenou krytinou. Střechy mírného sklonu budou opatřeny falcovanou plechovou krytinou 
tmavé barvy - předzvětralý titanzinek (včetně mansardy). Okna orientovaná do krytého prostoru podkroví 
jsou navrženy hliníkové/ocelové s přerušeným tepelným mostem tmavé barvy. Střešní okna s minimálním 
rámem hliníková/ocelová tmavá. Ocelové komínové lávky. Dozdívané objemy komínů budou omítané v 
barvě fasády. 

Helmice bude mít omítaný štít totožné zrnitosti s uliční fasádou. Šikmou plochu objemu omítanou 
opatřenou nátěrem s lososovým efektem. Variantě oplechované totožným plechem tmavé barvy. Horní 
zastřešení objemu hemice bude hliníkové s minimálně viditelným profilem.

Arkýř je navržen jako maximálně prosklený objem. Prosklení ze zúžených dřevěných oken (eurookna). 
Minimální plochy kolem oken, spodní plocha arkýře a horní truhlík budou oplechovány tmavým 
předzvětralým falcovaným plechem. 

Uliční fasády budou materiálově zachovány. Nový vstup bude opatřen vstupními dveřmi. Převýšené s 
fixním nadsvětlíkem z čirého skla. Dveře s kovovým povrchem s rastrem kruhových prosklených čoček. Nově 
budou provedeny vrata do průjezdu - ocelová s dřevěnou výplní.

Materiálové řešení uvnitř objektu bude materiálově střídmé. Důraz je kladen na vstupní, komunikační a 
společné prostory.  Obecně budou podlahy chodeb, schodiště a sociálního zázemí z keramické dlažby, 
variantně terasové. Podlahy učeben a pracoven budou z PVC, případně dřevěné.  Stropy budou opatřeny 
podhledy ze spojitého SDK.  Trámový železobetonový strop nad 2. NP ve společném komunikačním prostoru 
bude obložen dřevěným obkladem imitující dřevěný strop. V podkroví budou šikminy podhledu opatřeny 
dřevěnými deskami. Kaple je navržena jako dřevěná vestavba podkroví. Prvky podkroví budou obloženy 
materiálem s požární odolností.

Nádvoří je zadlážděno historickou kamennou dlažbou - podélné kameny na výšku. Plocha bude lokálně 
opravena, spáry ošetřeny. V místě vnitřního rohu bude po realizaci zemních prací a kanalizace 
znovupoložena historická dlažba. 

Nově navržené zastřešení venkovního stanoviště popelnic/nádob na tříděný odpad je navrženo z 
důvodu vizuálního skrytí. Materiálové řešení je ze subtilního tahokovu s minimální nosnou konstrukcí. 
Přístřešek pro tlakové láhve bude řešen v totožném tvarosloví.

Informační systém budovy,  tj. vnější označení , zvonkové tablo, schránky, stožár na vlajku, budou 
specifikovány v dalším stupni projektové dokumentace. Tato vnější a vnitřní vrstva budovy je nedílnou 
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součástí architektonického řešení stavby.

Barevné řešení
Uliční fasády jsou po minulé rekonstrukci opatřeny novými okny, vstupními dveřmi a stěrkovou omítkovinou 
na KZS. Barevnost této fasády je ve dvou odstínech jemné oranžovo růžové barvy (meruňková). Bosované 
přízemí je tmavším s bílými okenními rámy a dřevěnými dveřmi, zbylá vrchní část je světlejší s hnědými 
okenními rámy. Střecha je z pálené krytiny cihlové barvy. Dvorní fasáda je ve špatném stavu s opadávající 
omítkou šedobéžové barvy.
Navrhované barevné řešení je patrné z navrhovaných pohledů. Dvorní fasáda jemně šedá omítka teplého 
tónu, výplně otvorů krycí barvou - zlomená světle šedá. Arkýř - výplně otvorů krycí barvou šedé. 
Oplechování předzvětralý probarvený titanzinkový plech. Objem mansardy střechy SV části, zastřešení SV 
části taktéž z probarvovaného tizn.plechu tm.barvy. Střešní krytina typická bude totožná jako u plochy 
střechy do ulice a to pálená taška.
Uliční fasáda je v návrhu nově řešena. Přízemí je natřeno fasádní barvou zlomenou bílou, vrchní část budovy
pak hnědošedou barvou. Výplně otvorů mimo vstupní dveře na nároží budou zachovány, tj. barevnost 
fasády bude sladěna s tmavohnědými okny vrchní části a bílými spodní části fasády. Vstupní dveře budou 
masivní plechové s jemnou perforací. Omítaná část helmice bude v barevnosti dle vrchní části uliční fasády. 
Vnitřní barevné řešení bude předmětem dalšího stupně PD. Barevnost bude střídmé.

B.2.3 Celkové provozní a dispoziční řešení, technologie výroby
Provozně se jedná o ucelený provoz univerzitní budovy. 
Dispoziční řešení vyhází ze stávající dispozice nárožní budovy. Objekt na půdorysu písmene L je 

tvořen dvěma rovnocennými křídly. Objekt není zcela symetrický, křídla jsou však hmotově i dispozičně 
podobná. Stávající dvoutraktová dispozice bude v návrhu zachována. Pracovny a učebny jsou umístěny na 
uličních fasádách. Chodby a sociální zázemí jsou orientovány na dvorní fasády. Sociální zázemí je na koncích 
dispozic při štítech sousedních objektů.  Vzhledem k bývalému využití pro ubytování studentů /VŠ kolej je 
počet wc a umýváren na každém patře nadbytečný. V jádru dispozice při dvorní fasádě je dvouramenné 
schodiště. Objekt není vybaven výtahem. Při SV štítu se sousední budovou je v přízemí průjezd, kterým je 
přístupné nádvoří /vnitroblok.  Hlavní vstup je z ulice Kateřinské, dále jsou dva servisní vstupy z nádvoří z 
úrovně suterénu (1.PP) a jeden vstup z průjezdu. V objektu jsou užívána 4 nadzemní podlaží plnohodnotně, 
suterén jako servisní podlaží se sklady a kotelnou, v prostoru podkroví se nachází vestavek  výstupní podesty
schodiště a vestavek skladu.  

V objektu není umístěna technologie výroby.
Navrhované dispoziční úpravy vycházejí z daností historické budovy. I nadále jsou umístěny pracovny

a učebny podél uličních fasád. Pozice schodiště se nemění. Schodiště je však přebourané a nově navrhované
schodiště má hlavní podestu uprostřed budovy, tímto obsluhuje efektivněji pracovny/učebny po obvodu při 
ulici. Dispoziční řešení  nové orientace schodiště a okolních společný pobytových prostor budovy je hlavním 
architektonickým zásahem v budově. Navrhujeme přemístit vstup do nárožní pozice. Jednak z důvodu 
kompozičních pro podporu vertikály helmice a dále jako podporu kompozice půdorysu - budova je v ose 
nároží téměř symetrická. Vstup z nároží je adekvátní pro budovu univerzitní budovu. Podlaha nového 
vstupního prostoru je nově snížena na úroveň chodníku pro bezbariérový přístup. 

V budově je umístěn nově výtah pro bezbariérový přístup všech podlaží. Výtah má společnou 
podestu s hlavní podestou nového schodiště.

Architektonický návrh umisťuje do SV části dispozice společné pobytové prostory ve funkci čítárny, 
denní místnosti, čajové kuchyňky a odpočinkové zóny. Tyto prostory jsou umístěny mezi dvorní fasádu (SV) a
světlík přivádějící horní světlo z venkovní terasy. Světlík sahá až do 2.NP, v jednotlivých podlažích jsou otvory
v podlahách, tímto principem je společný komunikační prostor i vertikální.  

Dispozice 1. PP je převážně suterénní servisní podlaží. Prostory na dvorní fasádě jsou přístupné 
přímo z terénu, který je v této části nádvoří snížen, místnost laboratoře je s okny.  V 1.PP začíná schodiště a 
výtah, které pokračují nahoru. Ve snížené části suterénu bude situována plynová kotelna (totožné umístění 
kotelny s dnešním stavem). Dále bude ve snížené části situován fitnes pro zaměstnance, sprchy a zázemí je 

9/24



B souhrnná technická zpráva k UR+DSP, akce: Novostavba polyfunkčního domu v ulici Řepčínská, st. 125/2, Olomouc, k.ú. Olomouc- Řepčín

umístěno za místnosti pro měření /HUP, HUV, plynoměr, vodoměr, pozice nářadí pro zimní údržbu).  
Dispozice laboratoře viz popis laboratoře níže.

Dispozice 1.NP - vstup z nároží přes bezbariérovou rampu do prostoru chodby se schodištěm a 
výtahem. Z chodby jsou přístupné dvě učebny (třídy), laboratoř, dále kuchyňka, úklid, a za výtahem sociální 
zázemí. Výtah je prokládací pro přístup pro imobilní.

Dispozice 2.NP až 4.NP jsou obdobná podlaží s učebnami /pracovnami/ jednacími místnostmi a 
kancelářemi po obvodu budovy na fasádě do ulic. Ve 2.NP je v SV části učebna s posuvnými akustickými 
příčkami, ze tří místností bude možné provést jednu. Sociální zázemí s úklidovou komorou je vždy při SZ části
na konci dispozice s okny do nádvoří. Čajová kuchyňka je součástí společné pobytové zóny v SV závěru 
dispozice (okna do dvora).

Dispozice podkroví je přístupná totožně jako všechna podlaží dvouramenným schodištěm a 
výtahem. Vertikální komunikace dělí dispozici do dvou úseků. SV část: sklad, klubovna s kuchyňkou a  
pohotovostním wc. Klubovna je orientována do venkovního krytého prostoru. Prostor vznikl v objemu 
původního podkroví. 

Popis laboratoře:
ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) laboratoř – laboratoř v 1. PP
V laboratoři se budou stanovovat stopové koncentrace hormonů s použitím komerčních ELISA souprav. Tyto
soupravy obsahují  všechny potřebné reagenty pro kvantifikaci jednotlivých hormonů v mikrolitrových až
mililitrových množstvích.  Tyto reagenty jsou netoxické a neinfekční  a jejich likvidace nevyžaduje zvláštní
režim. Jedna souprava obsahuje následující látky: konjugát oxytocinu (25 ml), oxytocin antibody (25 ml),
assay buffer concentrate obsahující proteiny a azid sodný (27 ml), wash buffer concentrate koncentrovaný
promývací  pufr  obsahující  detergenty  (100  ml), roztok  oxytocinu  (3  x  0,5  ml),  substrát  p-
nitrofenylfosforečnanu (100 ml), roztok fosforečnanu sodného v pufru (100 ml). V laboratoři se předpokládá
skladování maximálně pěti souprav zároveň.

Laboratoř bude vybavena prostředky pro přípravu vzorků před měřením s použitím ELISA nebo LC-
MS/MS detekce. Příprava vzorků bude založena na extrakci na pevné fázi s použitím C-18 kolonek na bázi
silikagelu.  Tyto kolonky nepředstavují  zdravotní  riziko, avšak roztoky na aktivaci kolonek (trifluorooctová
kyselina a acetonitril),  které mohou představovat zdravotní riziko, budou odstraněny v rámci pracovního
protokolu  evaporací  v  digestoři.  K  přípravě  vzorků  budou  použity  také  postupy  na  bázi  extrakce
kapalina/kapalina  s  použitím  organických  rozpouštědel  pro  zavedení  a  vývoj  a  rutinní  použití  nových
chromatografických metod.  Rozpouštědla  aceton,  ethylacetát,  chloroform,  hexan a  propan a  acetonitril
budou použita v mililitrových až litrových množstvích pro uvedené metody.

Sběr  vzorků  venózní  krve  u  zdravých  dobrovolníků  bude  proveden  standardním  postupem  ve
zdravotnickém zařízení (nemocnici) do zkumavek Salivette nebo jiných zkumavek standardně používaných k
tomuto účelu. Vzorky budou zpracovány jako krevní plazma nebo sérum a následně zmrazeny při -80 ºC.
Sběr vzorků slin u zdravých dobrovolníků bude proveden do zkumavek Salivette nebo jiných standardně
užívaných zkumavek a vzorky budou zmrazeny při -80 ºC. Vzorky krevní plasmy /séra a slin budou před
měřením koncentrace příslušných hormonů rozmrazeny  a extrahovány  s  použitím aktivovaných kolonek
nebo v systému kapalina/kapalina.

Likvidace starých vzorků nevyžaduje zvláštní režim, protože se jedná o vzorky odebrané od zdravých
dobrovolníků. V případě rozlití vzorků v laboratoři nebo mimo laboratorní prostory bude jejich odstranění
provedeno pomocí běžných čisticích prostředků s použitím vody. K dispozici je nerezový dřez a kameninová
výlevka s kohouty s přívodem teplé a studené vody a s ruční sprchou. 

Předpokládá se, že v laboratoři budou pracovat v běžném provozu tři pracovníci,  kteří se budou
převlékat v šatních prostorách mimo laboratoř. 

LC-MS/MS laboratoř – laboratoř v suterénu
Laboratoř  LC-MS/MS  (kapalinová  chromatografie  s hmotnostní  detekcí)  bude  stanovovat  látky

hormonální  povahy ve stopových koncentracích.  Extrahované a přečištěné vzorky kompletně připravené
k měření  budou  přeneseny  z ELISA  laboratoře  (v  1.  podlaží  budovy)  do  místnosti  určené  k detekci
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stanovených látek s použitím techniky LC-MS/MS.  K separaci stanovovaných látek (analytů) budou použity
jako  organická  rozpouštědla  metanol,  etanol,  acetonitril  a  hexan  včetně  deionizované  vody  o  čistotě
gradient  grade pro  HPLC v mililitrových objemech.  Standardní  roztoky pro  kalibraci  budou  připraveny  a
použity v mikro- nebo nanogramových množstvích. 

Mytí laboratorního skla bude probíhat v ELISA laboratoři.      
V laboratoři  bude  pracovat  jeden  nebo  nejvýše  dva pracovníci.  Pro  analýzu  výsledků  měření  bude  mít
pracovník  k dispozici  prostor  (pracovní  stůl  s počítačem) v ELISA laboratoři.  Převlékat  se  bude  v šatních
prostorách umístěných vedle ELISA laboratoře.

Pro obě laboratoře platí, že odpadové látky jako organická rozpouštědla a kyseliny budou odebírány
do příslušných kontejnerů. Kontejnery budou předány specializované a ověřené firmě, která na smluvním
základě provede likvidaci těchto látek.

 Venkovní přístřešek pro směsný komunální odpad a třízení odpad bude pravidelně vyvážen TSMO.
Technologie výroby se nenavrhuje.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Z hlediska užívání stavby osobami ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb. v platném znění se požadavky 

vyhlášky vztahují na řešenou stavbu dle §2 b, d jako na stavbu občanské vybavenosti veřejně přístupnou a 
jako na pracoviště s více než 25 osobami které umožnuje práci osobám se zdravotním postižením.

Potřebu vyhrazených parkovacích stání zajištují stávající vyhrazená stání v přilehlém veřejném 
prostoru, zejména v ulicích Aksamitova a Kateřinská.

Do stavby je v rámci stavebních úprav zajištěn nově bezbariérový přístup z průjezdu přímo do 
výtahu. Vrata do průjezdu budou opatřeny zvonkovým tablem s elektrickým vrátným pro otevřením dveří. V 
průjezdu budou dveře přímo do výtahu. Dále budenově bezbarierový přístup z nároží ulic Kateřinská a 
Aksamitova. Jedná se obnovení vstupu v původní historické pozici. Podlaha ve vstupní hale je snížena na 
20mm nad stávající úroveň chodníku na nároží na úrovni cca -0,65m k +/-0,00 v 1NP. Na úroveň 1.NP je 
zajištěn bezbariérový přístup rampou rozdělenou na 3 úseky, rampa je v souladu s požadavky vyhlášky. 

V 1. NP je umístěn výtah do všech podlaží, která jsou řešena na jedné úrovni bezbarierově. Návrh, 
zejména šířky komunikací a vstupních dveří, splňuje prostorové nároky na komunikace pro bezbarierové 
užívání. Sociální zařízení přístupné pro imobilní je umístěné v 1PP, 1NP a v podkroví budovy. Nástupní a 
výstupní stupeň každého schodišťového ramene bude vizuálně odlišen od typického stupně. V objektu není 
navrhován shromažďovací prostor.
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

V předkládané PD jsou splněny obecné technické požadavky a podmínky dle §15 vyhl.  268/2009 sb.
o technických požadavcích na stavby v platném znění. Navržená stavba je bezpečná pro užívání.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
SO 01 – Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci.

stávající objekt
Řešený objekt Kateřinská č.p. 17 je umístěn v nárožní pozici bloku historických domů z 19. století v 

centru Olomouce, mezi ulicemi Kateřinská a Aksamitova. Dům má půdorys tvaru L daný rohovou pozicí, 
uliční fronta křídla v Kateřinské má západní orientaci, křídla v Aksamitové orientaci jižní. Na štítové zdi 
objektu navazují bezprostředně sousední domy. Dům je zděný se čtyřmi nadzemními podlažími, 
nevyužívaným podkrovím a jedním podzemním podlažím. Konstrukce je typická pro stavitelství 2. půlky 19 
století a danou typologii  - zděné hlavní nosné stěny, stropy převážně dřevěné trámové, respektive betonové
nad komunikacemi, nad 1PP cihelné klenby do ocel profilů. Podlahy na násypech, podhledy omítané na 
podbití s rákosy. Krov je provedený druhotně nově, sedlová střecha, vaznicová soustava, sloupky, kleštiny a 
vazné trámy ocelové, pozednice, mezilehlé vaznice, vrcholové vaznice a krokve dřevěné, podkroví 
nezateplené. Dvorní rovina střechy u obou křídel zalomená do mírnějšího sklonu u okapní hrany. Hlavní 
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domovní schodiště má kci z žb podest a schodnic a kamenných stupňů.
Dům je dispozičně dvojtrakt s chodbami a sociálním zázemím při dvorní fasádě a za sebou řazenými 

místnostmi do ulice. Stavebně oddělené schodiště je umístěno při dvorní fasádě, centrálně v  křížení křídel. 
Přízemí objektu je zvýšené na soklu cca 0,7m nad ulicí, stávající, druhotně provedený vstup je z Kateřinské  
otvorem v původní figuře ve 2. okenní ose. Původní vstup byl umístěn kosém nároží.

Při východní štítové zdi je v přízemí průjezd na nádvoří které je na úrovni 1PP cca 2,3m pod úrovní 
ulice, výškový rozdíl je vyrovnán rampou.

Hlavní průčelí mají shodně 7 okenních os, střední 3 osy vystupují v mělkém středovém rizalitu. 
Přízemí je ukončené patrovou římsou (pouze přízemí), celé průčelí pak výraznou korunovou hlavní římsou. 
Nároží je zkosené a zvýrazněné rizalitem s okenní osou, v přízemí vyneseném sloupy rámující původní vstup.

Původně bohaté plastické členění obou hlavních průčelí bylo od 2. nadzemního podlaží odstraněno 
včetně nadřímsových atik, helmice a většiny komínů a objekt byl kontaktně zateplen s náznakem 
historizujícího členění v polystyrenu. Přízemí je bez zateplení s omítkou členěnou bosováním. Otvory v 
přízemí, původně bez parapetu, byly sníženy a upraveny na okna s parapetem, výjma stávajícího vstupu.

Uliční průčelí mají vyměněná okna, v přízemí plastová bílá, ve vyšších podlažích dřevěná jednoduchá
eurookna v hnědooranžové lazuře.

Dvorní fasády jsou hladce omítané, každé křídlo ukončené rizalitem přes 2 okenní osy se zkoseným 
vnitřním rohem a ukončeným výraznou korunovou římsou. Ve styku křídel jdou do hmoty zaříznuté lodžie 
přes celou výšku domu. Nejnižší patro má předstupující sokl. Některá okna ve fasádě jsou zazděna nebo 
zmenšena, výplně otvorů jsou dřevěná kastlová okna a okenní sestavy s balkonovými dveřmi. 

Bourací práce
Stávající stav stavebních kcí a rozsah bouracích prací je vyznačen na samostatných výkresech ve 

výkresové části. Bourané kce jsou označeny žlutě, bourání v nosném zdivu vyznačeno šrafou. Navrhujeme 
kompletní vybourání částí stropů (6 polí kleneb v oblasti navrhovaného vstupu 0.04, stropy mezi v.š. a 
schodištěm ve všech NP) schodiště výjma 1PP, vybourávky ve vnitřním nosném zdivu, vybourání vybraných 
příčných dělicích příček mezi místnostmi,  kompletní demontáž dvorní části krovu a spuštění nosných trámů 
do kce stropu, vybourání dvorních výplní a výplní souvisejících se změnou vstupu, odstranění nášlapných 
vrstev podlah a stávajících podhledů, vybourání sociálního zařízení včetně všech ZP, obkladů, dělicch kcí, 
odstrojení kotelny a všech původních otopných těles, demontáž rozvodů ZTI, vytápění, elektro.

Vnější dvorní omítka a všechny vnitřní omítky budou otlučeny na cihelné zdivo.
základové poměry
Jsou popsány ve stavebně konstrukční části s použitím archivních sond do podzákladí.
základy
Jsou popsány primárně ve stavebně konstrukční části.
Základové kce budovy jsou stávající bez změn, úpravy se nenavrhují. Nově založená je žb výtahová 

šachta 1650x1800. Dno jímky dojezdu je v úrovni -4,500. Šachta je založena na 8-mi mikropilotách délky cca 
8,0m, průměr 200mm.

Svislé nosné konstrukce
Obvodové a vnitřní nosné zdivo je stávající z plných pálených cihel, tl. zdiva v 1PP je cca 850mm a 

postupně se snižuje na cca 450mm v posledním podlaží. Navrhované vybourávky, dozdívky a přezdívky zdiva
související se stavební úpravou budovy jsou vyznačené ve stavební i statické části. Nově navrhované otvory 
budou vyneseny ocelovými překlady. Při přezdívkách pilířu mezi stávajícími stavebními otvory ve středních 
zdech budou v co největší míře pokud možno zachovány stávající překlady (podstojkovat, dozdít pod 
překlad).

V 1PP bude suterénní obvodové zdivo chemicky injektováno, střední nosné zdivo pod úrovní 
stávající podlahy podřezáno a dodatečně izolováno.

Objektem prochází od 1PP do podkroví žb výtahová šachta, vnitřní rozměr 1650x1800mm, tl. Stěny 
200mm, dojezdová jímka 250mm. Na šachtu jsou ukládány vodorovné nosné kce a prvky krovu.

Dvorní rizality jsou ukončeny římsami, římsy budou staticky zajištěny provedením žb nadbetonávky v
tl 80-100mm  v celé šířce koruny zdiva a římsy.

Vodorovné nosné konstrukce
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Konstrukce stávajících stropů byla určena přibližně bez průzkumných sond do kcí (jejich provední 
neumožnil provoz budovy) a je uvedena v řezech ve výkresové části. V rámci stavby je nutné skladby ověřit a
ověřit stav všech stropních trámů v oblastí zhlaví, zejména v místech stáv. soc. zařízení. Nevyhovující trámy 
budou vyměněny, rozsah případné výměny stávajících bude určen v dalším stupni PD. Změnou stavby 
nedojde k přitížení stropů, konstrukce vyhovujících stropů zůstává výjma bouraných částí.

Nově navrhované stropy jsou ocelobetonové spřažené - v místě 0.04, 0.02, 1.07 respektive 
železobetonové trámové pohledové v prostoru nad 2.02, 3.02, 4.02. Součástí žb spojitých stropních desek 
jsou i stropy navržené dvorní pavlače.

kce krovu
V krovu budou do násypu stávající podlahy zapuštěné ocel vazné trámy.
V uliční části krovu bude zesílena mezilehlá vaznice a budou upraveny sloupky.
Ve dvorní části od vrcholové vaznice po okapní hranu bude proveden nový krov. Návrh krovu je 

popsán na samostatném konstrukčním výkrese ve stavebních řezech. Krov je proveden ve stejném tvaru jako
krov původní (výška hřebene, dvorní okapní hrany, zlomy střechy) výjma části nad 5.10 kde okapní hrana 
kopíruje tvar zdiva pod ní. Stěna mezi 5.05 a 5.10 má dřevěnou sendvičovou konstrukci, vaznice je uložena 
na v.š. Stěna nad římsou ukončující venkovní prostor 5.10 je plná s prolomenými otvory, konstrukce 
dřevěná.

V celé ploše stávající stropu nad 4NP je v krovu provedena nová ocebetonová spřažená podlaha (žb 
do tr. Plechu) na spuštěných vazných trámech a mezi ně vkládaných, nově navržených ocel. nosnících.

V místě pásového světlíku budou krokve z interieru pohledové - hoblované, pohledové skryté spoje, 
požadovaná požární odolnost  bez dodatečného opláštění. Prvky krovu (vaznice, krokce, sloupky) mají 
zajištěnou PO opláštěním  systémovými kcemi z SDK.  

Schodiště
Vnitřní schodiště od 1NP výše je navržené nové, v novém tvaru, ve stávající pozici. Schodiště je 

železobetonové monolitické, dvouramenné s mezipodestou, šířka zrcadla mezi rameny je 180mm, ukládané 
na vnitřní nosné zdivo. Uložení schodiště v místě podest je ošetřené proti šíření kročejového hluku 
systémovou akustickou izolací, schodišťová ramena jsou od stěn oddilatována.

Obvodový plášť
Obvodový plášt z uliční strany má nově navržené barevní řešení nátěrem. Nátěr bude proveden 

kvalitními stálobarevnými barvami s minerálními pigmenty. Úpravy otvorů (vybourávky, dozdívky) v 
souvislosti se změnou vstupu budou zednicky zapraveny.

Na dvorní fasádě bude proveden kontaktní zateplovací systém z fasádních desek pro KZS, materiál  
fenolitická pěna, součinitel tepelné vodivosti izolantu do 0,25 W/mK, v tl. 60mm, ostění otvorů tl. 30mm, s 
tenkovrstvou armovanou probarvovanou omítkou (minerální pigmenty). KZS bude proveden na stávající 
očištěnou a sanovanou omítku.

Střešní plášť
Uliční část sedlové střechy se sklonem 32 stupňů je pokryta keramickou taškou a zůstane zachována,

plášt bude upraven pouze v linii hřebene v  návaznosti na novou část střechy a v místě polovalby v nároží - 
osazení výplně, montáž helmice. Projekt předpokládá konstrukci stávajícího pláště s větranou mezerou nad 
krokvemi umožňující provést dvoupláštovou odvětrávanou skladbu.  
 Nad novou dvorní částí střechy je dvoupláštová střecha v původním sklonu a tvaru. V horní části 
mezi hřebenem a mezilehlou vaznicí  je keramická krytina, stejná jako stávající. Za zlomem ve střeše s 
mírnějším sklonem je navržena plechová falcovaná krytina z Ti-Zn, předzvětralá. Skladby střešního pláště 
jsou uvedeny v řezech ve výkresové části. Skladba je dvouplášťová s odvětrávanou mezerou, zateplená mezi 
a pod krokvemi.. Z vnitřní strany pod pohledem je ve skladbách navržena parozábrana

Klempířské výrobky jsou součástí systému krytiny. Na střeše obou křídel jsou navrženy ocelové 
pozink lávky pro údžbu střechy.

Izolace
izolace proti vodě

Suterénní zdivo vykazuje nadlimitní vlhkost a bude izolováno proti zemní vlhkosti souborem 
dodatečných hydroizolačních opatření. Po otlučení omítek a vyrovnání vlhkosti ve zdivu bude vlhkost zdiva v 
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1PP změřena a výsledek zohledněn v detailním návrhu sanačních opatření.
Suterénní uliční obvodové a štítové zdivo bude chemicky injektováno z interieru objektu. V 1 PP 

bude komplet otlučena stávající omítka na cihlu.
Obvodové dvorní a vnitřní nosné zdivo bude podřezáno a do spáry vložena hydroizolace propojená s

HI v ploše podlahy. Terén z dvorní strany bude odkopán do hl. cca 400mm a sokl zdiva izolován povlakovou 
HI vně. HI napojit na izolaci ve spáře a vytahnout 300mm nad uprVENÝ terén. V ploše podlahy v 1PP bude 
položena HI proti zemní vlhkosti.

Hydroizolační souvrství musí zajistit protiradonovou ochranu – V místě stavby byl v zemině naměřen
střední radonový index, třetí kvartil C        kBq/m3/  s nutností protiradonových opatření. Průzkumy jsou 
součástí dokladové části PD v paré 1-2. Radonový průzkum.

V místě otvorů ve střešním a obvodovém plášti zajistí vodotěsnost výplně.
V prostorách s mokrým provozem (sociální zařízení) je pod dlažbou provedena vodotěsná stěrka 

vytažená 1500mm na stěny.
Ve skladbě střešního pláště je navržená pojistná hydroizolační difuzní folie. PHI dle specifikace 

dodavatele krytiny.
V ploše teras je na žb desce provedena PHI a parozábrana z MAP asfaltového pásu vytažená na 

svislé kce. Terasa 5.10 je izolována souvrstvím s povlakovou HI na vrstvě tepelné izolace ve spádu.
Tepelné izolace

Izolace dvorního obvodového pláště viz obvodový plášt. Strop průjezdu je izolován v rámci KZS 
deskami tl. 100mm

ŽB spojité desky pavlače jsou izolovány v rámci KZS fasádními deskami tl. 100mm, bez provedení 
omítek.

V místě žb překladů a věnců je použitá TI přídavná TI nad rámec KZS tl. 50mm.
Ve skladbě podlah 1PP je navržena tepelná izolace z EPS do podlah tl. 80mm.
Ve skladbách na nově navrhovaných žb stropech v interieru je v podlaze 50mm EPS do podlah
Ve skladbě terasy 5.10 a balkonu na pavlači 4.16 je navržena tuhá, nenasákavá izolace z XPS ve 

spádu v min. 160mm.  
Ve střešním plášti je TI z minerální vaty, lambda=0,032W/mK,  mezi a pod krokvemi v tl. 

150+100mm.  
Štítové zdivo v úrovni podkroví je zatepleno zevnitř SDK předstěnou s hloubkou ocel kce 125mm a 

vkládanou minerální TI 120mm. Mezi štítovým zdivem a předstěnou je vzduchová mezera min. 30mm.

Akustické izolace
Stávající násypy podlah jsou doplněny a srovnány lehkým keramickým kamenivem.  
Ve skladbě podlahy v podkroví a skladbě na nových žb stropech je navržena na desce tuhá minerální

rohož tl. 20mm proti kročejovému hluku.
Do kce podhledů chodeb, učeben a pracoven je vkládána izolace z minerální vaty pro zvýšení 

akustického útlumu dle typizovaných skladeb dodavatele podhledů.
Schodiště je v uložení na nosné zdi akusticky dilatováno systémovým řešením proti šíření 

kročejového hluku.
Příčky
Příčky oddělujicí učebny jsou navrženy z těžkých akustických tvárnic s požadovaným akustickým 

útlumem v tl. 200mm. Těžké akustické příčky v místě dřevěných stropů budou samostatně založeny na 
ocelovém prahu.

Ve 2NP jsou mezi 2.04, 2.09 a 2.10 navrženy otviratelné (složením cca 5-ti dílu k přilehlé stěně) 
systémové příčky s akustickým útlumem.

Ostatní dělicí příčky v podlažích 1PP-4NP budou z keramických příčkových tvárnic 11,5,  založených 
vždy na hlavní nosné kci v případě betonového stropu a na zesílenou podlahovou desku v případě 
dřevěného stropu.

Dělicí příčky v podkroví budou systémové sádrokartonové s ocelovou kcí s požadovanou požární 
odolností.
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V 1PP je na celou výšku místností na vnitřní straně obvodových suterénních stěn provedena SDK 
odvětrávaná předstěna na ocelovém roštu.  

Dělicí příčky v sociálním zázemí jsou navržené jako lehké sanitární, systémové.
Podlahy
Podlahy jsou navržené jako těžké plovoucí (1PP, 1NP, sociální zázemí, chodby) a lehké plovoucí 

(učebny, komunikační prostor, pavlač, podkroví.  Roznášecí vrstva těžké podlahy podlahy je betonové 
armované mazaniny tl. 50mm, lehké podlahy z 2 vrstev desek OSB slepených a prošroubovaných tl. 22mm. 
U podlah se stávajícím násypem je roznášecí deska provedena na násep srovnaný keramickým kamenivem 
oddělený separační vrstvou. Podlahová deska je po obvodu dilatována páskem od svislých kcí, vnitřní 
dilatace dle podlahové krytiny. Na těžké podlaze je provedena krytina z dlažby nebo vysokopevnostní 
samonivelační pochozí cementové stěrky, na lehké dřevěná podlaha, PVC nebo koberec.  

Sokl je řešen vytažením pásku z materiálu podlahové krytiny výšky 80mm, pásek zapuštěný v líci 
omítky, u dřevěné podlahy dřevěnou lištou.

Podhledy
Nové podhledy jsou navrženy ve všech místnostech výjma 1PP. Stávající podhledy budou 

odstraněny. Podhledy jsou vždy jako celek navrženy dle systémových skladeb dodavatele.  Nosnou 
konstrukci podhledu tvoří systémový ocelový rošt  na který je kotveno celistvé opláštění deskami SDK tl. do 
běžného/vlhkého prostředí (sociální zázemí). Mezi rošt vkládat minerální vatu pro zvýšení akustického 
útlumu a PO. V učebnách v 1PP jsou do podhledu zapuštěná svítidla. Konstrukce podhledů je jako celek 
navržena tak, aby splnila požadavky na PO.

Konstrukce podhledu v podkroví v uliční části je mírně atypická - podhled zakrývá střední vaznici a je
v tomto místě zalomen, hranu pro konstrukci podhledu tvoří vanice. Na SDK je z vnitřní strany mechanicky 
kotvený dřevěný pohledový obklad z dýhovaných velkoformátových desek (překližka). Desky budou kotveny 
tak, že nedojde ke snížení PO podhledu.

V šikmém podhledu střešního pláště je vkládaná parotěsná vrstva - folie. Vždy zvolit umístění vrstvy 
a montáž s nejmenší perforací parotěsné vrstvy. Konstrukce podhledů je navržena na požární odolnost dle 
PBRS a bude provedena dle specifikace dodavatele. PO bude prokázána atestem. 

Vnější v  ýplně otvorů
Dvorní okna jsou navržena jednoduchá, dřevěná s jednotnou krycí barvou  , barevnost viz 

architektonické řešení. Vzhled oken v obvodovém zdivu pro historické budovy (zúžená eurookna), veškeré 
pohledové části rámu okna dřevěné (lišty, okapnice atp..). Zasklení oken izolačním dvojsklem, celkové U 
výplně do U=1,0W/m2K.  

Opláštění dvorní pavlače je z dřevěnné okenní sestavy, členění viz pohledy, profily výplní sjednocené
se ostatními dvorními výplněmi - zúžená eurookna. Opláštění vodorovných kcí pavlače je navrženo 
klempířsky z TiZn plechu.

 Vchodové dveře dřevěné s nadsvětlíkem s obloukovým nadpražím, opláštěné plechem,  členění a 
barevnost viz výkresová a architektonická část. Kování v souladu s vyhl. 398/2009 sb.

Vnější velkoformátové výplně na terase 5.10  jsou dřevěné, standardní (ne historický vzhled profilů) 
celoprosklené izolačním dvojsklem, celkové U výplně do U=1,0W/m2K. Sestava otvíravých dveří a fixních 
výplní.   
 Vnitřní výplně otvorů

Vnitřní dveře do učeben a pracoven budou typizované výrobky na bázi dřeva se zvýšeným 
akustickým útlumem a těsněním v obložkové zárubni. Povrch úprava křídel barevná folie. Obložky lícující s 
omítkou /předsazení o radius hrany obložky max 3mm/. Dveře bezfalcové se standardními závěsy sviditelné. 
Do učeben  a pracoven dveře s prahem, jinak bezprahové. Kování standardní pro veřejné školské budovy.

Vnitřní výplně oddělující částečně chráněnou únikou cestu budou budˇ fixní - okna nebo vybaveny 
samozavíračem - dveře. Výplně mají dřevěný rám a jednoduché zasklení, bez požadavku na PO.

Ostatní dveře standardní interierové typové dveře, bezfalcové, do obložkových zárubní.
Zábradlí
Zábradlí vnitřního schodiště, teras a  balkonů splňují ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“ a vyhl. 

268/2009.  U hlavního schodiště je navrženo madlo po vnějším obvodu schodiště, konstrukce ocelová, 
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madlo dřevěné a zábradlí s tyčovou ocel. výplní v zrcadle schodiště. Venkovní zábradlí teras a balkonů 
ocelové madlo a rám s výplní z nerezové sítě.

Podél celého vnějšího okraje přístupové bezbarierové rampy ve vstupní hale je ocelové  madlem ve 
dvou úrovních v souladu s 398/2009. Pádu z volného okraje rampy zabraňuje zábradelní zídka.

Úpravy povrchů
Vnější dvorní omítka bude provedena na jako součást KZS - tenkovrstvá armovaná probarvovaná 

omítka. Omítka bude v barvě viz barevné řešení pohledů. Provedení omítek bude konzultováno mezi 
architektem – dodavatelem - investorem. Finální barevnost omítek bude určena na základě pracovních 
vzorků.

Vnitřní omítky budou všechny otlučeny na cihelné zdivo a provedené nově, klasicky zednicky - hrubá
jádrová omítka a finální jemný vápenocementový štuk.  
 V mokrých provozech, soc. zázemí 0.06, 0.07

V místnostech s mokrým provozem budou provedeny keramické obklady do výše zárubní.. 
Podlahové krytiny jsou specifikovány v tabulce místností.

Malby a nátěry
V interiéru bude proveden na omítky vnitřní nátěr malířský bílý, základní. Další nátěry do plné 

kryvosti dle barevného řešení interiéru. Podlaha, dřevěné obklady a truhlářské výrobky budou ošetřeny 
tvrdým voskovým olejem ve 2 vrstvách, pro interiér a podlahy. Zámečnické výrobky budou natřeny 
syntetickou barvou dle specifikace interiéru.

Klempířské výrobky
Klempířské výrobky střechy budou systémové, součástí dodávky krytiny /oplechování prostupů, 

komína, lemování hran, hřebenové odvětrání, oplechování atik/ . V místě říms jsou okapní žlaby navženy 
jako nadokapní nad římsou, svislý svod prochází přímo dolů otvorem v římse. Žlaby u okapní hrany přesahu 
střechy (bez římsy) jsou navrženy jako podokapní kruhové, svislé svody stejné, materiál TiZn předzvětralý. 
Okapní žlab ze střechy nad 5.10 je napojen na nadřímsový žlab přes kotlík.

Vnější parapety jsou klempířsky provedené z  materiálu jako plechová krytina, z Ti-Zn.  Montáž 
parapetu je provedena proti bubnování deště /minerální deska pod, parapet celoplošně nalepit hmotou na 
bitumenovém  základu.

Vodorovné nosné prvky dvorní pavlače (čela stropních desek) budou klempířsky oplechovány TiZn 
předzvětralým.  

Truhlářské výrobky
Vnitřní parapetní desky budou z masivních desek z tvdého dřeva, hoblovaných, ošetřených tvrdým 

voskovým olejem (TVO) v barvě výplní  bez nosu, přesah stěny 10mm, tl. 40mm.
Na vnitřní straně podhledů v podkroví bude proveden dřevěný obklad z velkoformátových 

dýhovaných desek, povrchová úprava bezbarvým TVO. Na terase 5.10 bude provedený dřevěný  obklad z 
vniřní strany tesařské kce z voděodolné překližky s dekorem blízkým interiéru, povrch. úprava TVO.

Vnitřní vybavení - nábytek, vestavěný nábytek, kuchyňky atp. bude specifikované v dalším stupni PD:
Zámečnické výrobky
Na střeše jsou osazeny střešní lávky s jednoduchým zábradlím, kostra z J profilů, podlážka pororosšt,

povrchová úprava pozink.
Za výstupem z průjezdu je navržen na stávající rampě přístřešek na 1x kontejner 1250x1370, 2x 

popelnice 570x730. Kostra z J profilů, pláštění z pororoštu, povrchová úprava pozink.
Nárožní rizalit je nad korunovou římsou osazen helmicí.
Výtah
V objektu je navržen výtah do žb výtahové šachty. Trakční výtah s frekvenčním měničem, kabina 

1100x1400mm, bez strojovny, pohon umístěn v šachtě, kapacita 8 lidí. Spodní dojezd 1250mm, horní 
přejezd 3400mm. 

Zpevněné plochy a terénní úpravy
Zpevněné plochy navrhuji v následujícím rozsahu: Předláždění pruhu podél domu v šířce 1,0m v 

souvislosti s HI opatřeními a části dvora kvůli osazení revizní šachty kanalizace. na předláždění bude použita 
stávající žulová dlažba.
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Uliční dlažba bude dotčena úpravou kanalizační přípojky a přeložkou elektrokabelů v rozsahu viz 
situace stavby. Po provedení prací bude dotčený veřejný prostor (chodník, komunikace) uveden do 
původního stavu.  
b) konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční a materiálové řešení je předmětem stavebně- konstrukční části D.1.2 která je součástí 
této dokumentace.
c) mechanická odolnost a stabilita
           Součástí dokumentace je D.1.2 - stavebně konstrukční část, která obsahuje statické řešení stavby. 
Stavba je navržena tak že nedojde vlivem zatížení k jejímu zhroucení či nadměrnému přetvoření.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení

Viz. Část technika prostředí staveb D.1.4 Navrhují se pouze běžná technická zařízení.
_zařízení pro vytápění - plynová kotelna
_vzduchotechnická zařízení
_zdravotechnická zařízení včetně požární vody a cirkulační TUV
_zařízení silnoproudé elektrotechniky
_slaboproudá zařízení, MaR
_zařízení dvou laboratoří (1.NP a 1.PP) - popis viz B.2.3 - popis laboratoře
_výtah

nosnost 630 kgpocet osob 8
Typ pohonu Trakcní s frekvencním měničem, Jmenovitý výkon motoru PMN 2.8 kW
Umístení strojovny MRL Bez strojovny (motor umísten v šachte)
Potrebný prívod 400 V-50Hz
Hloubka prohlubne 1250 mm, Výška horního prejezdu 3400 mm
Rozměry šachty Šírka: 1600 mm, hloubka: 1750 mm, 
Rozmery kabiny Šírka: 1100 mm, hloubka: 1400 mm a výška: 2139mm, Velikost dveří Šírka: 900 mm, 
Požární odolnost šach. dveří EW15 DP1

b) výčet technických a technologických zařízení
Jsou navrženy dvě laboratoře - popis laboratoře viz 2.3 Dispoziční řešení.  
Technologická zařízení se nenavrhují.
Technická zařízení viz část D.1.4 technika prostředí staveb bod a).

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
              Viz samostatná příloha D1.3 – Požárně bezpečnostní řešení stavby.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení

Tepelně technické vlastnosti navržených konstrukcí splňují normu ČSN 730540. Konkrétní parametry
kcí jsou uvedeny v PENB.

Dle projektu DSP byl zpracován PENB který je součástí části D v paré 1-2.
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií
            Jedná se o stavební úpravy historického objektu v MPR Olomouc. Objekt je napojen na plynovod. 
Stavebními úpravami stávajícího objektu není možné dosáhnout pasivního standardu.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
            Předmětem stavebních úprav je kompletní provedení nových rozvodů a zařízení TZB. Stavební úpravy 
díky prosvětlovacím otvorům ve schodišťovém tubusu a díky světlíku přivedou denní světlo do hloubky 
dispozice. 

Větrání učeben, pracoven, kanceláří a jednacích místností bude přirozené, zajištěné stávajícími okny 
s orientací JV  a JZ do klidných ulic Aksamitova a Kateřinská (pěší zóna). Výměna vzduchu v prostorách 
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sociálního zázemí, fitnes a laboratoře bude zajištěno nuceně vzduchotechnickou - specifikace viz D.1.4 VZT. 
Výdechy VZT potrubí jsou v oblasti hřebene střechy. Sání jak z oblasti hřebene střechy, tak z dvorní fasády i 
infiltrací z budovy. Popis fungování, osazení tlumičů atd. je uvedeno v části D. 1.4 VZT.

Denní osvětlení  - stávající budova má prostory s pracovními místy, učebny, jednací  místnosti a 
kanceláře orientovány po obvodu budovy s orientací na JV a JZ. Ulice Aksamitova je dostatečně široká. Ulice 
Kateřinská nemá v tomto místě protější stranu, jen volnou plochu komunikace k Tř. Svobody.  

Studie/posouzení denního osvětlení je součástí dokladové části u paré č. 1,2. 
Ochrana před osluněním - výše uvedené pracovní  místa, která jsou orientována JV a JZ, budou 

chráněna vnitřním zastíněním (závěsy, žaluzie, rolety,..).  Detailní řešení je předmětem prováděcího projektu 
a projektu interiéru. 

Umělé osvětlení bude zajištěno navrženými svítidly. Studie umělého osvětlení je součástí dokladové
části paré č. 1.,2.

Hluk - v budově bude osazena nově vzduchotechnika. Hladina akustického hluku nepřesáhne 
normové hodnoty. Hluková studie je součástí dokladové části paré č. 1.,2.

Akustika - stavební konstrukce stropů, stěn, příček a výplní otvorů budou splňovat normovou 
neprůzvučnost (kategorie školské budovy). Interiéru budou opatřeny podhledy, předstěnami a interiérovými
opatřeními typu vestavěných skříní, závěsů apod. pro požadované hodnoty dozvuku a akustické pohody 
vnitřního prostředí. Posuvné příčky ve 2.NP jsou navrženy s akustickou neprůzvučností 50 dB.

Vibrace - zařízení VZT a stroje laboratoře budou osazeno způsobem nepřenášejícím vibrace dále do 
okolních konstrukcí budovy. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Podlahy v 1.PP budou provedeny nové včetně hydroizolačního souvrství. Hydroizolační souvrství 
bude navrženo dle závěru radonového průzkumu.  Radonový průzkum je součástí dokladové části paré 
č.1.,2.
b) ochrana před bludnými proudy

Není známý výskyt bludných proudů v území. Před realizací bude provedeno měření odbornou 
osobou.
c) ochrana před technickou seizmicitou

 Navrhovaná stavba se nenachází v seizmicky aktivním území.
d) ochrana před hlukem

Stávající budova je situovaná v centru města, na začátku pěší zóny. Ulice Aksamitova je místní 
obslužná komunikace s velmi malým provozem v neprůjezdném území.  Budova je od komunikace oddělena 
chodníkem. Nedávná rekonstrukce fasády znamenala i osazení nových výplní otvorů z dřevěných eurooken. 
Návrh neřeší okna do ulice.
e) protipovodňová opatření

Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém území. 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Navrhovaná stavba se nenachází v poddolovaném území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury

Napojení na sítě veřejné infrastruktury je popsáno v příslušných částech D.1.4. technika prostředí 
staveb. Nové napojení není navrženo. Je navržena přeložka elektro skříně.
Elektrická energie 

Stávající napojení objektu bude přeloženo a bude instalováno nově do prostoru stávajícího vstupu do ob-
jektu. Nově bude vedle přípojkové skříně instalován elektroměrový rozvaděč. Při přeložce zůstanou za-
chovány stávající průřezy kabelů – AYKY 3x120+70. Napojení objektu do hladiny NN distribuční soustavy
ČEZ,a.s.  bude  přes  novou ER  rozvodnici  kabelem AYKY-J  4x25.  Rozvodnice  ER  bude  instalována  v ob-
vodovém zdivu objektu, přístupná z ulice a vyzbrojena hlavním jističem 80A/3f, charakteristika B. Tento jis-
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tič bude použit v případě požáru jako hlavní vypínač pro odpojení celého objektu s popiskem Centrál Stop.
Krytí rozvodnice ER musí být min. IP43. Z ER bude napojen rozvaděč RH sloužící pro následné rozvody a pá-
teřní rozvody objektu.
Rozvodnice ER bude spojena s ochrannou svorkou ochrany objektu před bleskem, a to pomocí vodiče min.
H07V-U 25 ž/z.

Plyn
 - stávající plynovodní přípojka DN 90 a plynoměr jsou dostatečné. Je navrženo osazení méně kapacitního 
   plynoměru G 12. 
Jednotná kanalizace - stávající přípojka DN 250 bude vzhledem ke svému stáří zaměněna za novou 
  betonovou DN 250 délky 3,5 m. Potrubí bude ve stejné trase, profilu i hloubce.
- plochy střech orientovaných do ulic jsou odvodněny okapními žlaby, svody a přes lapače splavenin 
   zaústěny do jednotné kanalizace. Přesný průběh a dimenze nejsou známy, dešťové hospodářství je funkční 
   a nevykazuje problémy.
Vodovod 
- do trasy vodovodní přípojky PE DN 50 nebude zasahováno, do vodoměrné sestavy bude osazen bypas pro 
případ odběru požární vody.
Telekomunikace 
- objekt je napojen na telekomunikační síť podzemní přípojkou
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Elektrická energie   
Jmenovité pracovní napětí:

3/PEN AC 400V/230V, 50Hz  TN/C
3/N/PE AC 400V/230V, 50Hz  TN/C/S
3/N/PE AC 400V/230V, 50Hz  TN/S

Energetická bilance:
Rozvodnice RH:

 Instalovaný příkon: Pi= 96 kW/
Současnost zás.=0,5
Výpočtový výkon /* Pp= (*Pi) = (0,5*96kW/3) = 16,0 kW /*
Výpočtový proud /* Ip=Pp/Uf = 16,0 kW/230V = 69,565 A 
Jmenovitý proud rozvodnice In=80A /**

Plyn 
Vypočítaná tepelná ztráta 65.8 kW
Výkon VZT zařízení 38.5 kW
Výkon pro ohřev TV 47 kW
Předpokládaná roční potřeba tepla – vytápění 398.1 Gj/r 110.6 MWh/r
Předpokládaná roční potřeba zemního plynu pro vytápění 11 470 m3/h

Kanalizace:
Splašková kanalizace: 
Denní množství odváděných splaškových vod 1,95    m3/den
Roční množství odváděných splaškových vod  713,2 m3/rok
Dešťová kanalizace - beze změny   128,2 m3/rok
Vodovod 
Denní potřeba vody 2,93 m3/den
Roční potřeba vody  585 m3/rok

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení
           Pozemek st. p.p.č. 808 je dopravně napojen stávajícím sjezdem na místní obslužnou komunikaci v ulici 
Aksamitova. Sjezd pokračuje průjezdem světlé šířky 2,3 m a výšky 2,9 m na nádvoří vnitrobloku (z převážné 
části ve vlastnictví investora). Dopravní napojení je bez změn. Na sjezd navazuje zpevněná plocha nádvoří po
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které je možný příjezd jednotlivým objektům vnitrobloku / nádovoří včetně řešeného.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

 Viz výše B.4a). Napojení je stávající bez změn.      
c) doprava v klidu

Řešený objekt se nachází v centru města, na začátku pěší zóny v Kateřinské ulici. Objekt je velmi 
dobře dostupný pro pěší z kapacitních zastávek autobusu a tramvaje uzlové zastávky "Tržnice". Dále je v 
dotyku objektu cyklostezka. Budova je v pěší vzdálenosti s budovami Univerzity v centru města a v pěší 
vzdálenosti VŠ kolejí a menzy. 

Skladba uživatelů není z povahy věci silně motorizovanou skupinou obyvatel. Stavebními úpravami 
nedojde mimo adaptaci podkroví k navýšení užitné plochy. V podkroví je nově navržena klubovna , 
komunikační prostor, kaple a sklad. Tyto prostory budou sloužit uživatelům objektu. Tzn. nenastane případ, 
kdy je budova plně obsazená a navíc budou v adaptovaném podkroví další osoby. Nedojde k navýšení  
užitné plochy objektu oproti současnému stavu. Potřeba parkovacích stání nebude navýšena. Ve 
stávajícím stavu parkují automobily na nádvoří a v přilehlých ulicích na veřejných stáních.

Parkování v historickém objektu v MPR Olomouc je problematické. Nádvoří ve vlastnictví investora, 
přístupné průjezdem řešené budovy umožní umístění šesti parkovacích stání. Vzhledem k povaze historické 
kamenné hrubé dlažby je pohyb na invalidním vozíku obtížný. Proto na nádvoří neumisťuji vyhrazené 
parkovací stání pro imobilní. Prostorově je možné jej na nádvoří umístit. 
d) pěší a cyklistické stezky

Návrh neřeší. Budova stojí na pěší zóně v centru města, a při cyklotrasách. Návrhem se nemění.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy

Návrh je bez terénních úprav. 
b) použité vegetační prvky
V řešeném území není vegetace. Na novém arkýři je navržen stabilní truhlík pro zeleň. Dále na úrovni 
podlahy podkroví venkovním krytém prostoru jsou truhlíky pro vegetaci. Ve Střeše jsou navrženy otvory. 
Truhlíky budou zalévány.
c) biotechnická opatření

Nenavrhují se

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí

Stavba svou podstatou a užíváním nevyvolává zvětšené riziko negativního dopadu na životní 
prostředí. Jedná se o městské prostředí v zastavitelném a zastavěném území Olomouce.
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Na řešených pozemcích se nenacházejí chráněné dřeviny a živočichové, památné stromy a
ekologické vazby v krajině nebudou dotčeny. Jedná se o stavební pozemky v zastavěné centrální části města.
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stanovisko EIA pro danou akci není požadováno a nebylo zpracováno.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů

Navrhovaná stavba ani její provoz nevyvolává vznik ochranných a bezpečnostních pásem ani zón.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Netýká se.
B.8 Zásady organizace výstavby
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a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Jedná se stavební úpravy dokončené budovy. Práce se budou provádět z největší části uvnitř 

budovy. Bude provedeno lešení na fasádách. Potřeby a spotřeby médií /voda, elektřina/  nebyly přesně 
určeny a nejsou rozhodující, potřeba a spotřeba hmot vychází z projektové dokumentace a zajistí je 
dodavatel stavby. Pro zajištění potřebných energií bude využito stávající napojení na sítě veřejné technické 
infrastruktury - voda, elektrická energie. 
b) odvodnění staveniště
           Rozsah výkopových prací bude minimální. Staveniště je rovinaté, nádvoří je zpevněné. Dešťové vody 
budou odváděny stávající funkční dešťovou kanalizací nádvoří. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavební úpravy budou řešeny zejména uvnitř stávající budovy. Pro dopravní napojení bude sloužit 
stávající sjezd, kudy projedou malé automobily. Nákladní automobily budou přijíždět do Aksamitovy ulice 
nedaleko průjezdu, zde bude proveden dočasný zábor pro vykládku materiálu/nakládku suti.  
Zajištění vody – voda bude odebírána ze stávající vodovodní přípojky.
Zajištění el. energie -  Staveniště je napojeno na silnoproudou sít elektrické energie ze stávající  přípojkové 
skříně v areálu.
d) vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky

Stavební úpravy se budou provádět převážně uvnitř objektu.
Uliční fasády mimo nový vstup a střechy do ulic zůstanou beze změny. Fasáda bude pouze natřena. 

Na nároží bude vystavěna helmice. Dvorní fasády jsou uskočeny oproti oběma sousedícím objektům. Tj. 
fasády řešeného objektu jsou půdorysně vpadlé, dvorní fasády sousedních objektů nejsou s úrovní řešených 
fasád. Popsané uskočení chrání sousední fasády. 

Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky bude mít vliv ve zvýšené hlučnosti. Práce budou 
prováděny pouze v pracovní dny a mimo státem uznané svátky. V rozmezí  7: 00 - 20:00 hod.

Pro snížení prašnosti budou dvorní fasády opatřeny lešení s textilií. Při bouracích pracích bude 
doprava suti shozy důsledně zaplachtována a suť dostatečně vydatně skrápěna. 

Bourací práce budou prováděny ruční mechanizací uvnitř objektu, z tohoto důvodu není předpoklad
pádu větších částí a tím je minimalizováno šíření nebezpečí dynamických rázů do okolních staveb.

Okolí stavby, zejména průjezd a místo nakládky/vykládky materiálu bude udržováno v čistotě 
(zametáním a skrápěním). 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace, demolice a kácení dřevin v okolí staveniště (mimo staveniště) související s prováděním 
stavby nebudou realizovány – nejsou stavbou vyžadovány, dřeviny se zde nenacházejí. Stavba bude probíhat 
uvnitř staveniště. Zvláštní ochrana staveniště není navrhována. Staveniště bude po dobu stavby na nádvoří 
oploceno mobilním oplocením. Na staveniště bude zabráněn volný přístup veřejnosti. Vrata průjezdu budou 
uzamykána. Průjezd bude po dobu stavby maximálně zachován průjezdný.
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné, trvalé)

Dočasný zábor je uvažován na ulici Aksamitova, u vrat průjezdu bude stanoviště pro zastavení 
nákladního automobilu (skládka materiálu). Staveniště může být i zásobováno malými automobily přímo 
průjezdem na nádvoří. Trvalé zábory nejsou navrhovány.
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Navrhované stavební úpravy historického cihelného domu s trámovými a betonovými stropy má 
charakter zednických úprav. Objekt původně pro bydlení není nikterak ekologicky zatížený. Eternit, případně 
jiné výrobky díky době vzniku neobsahuje. V objektu nebyla umístěna žádná výroba.

Podle § 5 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyplývá že 
původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu 
odpadů, stanoveným vyhláškou MŽP 381/2001 Sb.

Při  výstavbě  mohou vzniknout následující odpady:
03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky
03 01 05  Piliny, hobliny, odřezky,dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod č. 0301 04
06 Odpady z anorganických chemických procesů
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06 08 02* Odpady obsahující nebezpečné silikony
06 13 01*  Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy 
08  Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a 

smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev
08 01 11*         Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 

látky
08 01 12          Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
08 01 17*        Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla

 nebo  jiné nebezpečné látky
08 01 18          Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17
08 01 21*         Odpadní odstraňovače barev nebo laků
08 04 09*         Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné

 nebezpečné látky
08 04 10          Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 
15               Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy

 jinak neurčené
15 01 01               Papírové a lepenkové obaly
15 01 02               Plastové obaly
15 01 03               Dřevěné obaly
15 01 04               Kovové obaly
15 01 06               Směsné obaly
15 01 09               Textilní obaly 
17               Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
17 01 02               Cihly
17 01 07               Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01               Dřevo
17 02 02               Sklo
17 02 03               Plasty
17 03 01*              Asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 02               Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 04 01               Měď, bronz, mosaz
17 04 02               Hliník
17 04 03               Olovo
17 04 04               Zinek
17 04 05               Železo a ocel
17 04 06               Cín
17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest

Způsob vedení průběžné evidence odpadů určuje § 21 vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady ve znění vyhlášky 41/2005. Původce odpadu je povinen evidovat množství vzniklého odpadu a 
způsob jakým s ním bylo naloženo, včetně identifikačních údajů oprávněných osob, kterým byl odpad 
předán. Při stanovení způsobu naložení s odpadem lze použít kódy z tabulky č. 1 přílohy č. 20. Odpad bude 
likvidován následujícím způsobem:

Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie               
XR1.
Využití odpadů na terénní úpravy apod.  XN1
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Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovně        XN3
Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“)                XN10

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.
Zemní práce se mimo rýhy pro kanalizaci a elektropřeložku nenavrhují. Přebytečná zemina bude odvezena 
na skládku.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky ochrany životního prostředí uvedené ve stanovisku 
odboru životního prostředí MMOL.  
j)zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění prací je nutno dbát na:
Stavebník je povinen po celou dobu prací dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy, zvláště  
309/2006 Sb. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, upravuje v návaznosti na
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy podle § 3 zákoníku práce.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude vycházet z platných právních předpisů 
a vyhlášek. Jeho vznik a podoba bude určen v dalším stupni projektové dokumentace.
Koordinátor bezpečnosti práce nebude přizván.

591/2006 Sb. v platném znění - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
§ 4 Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací nebo při 
udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, která splňují požadavky 
zvláštního právního předpisu a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné 
provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního 
předpisu.
3) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
13) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Odkazy na zákony v platném znění, jejich části týkající se navrhované stavby:
262/2006 Sb. v platném znění - Zákoník práce
309/2006 Sb. v platném znění - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
251/2005 Sb. v platném znění - o inspekci práce ve změnách 230/2006 Sb. a 213/2007 Sb. v platném znění
591/2006 Sb. v platném znění - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
vybrané platné části 324 ČÚBP ze dne 31. 8. 1990 O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích.
-bude vedena evidence pracovníků od jejich nástupu do práce až do opuštění pracoviště
-pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídajícími jejich ohrožení
-pracovníci budou školeni, přezkušovaní a poučovaní v předepsaných intervalech a vždy  
 před prováděním nové práce a při přemístění na jiné pracoviště. (o tom vést prokazatelné záznamy   
 a podpisy pracovníků do deníku školení BOZ)
-je nutné dbát, aby jednotlivé práce prováděli pouze pracovníci k této práci zdravotně způsobilí (na  
 základě lékařského posudku) s odpovídající kvalifikací.
-musí být vytvořeny podmínky k zajištění bezpečnosti práce
-provádějící firma si od dodavatele vyžádá nebo sama vypracuje technologické a pracovní postupy,
  které budou po celou dobu provádění prací k dispozici.
-seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsažené v dokumentaci a se zásadami
  bezpečného chování na daném pracovišti, včetně možných rizik
-v případě nebezpečí je nutné přerušit práci až do odstranění příčin
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-je nutné dbát, aby všichni pracovníci dodržovali příslušné předpisy a ustanovení

Z hlediska požární ochrany se musí dbát především na tyto faktory:
-zajistit na pracovišti (staveništi) takové podmínky, aby nedošlo ke vzniku požáru
-dbát na vybavení pracoviště (staveniště) příslušnými předpisy, vyhláškami, plány (vyvěšenými) a
 hasebními prostředky, zajistit seznámení pracovníků s předpisy (prokazatelným způsobem)
-provádět předepsaná školení, přezkoušení a poučení pracovníků
-provádět předepsané kontroly staveniště a vést o tom záznamy (včetně zajištění-objednání        
  odborných kontrol-revize)
-v případě požáru zajistit hašení a přivolání pomoci.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb.
Okolní stavby nejsou dotčeny stavbou ve smyslu potřeby ralizace jejich úprav pro bezbarierové 

využívání.
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Před realizací bude vyřízen dočasný zábor veřejné městské komunikace Aksamitova a to v oblasti 
kolmých parkovacích stání (asfaltový povrch). 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinku vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění. Nebude prováděna za provozu. 
Nejsou potřeba provádět opatření proti účinku vnějšího prostředí při výstavbě.
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Lhůta na výstavbu objektu je 18 měsíců v rozmezí období 05/2017 – 01/01/2025.

Plán kontrolních prohlídek stavby: 
1/ dokončení výtahové šachty uvnitř objektu
2/ provedení úprav krovu
3/ stavba před dokončením

V Olomouci,  01/2017                                                                                 arch. Lukáš Blažek
                                                                                                                            Ing. Vítězslav Petr
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