

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PŘF UPOL

Objekt:

2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI – HOLICI

Soupis:

TLZ15 - TLZ 15 AL výplně výměna křídla H02

Úroveň 3:

TLZ15 VCP - TLZ15 AL výplně výměna křídla H02

KSO:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PŘF UP, parc. č. 1

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Morys s.r.o.

IČ:

42864771

DIČ:

CZ42864771

Projektant:

ASET studio s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 743,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 743,00	21,00%	7 926,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 669,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UPOL

Objekt:

2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI – HOLICI

Soupis:

TLZ15 - TLZ 15 AL výplně výměna křídla H02 s úpravou pro elektrozámek - systém GK

Úroveň 3:

TLZ15 VCP - TLZ15 AL výplně výměna křídla H02

Místo:

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1

Datum:

25. 4. 2019

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.

Uchazeč:

Morys s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 743,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

37 743,00

D 767

Konstrukce zámečnické

37 743,00

1	K	R-767-102.1	H/02 Al stěna - □ Dodatečná výměna zámku z jazýčkového protipožárního na elektromechanický Assa abloy EL 460 + protlkus + kabeláž + průchodka□ Výměna obnáší výrobu nového aktivního křídla (sklo , klika- koule, samozavírač budou použity původní)□ Vč. úpravy pasivního křídla, a vyvedení kabelu k ostění (vysklení fixního bočního skla)□	kus	1,000	37 743,000	37 743,00
---	---	-------------	---	-----	-------	------------	-----------

P

Poznámka k položce:□

VV

R- nabídka zhotovitele

VV

D+M AL vstupních dveří

VV

výpočet dle D.2.1.02

VV

SO01

VV

H02

VV

1

1,000

VV

Mezisoučet

1,000

VV

Součet

1,000