


1. ÚČEL STAVBY 

Předmětem projektové dokumentace je stavební řešení úprav objektu SO16 – F2, pro výměnu technologie průtokového 
sterilizátoru. Stavební úpravy budou prováděny v 1.NP stávajícího stavebního objektu. 

2. POPIS STAVBY 

2.1. PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE 

Před zahájením stavebních prací je nutno provést ochranná opatření proti poškození či znehodnocení stávajících konstrukcí a 
prvků v dotčené části budovy. 

Pro ochranu nášlapné vrstvy (PVC) podlahy před mechanickým poškozením bude v celé ploše vyznačené části položena 
geotextílie o plošné hmotnosti 500g/m2. Na tuto textílii pak budou položeny dřevoštěpkové desky OSB, vymezující pohyb 
pracovníků při stavebních pracích a přesunu hmot. Stávající kazetový podhled - minerální kazety budou ve vyznačené ploše 
demontovány a uloženy mimo místo stavby. Bude ponechán pouze nosný rastr podhledu, který bude spolu s instalovanými svítidly 
či jinými koncovými prvky TZB ochráněn před prachem při stavební činnosti. Ochrana bude provedena PE fólií s přelepenými spoji, 
tak aby bylo zabráněno pronikání a šíření prachu nad podhled. Pro eliminaci šíření prachu do ostatních částí budovy budou 
provedeny dočasné SDK příčky, vymezující prostor staveniště. Tyto příčky budou po provedení stavebních prací demontovány. 

Teprve po provedení těchto přípravných prací bude zahájeno bourání montážního otvoru. Při bourání je třeba postupovat 
šetrně s ohledem na minimalizaci poškození navazujících konstrukcí a povrchových úprav. Po vybourání montážního otvoru bude 
provedena výměna technologie. 

2.2. NOVÉ KONSTRUKCE 

Po montáži nové technologie průtokového sterilizátoru bude provedeno nové zaslepení montážního otvoru. To je navrženo 
pomocí SDK příčky s požadovanou vzduchovou neprůzvučností 78dB. Příčka je navržena s trojitým opláštěním na dvojité nosné 
konstrukci s výplňovou izolací z minerálních vláken tl. 2x80mm. Montáž obvodových a nosných profilů, SDK desek, tmelení, 
broušení a napojení na okolní k-ce dle technologického předpisu výrobce. Ze strany místnosti 123.a bude po provedení příčky 
obnoven keramický obklad. Spára mezi SDK deskami a stávající omítkou bude ponechána jako přiznaná s vložením systémové 
lišty. Okolní navazující omítka bude zapravena. Po dokončení těchto prací a odstranění dočasných přepažujících SDK příček bude 
prostor stavby vyčištěn, opraveno případné poškození vnitřních omítek a provedena nová výmalba. Následně bude provedena 
zpětná montáž kazet do podhledu a odstraněna ochrana podlahové krytiny. 
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