



| Legenda místností a úprav povrchů | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|------------------|---------|-----------------------|-------------------------|----|
| Ozn. | Účel místnosti | Plocha [m²] | Podlaha | Stěny | Strop | Poznámka | P1 |
| 3.01 | CHODBA | 4.66 | KERAMICKÁ DLAŽBA | VOŠ, MT | PODHLÉD | KERAM. OBKLAD | — |
| 3.02 | WC MUŽI | 20.94 | KERAMICKÁ DLAŽBA | VOŠ, MT | PODHLÉD | KERAM. OBKLAD | — |
| 3.03 | OKLADOVÁ KOMORA | 1.66 | KERAMICKÁ DLAŽBA | VOŠ, MT | PODHLÉD | KERAM. OBKLAD | — |
| 3.04 | WC ŽENY | 11.62 | KERAMICKÁ DLAŽBA | VOŠ, MT | PODHLÉD | KERAM. OBKLAD | — |
| 3.05 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | 61.79 | PVC | VOŠ, MT | PODHLÉD | LÍŠTA PVC | — |
| 3.06 | PRACOVNA | 20.95 | PVC | VOŠ, MT | PODHLÉD 600/600 MM | LÍŠTA PVC | — |
| 3.07 | PRACOVNA | 28.15 | PVC | VOŠ, MT | PODHLÉD 600/600 MM | LÍŠTA PVC | — |
| 3.08 | PRACOVNA | 17.62 | PVC | VOŠ, MT | PODHLÉD 600/600 MM | LÍŠTA PVC | — |
| 3.09 | PRACOVNA | 17.62 | PVC | VOŠ, MT | PODHLÉD 600/600 MM | LÍŠTA PVC | — |
| 3.10 | PRACOVNA | 18.74 | PVC | VOŠ, MT | PODHLÉD 600/600 MM | LÍŠTA PVC | — |
| 3.11 | PRACOVNA | 18.74 | PVC | VOŠ, MT | PODHLÉD 600/600 MM | LÍŠTA PVC | — |
| 3.12 | PRACOVNA | 17.62 | PVC | VOŠ, MT | VOŠ, MT | LÍŠTA PVC | — |
| 3.13 | PRACOVNA | 18.74 | PVC | VOŠ, MT | VOŠ, MT | LÍŠTA PVC | — |
| 3.14 | PRACOVNA | 17.62 | PVC | VOŠ, MT | VOŠ, MT | LÍŠTA PVC | — |
| 3.15 | PRACOVNA | 17.62 | PVC | VOŠ, MT | VOŠ, MT | LÍŠTA PVC | — |
| 3.16 | ODDĚLENÍ PRO STUDIUM | 29.99 | PVC | VOŠ, MT | VOŠ, MT | LÍŠTA PVC | — |
| 3.17 | ODDĚLENÍ PRO STUDIUM | 44.23 | PVC | VOŠ, MT | VOŠ, MT | LÍŠTA PVC | — |
| 3.18 | CHODBA | 15.90 | — | VOŠ, MT | PODHLÉD Š. 300 MM | — | — |
| 3.19 | PRACOVNA | 10.69 | PVC | VOŠ, MT | VOŠ, MT | LÍŠTA PVC | — |
| 3.20 | UČEBNA | 46.50 | KOBEREC | VOŠ, MT | PODHLÉD 600/600 MM | KOBERCOVÁ LÍŠTA | — |
| 3.21 | CHODBA | 66.28 | — | — | PODHLÉD Š. 300 MM | — | — |
| 3.22 | SCHODIŠTĚ | 21.66 | PVC | VOŠ, MT | — | LÍŠTA PVC | — |
| 3.23 | CHODBA | 18.14 | — | — | PODHLÉD Š. 300 MM | — | — |
| 3.24 | NEOBSAZENO | 4.41 | — | — | — | — | — |
| 3.25 | TĚLOVÝČNA | 75.13 | PVC | VOŠ, MT | PODHLÉD 600/600 MM | OBKLAD V=3050 MM | — |
| 3.26 | CHODBA | 4.50 | PVC | VOŠ, MT | SDK PODHLÉD | LÍŠTA PVC | — |
| 3.27 | ŠATNA | 6.62 | PVC | VOŠ, MT | SDK PODHLÉD | LÍŠTA PVC | — |
| 3.28 | ŠATNA | 8.74 | PVC | VOŠ, MT | SDK PODHLÉD | LÍŠTA PVC | — |
| 3.29 | SPRCHA | 3.69 | KERAMICKÁ DLAŽBA | — | SDK PODHLÉD V=2400 MM | KERAM. OBKLAD V=2450 MM | — |
| 3.30 | KOPÍRKA | 6.79 | PVC | VOŠ, MT | SDK PODHLÉD | LÍŠTA PVC | — |
| 3.31 | SKLAD | 24.60 | PVC | VOŠ, MT | PODHLÉD 600/600 MM | LÍŠTA PVC | — |
| 3.32 | TĚLOVÝČNA | 76.07 | PVC | VOŠ, MT | PODHLÉD 600/600 MM | OBKLAD V=3150 MM | — |
| 3.33 | UČEBNA | 44.44 | PVC | VOŠ, MT | PODHLÉD 600/600 MM | OBKLAD V=3150 MM | — |
| 3.34 | KUCHYŇKA | 13.72 | PVC | VOŠ, MT | VOŠ, MT | LÍŠTA PVC | — |
| 3.35 | SCHODIŠTĚ | 24.46 | PVC | VOŠ, MT | — | — | — |
| 3.36 | CHODBA | 61.00 | PVC | VOŠ, MT | PODHLÉD Š. 300 MM | LÍŠTA PVC | — |
| 3.37 | KANCELÁŘ | 18.25 | PVC | VOŠ, MT | VOŠ, MT | LÍŠTA PVC | — |
| 3.38 | SEKRETARIÁT DĚKANA | 29.05 | — | — | — | — | — |
| 3.39 | KANCELÁŘ DĚKANA | 48.03 | — | — | — | — | — |
| 3.40 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST | 14.93 | PVC | VOŠ, MT | PODHLÉD 600/600 MM | LÍŠTA PVC | — |
| 3.41 | neobsazeno | — | — | — | — | — | — |
| 3.42 | SERVER | 3.29 | PVC | VOŠ, MT | VOŠ, MT | LÍŠTA PVC | — |
| | | 1016.22 | | | | | |

LEGENDA ZDIVA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

M.Č. 3.06–3.17, 3.19, 3.34, 3.37 – V CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTI BUDE STRŽENÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY. DOJDE K PŘEBROUŠENÍ, SANACI A VYROVNÁNÍ PODKLADU.
M.Č. 3.18 – ČÁSTEČNÉ STRŽENÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY. DOJDE K PŘEBROUŠENÍ, SANACI A VYROVNÁNÍ PODKLADU.
M.Č. 3.06–3.17, 3.19, 3.37 – ŠETRná DEMONTÁŽ SANIT, OSEKÁNÍ OBKLADU
M.Č. 3.34, 3.38 – DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY
M.Č. 3.06, 3.07, 3.09, 3.10, 3.11, 3.18 – ROZEBRÁNÍ PODHLÉDU, ODPOJENÍ SVÍTEL
M.Č. 3.06–3.17, 3.19, 3.22, 3.34, 3.35, 3.37, 3.38, 3.39 – VÝMĚNA DVERŇHO KŘÍDLA NEBO DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| REVIZE | KDO | KDY | REV. |
| | | | |

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

HEXAPLAN
INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant

ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ

DĚKANÁTU FTK UPOL

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor UPOL FTK

Lokalita Olomouc, Tr.Míru

Dílčí část–profese

D.1.1 Architektonické a stavební řešení

Výkres

Půdorys 3.NP – bourací práce

Měřítko 1:75

Datum 09.01.2021

Zpracoval Ing.arch.Nesvadbová Kontroloval Ing.arch. J. Pálka

Číslo akce

Výkres číslo

Revize

1187

09

00