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Technická zpráva  
 
Nakládání s dešťovými vodami  
 
Nakládání s dešťovými vodami pro výstavbu nástavby objektů kolejí UP Olomouc  je řešeno 
v souladu s platnou legislativou - zejména zák. č. 254/2001 Sb, vyhl.č. 268/2009 O 
technických požadavcích na stavby a vyhl.č. 501/2006 ( 269/2009) o obecných požadavcích 
na využití území. Řešení odpovídá ustanovení ČSN 75 9010 a TNV 75 9011 a podmínkám 
zpracovaného Hydrogeologického posudku - zpracovatel RNDr. Pavel Vavrda 
Je řešeno nakládání s dešťovými vodami ze střech  dvou objektů kolejí J.L.Fischera a Gen. 
Svobody, kde bude řešena nástavba, střechy nad spojovacím koridorem mezi objekty kolejí 
budou odvodněny stávajícím způsobem - není řešena žádná stavební úprava.   
 
Navržené řešení vychází ze zpracovaného HG posudku, které vzhledem ke skladbě podloží 
doporučuje vsakování dešťových vod do vod podzemních včetně zpožděného / regulovaného 
odtoku a bezpečnostního  přepadu do stávající jednotné kanalizace areálu kolejí. 
 
Pro zpracování této části  projektu byly použity následující podklady : 
- dispozice objektu  v M 1:100 
- situace stavby - M-atelier  
- ČSN a TPG,  vyhlášky související, zejména ČSN EN 12056 -1-6, ČSN 75 6760 pro 
kanalizaci 
- ČSN a TPG,  vyhlášky související, zejména ČSN EN  806 – 1,2 , ČSN 73 6660, ČSN 
736655,  ČSN 06 0830 pro rozvod vody 
ČSN 75 9010    - Vsakování dešťových vod  
TNV  75 9011   - Hospodaření se srážkovými vodami 
ČSN 73 6760   - Vnitřní kanalizace 
ČSN EN 12056-1až6    - Vnitřní kanalizace 
IGP-Hydrogeologický posudek  - RNDr. Pavel Vavrda, 02/2019 
 
 
Popis řešení :  
 
V rámci provedení nástavby na stávající objekty kolejí je nově řešeni odvod dešťových vod z 
nových střech. Dešťové vody budou odváděny novými svody po stěnách objektů kolejí do 
nové dešťové kanalizace řešené okolo objektů. Odvod dešťových vod z nově řešené nástavby 
je řešen dle doporučení závěrů HGP na vsakování vod a regulovaný odtok do stávající 
kanalizace.  
 
Vsakovací jímky budou řešeny dle doporučení HGP : vsakovací plastové boxy XXX uložené 
na nově provedené štěrkové lože, které bude řešené až na povrch terasových štěrkopísků. Ze 
vsakovacích boxů bude řešen nátok do šachty plast XXX  d1000 s regulací odtoku ( clona - 
0,5 l/s ) a bezpečnostním přepadem do stávajícího potrubí areálové kanalizace.  
 
Každý objekt kolejí ( označeny A, B, C a D ) je rozdělen stavebně na dvě střechy ( A1 a A2, 
B1 a B2, C1 a C2 , D1 a D2 ) ze kterých jsou provedeny svody a nová dešťová kanalizace do 
příslušné vsakovací jímky : z A1 do jímky VJ-A1, z A2 do vsakovací jímky VJ-A2 , atd.   
Výpočty jsou řešeny pro objekt A, pro objekty B, C a D jsou  vzhledem ke stejným plochám 
střechy použity výpočty z objektu A pro návrh řešení vsakovacích jímek VJ-B, VJ-C a VJ-D. 
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Hydrotechnické výpočty dešťové kanalizace :   
 
Jsou řešeny dle ČSN 75 9010 a norem návazných a výpočtové údaje jsou převzaty z tabulek a 
příloh příslušných norem.  Výpočty jsou provedeny pro jednotlivé části lokality a jsou řešeny 
všechny potřebné náležitosti pro dimenzování a návrh akumulačních /  retenčních jímek.  
 
Pro výpočet jsou použity tyto údaje - částečně převzaté z Hydrogeologického posudku :  

- Zatřídění stavby : náročná stavba ( odvodňovaná plocha ARED je větší jak 200 m2  
- Návrhové úhrny srážek řešeny s dobou trvání 5 min až 72 hod pro periodicitu srážek  

0,2 rok-1  
( zvolena tato periodicita z důvodů možnosti odvodu dešťových vod novou kanalizací ) 
 

- Periodicita srážek pro dimenzování vsakovacích zařízení p = 0,2 ( rok-1)  
- Návrhové úhrny srážek pro lokalitu :     Klášterní Hradisko  
- Součinitel odtoku srážkových vod pro :   Střechy ( pevné  )    1,0 
-        Střechy ( kačírek )    0,9 
-        Zelené střechy    0,7  

      Zpevněné plochy - komunikace  0,8 
      Zpevněné plochy - parkovací stání 0,6 

- Orientační rozdělení zeminy dle HGP a tab. E.1 ČSN 759010    V1   
- Orientační rozdělení zeminy dle HGP a tab. E.2 ČSN 759010    V4   
- kv koeficient vsaku daného podloží dle HGP :       7*10-6 m*s-1 až 1*10-5 m*s-1 

 
 
 
Kolej - blok A  
 
Návrh řešení dle situace a HGP zpracovaného RNDr. Pavel Vavrda.  
 
pro výpočet akumulačních jímek a návrhu nakládání s dešťovými vodami jsou uvažovány tyto 
plochy :  
  
 Střecha objektu kolejí A1       S1  525 m2 
 Střecha objektu kolejí A2      S2  400 m2 
 
Dle HGP je volen koeficient vsaku 1*10-6 m/s a ustálená hladina spodní vody kolísá od  -1,80 
m až po -2,70 m pod terénem ( niveleta od 208,2 po 210,0 m n.m. ), dle doporučení navrženo 
řešení pro vsakování s úpravou podloží.  
 

Název 
plochy 

Plocha 
[m2] 

Souč. 
odt 

Reduk. 
plocha 

[m2] 

Charakteristika plochy Připojení  k 

Střecha A1 525 1 525 Střechy s nepropustnou horní vrstvou 1%-5% Vsakovací jímka VJ-1 

Střecha A2 400 1 400 Střechy s nepropustnou horní vrstvou 1%-5% vsakovací jímka VJ-2 

 
 
Vsakovací jímka VJ-A1   
 
minimální objem  akumulační  jímky z plastových bloků ( 1,2*0,6*0,6 m ) je 13,12 m3  
stavební  objem  akumulační  jímky z plastových bloků  je 13,82 m3  
Do jímky svedeny dešťové vody ze střechy objektu kolejí A1  
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Dle hladiny spodní vody je maximální stavební výška akumulační jímky / bloků 0,6 m, které 
jsou umístěny  do hloubky 1,10 m + krytí na nové štěrkové lože 
Rozměry vsakovací jímky : 2,4*9,6*0,6 m  ( š*d*hl )  
 
Jímka bude napojena potrubím kanalizace DN 150 vedeným z dolní části vsakovací  jímky do 
nově osazené šachty regulace odtoku ŠRO1 - XXX d1000 - regulace řešená clonou, nastavení 
hodnoty odtoku - 0,5 l/s ( odvodňovaná plocha 0,05 ha ). Šachta ŠRO1  bude osazena  
bezpečnostním přepadem.   
Regulace odtoku a bezpečnostní přepad budou napojeny na potrubí stávající kanalizace beton 
DN300 
 
Rozměry jímky - kromě hloubky - lze libovolně měnit , počet boxů 32 ks  
 
Název  Vsakovací jímka VJ-1 
Použitý systém  XXX 
Koeficient vsaku [m/s] kv 1x10⁻⁶ 
Hladina podzemní vody [m] HPV 3 
Povolený odtok [l/s]  0,5 
Redukované odvodňované plochy [m2] Ared 525 
Doba trvání srážky [min] tc 120 
Kritický úhrn deště, hd [mm] hd 31,9 
Kritický výpočtový objem deště [m3] Vvz 13,05 
Šířka objektu [m] B 2,4 
Délka objektu [m] L 9,6 
Výška objektu [m] H 0,6 
Počet modulů ks 32 
Stavební objem [m3]  13,82 
Užitný objem [m3]  13,12 
Výška krytí [m] K 0,5 
Zatížení dopravou Q A15 
Vsakovací plocha [m2]  25,92 
Vsakovací odtok [m3]  0,09 
Doba prázdnění [hh:mm]  07:04 

Dešťové poměry navrhované galerie 

Doba deště Úhrn deště Celkový 
objem deště 

Povolený 
odtok 

Vsakovací 
odtok 

Kritický 
objem deště 

Vvz 

Užitný 
objem 

Stavební 
objem 

Doba 
prázdnění 

00:05 10 5,25 0,15 0,00 5,1 5,74 6,05 02:48 

00:10 15,4 8,09 0,30 0,00 7,78 8,20 8,64 04:15 

00:15 18,7 9,82 0,45 0,01 9,36 9,84 10,37 05:06 

00:20 20,9 10,97 0,60 0,01 10,36 10,66 11,23 05:38 
00:30 23,6 12,39 0,90 0,02 11,47 11,48 12,10 06:14 

00:40 25,4 13,34 1,20 0,03 12,11 12,30 12,96 06:34 

01:00 27,9 14,65 1,80 0,05 12,8 13,12 13,82 06:56 
02:00 31,9 16,75 3,60 0,09 13,05 13,12 13,82 07:04 

04:00 33,6 17,64 7,20 0,15 10,29 10,66 11,23 05:36 

06:00 34,5 18,11 10,80 0,16 7,16 7,38 7,78 03:55 
08:00 35,4 18,59 14,40 0,12 4,07 4,10 4,32 02:15 

10:00 36,3 19,06 18,00 0,06 1 1,64 1,73 00:33 

12:00 37,2 19,53 21,60 0,03 -2,1 0,82 0,86 -01:10 

18:00 39,9 20,95 32,40 0,05 -11,5 0,82 0,86 -06:23 

24:00 41,3 21,68 43,20 0,07 -21,59 0,82 0,86 -11:58 

48:00 56,1 29,45 86,40 0,14 -57,09 0,82 0,86 -31:40 
72:00 63 33,08 129,60 0,21 -96,73 0,82 0,86 -53:39 

 
Doba prázdnění akumulačního  zařízení   Tp = VVZ  / QVSAK    =  7,04 hod  
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Vsakovací jímka VJ-A2 
 
minimální objem  akumulační  jímky z plastových bloků ( 1,2*0,6*0,6 m ) je 9,84 m3  
stavební  objem  akumulační  jímky z plastových bloků  je 10,37 m3  
Do jímky svedeny dešťové vody ze střechy objektu kolejí A2  
Dle hladiny spodní vody je maximální stavební výška akumulační jímky / bloků 0,6 m, které 
jsou umístěny  do hloubky 1,10 m + krytí na nové štěrkové lože 
Rozměry vsakovací jímky : 2,4*7,2*0,6 m  ( š*d*hl )  
 
Jímka bude napojena potrubím kanalizace DN 150 vedeným z dolní části vsakovací  jímky do 
nově osazené šachty regulace odtoku ŠRO1 - XXX d1000 - regulace řešená clonou, nastavení 
hodnoty odtoku - 0,5 l/s ( odvodňovaná plocha 0,05 ha ). Šachta ŠRO2  bude osazena  
bezpečnostním přepadem.   
Regulace odtoku a bezpečnostní přepad budou napojeny na potrubí stávající kanalizace beton 
DN500 
 
Rozměry jímky - kromě hloubky - lze libovolně měnit , počet boxů 24 ks  
 
 
Název  vsakovací jímka VJ-2 
Použitý systém  XXX 
Koeficient vsaku [m/s] kv 1x10⁻⁶ 
Hladina podzemní vody [m] HPV 3 
Povolený odtok [l/s]  0,5 
Redukované odvodňované plochy [m2] Ared 400 
Doba trvání srážky [min] tc 60 
Kritický úhrn deště, hd [mm] hd 27,9 
Kritický výpočtový objem deště [m3] Vvz 9,33 
Šířka objektu [m] B 2,4 
Délka objektu [m] L 7,2 
Výška objektu [m] H 0,6 
Počet modulů ks 24 
Stavební objem [m3]  10,37 
Užitný objem [m3]  9,84 
Výška krytí [m] K 0,5 
Zatížení dopravou Q A15 
Vsakovací plocha [m2]  19,44 
Vsakovací odtok [m3]  0,03 
Doba prázdnění [hh:mm]  05:05 

 

Dešťové poměry navrhované galerie 

Doba deště Úhrn deště Celkový 
objem deště 

Povolený 
odtok 

Vsakovací 
odtok 

Kritický 
objem deště 

Vvz 

Užitný 
objem 

Stavební 
objem 

Doba 
prázdnění 

00:05 10 4,00 0,15 0,00 3,85 4,10 4,32 02:07 

00:10 15,4 6,16 0,30 0,00 5,86 6,56 6,91 03:13 

00:15 18,7 7,48 0,45 0,01 7,02 7,38 7,78 03:51 

00:20 20,9 8,36 0,60 0,01 7,75 8,20 8,64 04:14 
00:30 23,6 9,44 0,90 0,02 8,52 9,02 9,50 04:39 

00:40 25,4 10,16 1,20 0,02 8,94 9,02 9,50 04:53 
01:00 27,9 11,16 1,80 0,03 9,33 9,84 10,37 05:05 

02:00 31,9 12,76 3,60 0,07 9,09 9,84 10,37 04:57 

04:00 33,6 13,44 7,20 0,09 6,15 6,56 6,91 03:22 

06:00 34,5 13,80 10,80 0,07 2,93 3,28 3,46 01:37 
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08:00 35,4 14,16 14,40 0,02 -0,26 0,82 0,86 -00:09 
10:00 36,3 14,52 18,00 0,03 -3,51 0,82 0,86 -01:57 

12:00 37,2 14,88 21,60 0,03 -6,75 0,82 0,86 -03:45 

18:00 39,9 15,96 32,40 0,05 -16,49 0,82 0,86 -09:09 

24:00 41,3 16,52 43,20 0,07 -26,75 0,82 0,86 -14:50 

48:00 56,1 22,44 86,40 0,14 -64,1 0,82 0,86 -35:33 

72:00 63 25,20 129,60 0,21 -104,61 0,82 0,86 -58:01 

 
 
Doba prázdnění akumulačního zařízení   Tp = VVZ  / QVSAK    =  5,05 hod  
 
Doba prázdnění AKU-1 Tp = 7,04 hod je menší než maximální povolená doba prázdnění  
Tp MAX = 72 hod / 24 hod 
 
Doba prázdnění AKU-2 Tp = 5,05 hod je menší než maximální povolená doba prázdnění  
Tp MAX = 72 hod / 24 hod 
 
 
Regulace odtoku :  
 
Přepad ze vsakovací jímky VJ-A1 je napojen do kontrolní šachty RŠO1 osazené regulátorem 
odtoku vod - Q 0,5 l/s. 
Přepad ze vsakovací jímky VJ-A2 je napojen do kontrolní šachty RŠO2 osazené regulátorem 
odtoku vod - Q 0,5 l/s. 
 
Ze šachet RŠO1 a RŠO2 je veden výstup do stávající areálové jednotné kanalizace - beton DN 
300/400/500.  
  
 
Návrh technického řešení :  
 
Bude provedena - vykopána jáma pro vsakovací jímku do hloubky dané skladbou podloží - až 
na povrch terasových štěrkopísků ( hloubka cca 2,0 až 3,0 m pod terénem - dle sond ). Do 
výkopu bude nasypána vrstva štěrkopísku hutněného do výšky cca 1,10 m pod terén, na které 
se položí nové plastové vsakovací boxy XXX ( půdorysný rozměr dle výpočtu ). Boxy budou 
obaleny geotextílií - viz montážní předpis výrobce, a zasypány zeminou - krytí min 0,5 m.  Z 
horní části boxů bude proveden nátok do nově osazené šachty ŠRO- XXX d1000, ve které 
bude osazen regulátor odtoku s bezpečnostním přepadem napojený na stávající potrubí 
jednotné kanalizace.  
Akumulační objem vsakovací jímky je řešen dle výpočtu pro zvolený koeficient vsaku a 
velikost odvodňované plochy.  Nové štěrkové lože pod vsakovacími boxy, které bude 
umožňovat lepší rozliv dešťových vod do vod spodních bude tvořit i rezervní objem pro 
akumulaci dešťových vod.  
V rámci technického řešení bude dodržena podmínka daná legislativním předpisem - osazení 
vsakovací jímky min 1,0 m nad hladinu spodní vody. Vzhledem k velkému rozptylu ustálené 
hladiny spodní vody v místě provedených sond bude provedeno štěrkové podloží pod 
plastovými vsakovacími bloky, které bude sloužit i jako rezerva pro akumulaci vody. Návrh 
řešení podpovrchového vsakování je upraven odstraněním vrstvy zeminy s nízkou 
propustností až na vrstvu terasových štěrků a její nahrazení propustným štěrkovým ložem se 
vsakovacími boxy uloženými v minimální hloubce - 1,10 m pod povrchem   
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Objem štěrkového lože pro VJ-A1 : 2,4*9,6 * 1,9 m = 43,80 m3 odpovídá objemu 14,60 m3 
tvořenému plastovými boxy - cca 100% rezerva. 
 
Objem štěrkového lože pro VJ-A2 : 2,4*7,2 * 1,9 m = 32,80 m3 odpovídá objemu 10,90 m3 
tvořenému plastovými boxy - cca 100% rezerva. 
 
Uvedené údaje platí i pro vsakovací jímky řešené pro objekty B, C a D.  
 
Napojení výstupu potrubí ze šachty z regulátorem odtoku do stávající kanalizace bude 
provedeno buď dostávající betonové šachty - navrtávka nade dno šachty, nebo do potrubí BT . 
Napojení do potrubí kanalizace BT bude provedeno navrtávkou odbočky potrubí do horní 
třetiny stávajícího potrubí s následným obetonováním.   
 
- Výstupní potrubí ze šachty ŠRO1 : VJ-A1 v dimenzi  DN 150 bude napojeno do potrubí BT 
DN 300 - stoka Ce21 přes odbočnou tvarovku DN300/150.  
- Výstupní potrubí ze šachty ŠRO2 : VJ-A2 v dimenzi  DN 150 bude napojeno do potrubí BT 
DN 500 - stoka Ce1 přes odbočnou tvarovku DN500/150.  
- Výstupní potrubí ze šachty ŠRO3 : VJ-B1 v dimenzi  DN 150 bude napojeno do potrubí BT 
DN 300 - stoka Ce2 přes odbočnou tvarovku DN300/150.  
- Výstupní potrubí ze šachty ŠRO4 : VJ-B2 v dimenzi  DN 150 bude napojeno do potrubí BT 
DN 300 - stoka Ce12 přes odbočnou tvarovku DN300/150.  
- Výstupní potrubí ze šachty ŠRO5 : VJ-C1 v dimenzi  DN 150 bude napojeno do potrubí BT 
DN 300 - stoka Ce3 přes odbočnou tvarovku DN300/150.  
- Výstupní potrubí ze šachty ŠRO6 : VJ-C2 v dimenzi  DN 150 bude napojeno do potrubí BT 
DN 300 - stoka Ce13 přes odbočnou tvarovku DN300/150.  
- Výstupní potrubí ze šachty ŠRO7 : VJ-D1 v dimenzi  DN 150 bude napojeno do šachty 
kanalizace SŠ7 beton d1000 - stoka Ce4 navrtávkou nade dno šachty 
- Výstupní potrubí ze šachty ŠRO8 : VJ-D2 v dimenzi  DN 150 bude napojeno do potrubí BT 
DN 300 - stoka Ce1 přes odbočnou tvarovku DN300/150.  
 
 
5) Provozní řešení: 
 
Budovaná nová dešťová kanalizace bude součástí staveb vsakovacích jímek. Provozní řád 
stávající kanalizace zajišťuje provozovatel kanalizační sítě, nové dešťové kanalizace vlastník 
objektů - investor. Zvláštní režim se pro tuto stavbu nenavrhuje. 
Dešťová kanalizace z objektu a do koncové šachty přípojky kanalizace je navržena z materiál 
PVC a PP,  vykazuje  vysokou odolnost proti případným agresivním složkám  podzemních 
vod a bludným proudům-vnější korozi. 
 
6) Stavební řešení: 
 
Výkop bude prováděn v otevřené rýze se stěnami o sklonu 1:0,5, s příložným pažením po celé 
délce bez mezer. 
Potrubí z  PVC bude uloženo do výkopu min. šíře 0,8 m , do betonového lože. Způsob uložení 
potrubí bude proveden podle výkresu č.4. Vzorové uložení potrubí. 
Nad potrubím se nesmí provádět zhutněný zásyp. 
Stávající zelené pásy budou po vybudování kanalizace uvedeny do původního stavu. 
Předpokládá se, že výkop bude prováděn v zemině třídy těžitelnosti 3.  Bourání vozovek či 
vjezdů je uvažováno v položce – těžitelnosti 4. 
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Přebytečná zemina bude odvážena na skládku, kterou určí investor stavby, podle rozpočtu 
bude přebytečná zemina odvážena na skládku do 10 km.  
Zásyp bude proveden dle ČSN 721006 po vrstvách max. 200-300 mm silných s řádným 
hutněním. Ve vozovce u štěrkopískového zásypu na hodnotu Id = 100, mimo komunikaci 
vytěženou zeminou na hodnotu 100 % PS. 
 
 
7) Bezpečnost práce. 
 
Při výstavbě je nutno dodržet tyto hlavní bezpečnostní předpisy ČSN závazné pro 
stavebnictví, pracovníky v plynárenství a práce stavebně-montážní, zejména pro práce 
svářečské, montážní, izolatérské, zemní, práce v blízkosti el. vedení a pod… 
Bezpečnostní předpisy blíže specifikují jednotlivé normy pro potrubní rozvody a zemní práce, 
normy související, předpisy a vyhlášky. 
Při provádění dodržet ČSN 755401, ČSN 755411, ČSN 733050, ČSN 736005, ČSN 756101 a 
další; 
Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a postup 
prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se předpisy  
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl.  ČÚBP č. 192/2005 
Sb. ,kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů.  
Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž 
vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto 
místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto 
prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají 
oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační 
opatření. 
Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. 
Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty: 
NV 502/2000 Sb-ve znění pozdějších předpisů, NV č. 494 /2001 Sb ve znění pozdějších 
předpisů. 
NV 361/2007 Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Zákon 251/2005 Sb. O inspekci práce ve znění pozdějších předpisů. 
 
Za dodržení bezpečnostních předpisů odpovídá montážní organizace. Nutno dodržet: 
 
- Zákon č. 174/1968 Sb., o dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů 
-  Zákon č. 458/2000 Sb.-Energetický zákon ve znění pozdějších předpisů 
-  Zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
- ČSN 733050 – Zemní práce 
 - ČSN 752130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráh., pozemními kom. a vedením 
- ČSN 736005 - prostorová úprava vedení technického vedení 
 
Provádění stavby :  
 
Stavba bude prováděna  dodavatelsky odbornou   stavební   organizací vybranou  
pravděpodobně na základě  výsledků výběrového řízení, které  bude  vypsáno a organizováno 
investorem stavby.  
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Řešení staveniště a způsob provádění stavby  musí umožnit případný průjezd vozidel Policie, 
TS-údržby, vozidel záchranné služby a vozidel hasičů.  
V prostoru staveniště se nevyskytuje podzemní  vedení.  
 
Zařízení staveniště :  
 
Zhotovitel stavby je povinen své staveniště označit zřetelnými tabulkami  s varovným 
nápisem  upozorňujícím na nebezpečí úrazu na staveništi. Toto označení  jej však  nezbavuje  
právní odpovědnosti vůči  třetím osobám.  
Součástí  zařízení staveniště je nezbytné ohrazení výkopů, překážek a skládek a dále dopravní 
značení staveniště.  
Pro akci bude zpracováno POV, které bude součástí celkového řešení. 
 
Hranice staveniště budou graficky vyznačeny ve výkrese celkové situace  POV. 

 
V prostoru staveniště je nutné umístit alespoň 1 mobilní buňku  jako úběžiště  pracovníků., 
vybavenou umývadlem s pitnou vodou,  dodávanou například z cisterny , nebo z hydrantu  
s vodoměrem. Odpad z umývadla může být vyveden např. do dešťové vpusti na  stávající 
kanalizaci.  
Jako příruční sklad a kancelář vedoucího pracovníka stavby by zde měla být umístěna další 
mobilní buňka.  
Na staveništi je nutné instalovat pro pracovníky zhotovitele chemický mobilní záchod, 
protože využití stávajících objektů nebude  možné.  
Telefonní připojení ZS na pevnou síť se nenavrhuje, protože je možné mobilním telefonem.  
Přívody vody a el. energie-  
Pro přívod technologické vody na staveniště a vody pro soc. potřeby do úběžiště je možné po 
dohodě se správcem  areálu využít stávající vodovodní  řady areálu, nebo provést napojení na 
nejbližší vnitřní rozvod z nejbližšího objektu. Čerpané množství vody měřit.  
El. energie pro stavební stroje, pro čerpadla a pro osvětlení zařízení staveniště bude odebírána 
po dohodě se SME a dle potřeb zhotovitele. 
  
Před zahájením výkopových prací musí být veškerá podzemní vedení v prostoru staveniště, 
která by mohla být prováděním stavby dotčena, vytyčena a vyznačena v terénu za účasti jejich 
majitelů a správců.  
Podmínky pro provádění prací v blízkosti vedení musí být stanoveny ve vyjádření majitelů 
k jednotlivým vedením. Všeobecně  platí, že zhotovitel je povinen učinit taková opatření, aby  
nemohlo dojít žádným způsobem k ohrožení nebo poškození podzemních vedení.  
 
Veškerá zjištěná vedení jsou orientačně zakreslena do výkresů situace stavby. Toto 
zakreslení je však pouze přibližné, musí být provedeno přesné vytýčení podzemních 
vedení přímo v terénu. Pokud vzniknou pochybnosti, musí být poloha vedení 
v blízkosti výkopů zjištěna ručně kopanými sondami a pomocí přístrojů  pro 
vyhledávání kabelů a potrubí.  
 
Bezpečnost práce a zvláštní opatření  
Předložená stavební dokumentace je vypracována v souladu se všemi souvisejícími platnými 
předpisy pro projektování a provádění staveb.  
Orientační přehled předpisů a technických norem, vztahujících se  k bezpečnosti práce, které 
musí zhotovitel při realizaci stavby  dodržovat je uveden v příloze této zprávy.   
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Z uváděných předpisů upozorňujeme zejména na Vyhlášku ČÚBP č. 192/2005 Sb., kterou se 
mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb.  
Projektant požaduje, aby byl zhotovitelem včas informován o všech takových nastalých 
skutečnostech a zjištěných  podmínkách  staveniště, které by mohly z hlediska  bezpečnosti 
vyžadovat změnu způsobu provádění stavby nebo dimenzování konstrukcí. 
Předpoklady projektu.  
Projekt vychází z předpokladu, že při provádění stavby budou  zhotovitelem dodrženy 
všechny platné příslušné technologické předpisy, technické normy a předpisy o bezpečnosti 
práce a  technických zařízení.  
Mohou být použity jen předepsané a schválené materiály, a musí být zajištěno jejich odborné 
a kvalitní  zpracování  kvalifikovanými pracovníky  oprávněného dodavatele.  
 
Účast provozovatele. 
Budoucí provozovatel plynovodu požaduje přizvat své odpovědné pracovníky ke všem 
důležitým činnostem při výstavbě plynovodu /elektrojiskrové zkoušky, ukládání potrubí, 
tlakové zkoušky/. 
Před zahájením stavby zajistí investor vydání stavebního povolení. 
 

V PŘÍPADĚ NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ, NEBO ROZDÍLU PROTI 
PROJEKTU BUDE VŽDY PŘIZVÁN PROJEKTANT a SPRÁVCE KANALIZACE K 
ŘEŠENÍ. 
 
 
Všeobecné informace  
 
Navržené řešení nakládání s dešťovými vodami splňuje podmínky a hodnoty dané ČSN 75 
9010 a TNV 75 9011 .  
Realizace akumulačních  jímek bude řešena dle platné legislativy, podrobné technické řešení 
bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace   
 
 


